

## OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Kraj:	Polska
Instytucja finansująca :	Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy
Sektor:	Roboty budowlane
Nazwa projektu:	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOWN)
Tytuł:	Kontrakt 2B.1/1 pn. „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Międzylesie”.
Metoda nabycia:	International Competitive Bidding
Typ zamówienia:	-Works
Identyfikator projektu:	P147460
Nr finansowania kredytu/pożyczki/dotacji:	8524-PL
Różne:	-
Umowa/Oferta nr:	OVFMP-2B.1/1
Kraj(-e) zwycięskiego oferenta / konsultant	Polska
Nazwa wykonawcy/konsultanta:	BUDIMEX S.A.
Kwota kontraktu:	157 815 363,05 PLN
Data podpisu umowy :	28.07.2023

### **1. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły** **1.1 Kontrakt 2B.1/1 pn. „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Międzylesie”.**

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Poniżej w tabeli przedstawiono nazwy firm, które przedłożyły oferty oraz ceny odczytane w trakcie publicznego otwarcia ofert:

Lp.	Nazwa Oferenta	Cena oferty z VAT
1.	Budimex S.A.	157 815 363,05 PLN
2.	PORR S.A.	178 306 894,74 PLN
3.	Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD sp. z o.o.	196 498 650,00 PLN

Wycenione przez Oferentów przedmiary robót zostały sprawdzone, w tabeli poniżej podano nazwy firm oraz ceny ofert po korekcie błędów:

Lp.	Nazwa Oferenta	Cena oferty po korekcie z VAT
1.	BUDIMEX S.A.	157 815 363,05 PLN
2.	PORR S.A.	178 306 894,74 PLN
3.	Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD sp. z o.o.	196 498 650,00 PLN

Wszystkie oferty zostały poddane ocenie.

W trakcie oceny ustalono, że dwie oferty spełniają w podstawowym zakresie wymagania. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD sp. z o.o. została odrzucona jako nie odpowiadająca wymaganiom z powodu nie wyrażenia zgody przez Oferenta w odpowiedzi na wniosek Zamawiającego na przedłużenie okresu związania Ofertą o kolejnych sześćdziesiąt (60) dni tj. do dnia 21 maja 2023 r. wraz z przedłużeniem ważności gwarancji przetargowej.

**Kontrakt 2B.1/1 pn. „ Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Międzylesie”** został przyznany firmie **BUDIMEX S.A.** za zaakceptowaną Kwotę Kontraktową z VAT w równowartości kwoty **157 815 363,05** PLN z VAT (słownie: **sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 05/100**). Roboty Kontraktu 2B.1/1 będą realizowane do 30 czerwca 2025 od Daty Rozpoczęcia.

W zakres Kontraktu 2B.1/1 wchodzi wykonanie następujących prac:

- Realizacja Robót związanych z wykonaniem przebudowy obiektów w rejonie miejscowości **Kłodzko**:
  - a) obiekty punktowe (jaz H4 wraz z przepławką w km 131+050 Nysy Kłodzkiej, próg H-5 w km-133+441 Nysy Kłodzkiej, próg H-6 w km 134+312 Nysy Kłodzkiej, koryto migracji ryb w km 129+575-130+955 Nysy Kłodzkiej, próg na wylocie z młynówki),
  - b) przebudowa i odbudowa murów oporowych w km od 127+433 – 131+150,
  - c) udroźnienie koryta w km 127+781 – 131+275,
  - d) remont ubezpieczeń brzegowych w km 127+433 – 131+475,
  - e) remont ujściowego odcinka potoku Jodłownik,
  - f) remont ujściowego odcinka rowu.
- Realizacja Robót związanych z wykonaniem przebudowy obiektów w rejonie miejscowości **Bystrzyca Kłodzka**:
  - a) obiekty punktowe (jaz H12 wraz z przepławką w km 151+475, próg H-9 w km-148+226, próg H-10 w km 148+376, koryto migracji ryb w km 148+200-148+700),

- b) przebudowa i odbudowa murów brzegowych na rzece Nysie Kłodzkiej w km od 148+078 – 151+508,
  - c) przebudowa i odbudowa murów brzegowych na rzece Bystrzycy w km od 0+129 – 1+659,
  - d) udrożnienie koryta w km 148+277 – 148+350 Nysy Kłodzkiej,
  - e) ubezpieczenia brzegowe z kamienia ciężkiego koryta Nysy Kłodzkiej w km 149+323 – 149+779,
  - f) remont i budowa ubezpieczeń brzegowych koryta Nysy Kłodzkiej w km 148+194 – 150+589.
- Realizacja Robót związanych z wykonaniem przebudowy obiektów w rejonie miejscowości **Długopole Zdrój**:
    - a) obiekty punktowe (próg H14 wraz z rampa dla ryb w km 157+473 Nysy Kłodzkiej, próg H-14 w km-157+473 Nysy Kłodzkiej, próg H-15 w km 157+603 Nysy Kłodzkiej, istniejące progi w km 157+513 oraz 157+549 Nysy Kłodzkiej,,),
    - b) przebudowa i odbudowa murów brzegowych na Nysie Kłodzkiej w km od 157+238 – 158+120),
    - c) przebudowa schodów zejściowych w km 157+767, 157+797 i 157+270 Nysy Kłodzkiej.
  - Realizacja Robót związanych z wykonaniem przebudowy obiektów w rejonie miejscowości **Międzylesie**:
    - a) obiekty punktowe – przebudowa progów na przepławki w formie bystrz (próg w km 172+971 Nysy Kłodzkiej, próg w km 173+527 Nysy Kłodzkiej, próg w km 173+603 oraz próg w km 174+588 Nysy Kłodzkiej),
    - b) przebudowa i odbudowa murów brzegowych wraz z drenażami i wylotami kanalizacji na odcinku koryta Nysy Kłodzkiej w km od 172+630 – 174+205,
    - c) przebudowa i remont ubezpieczeń skarpowych koryta Nysy Kłodzkiej w km 172+905 – 174+165,
    - d) usunięcie odkładów w korycie Nysy Kłodzkiej na odcinku w km 172+266 – 173+880, remont ujściowego odcinka potoku Dolna.