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2 ST -01 ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE
3 ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
4 ST -03 ROBOTY ZIEMNE
5 ST-04 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE
6 ST-05 ZBROJENIE BETONU
7 ST-06 BETONOWANIE
8 ST -07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE




Nazwa Inwestycji: Budowa przeptawki dla ryb dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny

Tom: ST — 00 Wymagania ogdine

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) robét objetych przedmiotem

zamowienia
Kod CPV Nazwa CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw
i rurociggdéw do odprowadzania sciekéw
45262600-7 Ro6zne specjalne roboty budowlane
45262310-7 Zbrojenie betonu
45262300-4 Betonowanie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego osprzetu oswietleniowego
45314300-4 Uktadanie kabli
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-0 Inne instalacje elektryczne
45317100-0 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45112710-5 Roboty w zakresie zieleni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw
i asfaltowania
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodne,;.
45232430-5 Rozruch instalacji
45231000-5 Wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych
45232000-2 Wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych
45332200-5 Wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych
45212212-5 Prace przygotowawcze na miejscu budowy
45111200-0 Prace przygotowawcze na miejscu budowy
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego: Projekt wykonawczy przeptawki dla ryb
dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami
towarzyszacymi, realizowany w ramach projektu: ,Stopien Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na
stopniu etap II".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

Przestrzeganie warunkdw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, okreslonych w
ustawie wymagan podstawowych, to jest:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska,

— ochrone przed hatasem i drganiami,

— o0szczednosé¢ energii.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdélnych asortymentéw w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

Uznaje sie, ze w celu dokladnego zapoznania sie z zakresem robét i ustalenia ostatecznej ceny
kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty dogtebnie zaznajomit sie i zrozumiat wymagania
zawarte w dokumentach opisujacych przedmiotowa inwestycje.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przestudiowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot i
wszystkich specyfikacji technicznych oraz doktadne przeanalizowanie zakresu robét.

Wykonawca winien wykona¢ wszystko, co niezbedne do prawidtowego wykonania catosci inwestycji z
intencja i znaczeniem catosci Dokumentacji Projektowe;.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem inwestycji ,Budowa przeptawki dla ryb dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg
Dolny”, ktéra obejmuje:

» rozbiérke przeptawki od GW i przebudowe przeptawki sSrodkowej,

* budowe przeptawki od DW i GW,

» wykonanie rurociggu wody wabigcej, wraz z komora rozprezna,
* wykonanie instalacji elektryczne;

* wykonanie bariery ochronnej dla ryb,

e montaz systemu monitoringu ryb,

e montaz elementéw wyposazenia i zagospodarowania terenu

Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg
Dolny, pow.: wotowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obreb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Gtoska, pow.: Sredzki,
woj.: dolnos$laskie.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materiatdw i wykonania rob6t niniejsza
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowa i pozostatymi
dokumentami.
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1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym kodami
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003
z dnia 16 grudnia 2003r. Kody CPV zestawiono w tabeli zatgczonej na wstepie do niniejszej ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdélne”
oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR).

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia podstawowe zgodne s3 z definicjami okreslonymi w:

- Kontrakcie

- w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016),

- w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 04.92.881)

- §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 04.202.2072)

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji techniczne;
pomiedzy Zamawiajgcym / Kierownikiem projektu, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy oraz inne opracowania, stanowigce
podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia;

Odcinek robot — czes¢ przedsiewziecia budowlanego obejmujgcego fragment ulicy, ustalony przez
Wykonawce i wynikajgcy z przyjetej organizacji robot.

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia — dokumentacja w rozumieniu
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Zamawiajacy - osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kontrakt / Umowa — dokument zobowigzujgcy Wykonawce do wykonania przedmiotu zaméwienia
opisanego w ST i DP.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Inwentaryzacja powykonawcza — jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.
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Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego / Kierownika projektu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej, dotyczagce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

Uprawniony geodeta — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe, nadane zgodnie z
Ustawag z dnia 17.05.1989r. ,prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcy obiekty kubaturowe technologiczne i nie
technologiczne, elementy matej architektury, drogi wewnetrzne, zieleh, sieci elektroenergetyczne i
teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg / przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

-DP - Dokumentacja projektowa

- BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

-DN - wymiar nominalny - oznaczenie wymiaru elementu, ktére jest dogodng liczbg catkowitg w
“przyblizeniu rowng wewnetrznemu lub zewnetrznemu wymiarowi produkcyjnemu w milimetrach;

-DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

-IP° - stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego,
- nn. - niskie napiecie,
- SN - Srednie napiecie,

-PZJ - plan zapewnienia jakosci,

- ST - Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

-WSZ - wspdlny stownik zamowien,

- BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy.

- m.p.z.p. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.7. Postanowienia ogolne dotyczace robét i terenu budowy

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z opracowang
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
ziemnych, jedli tego bedzie wymagat Zamawiajgcy zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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1.1.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Najpozniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa

2. Decyzje i uzgodnienia

3. Dziennik Budowy
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.1.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opracowania z opisami, rysunkami, obliczeniami i innymi
dokumentami, zgodnie z wykazem podanym w szczegdlnych warunkach umowy.

1.2.2.1 Dokumentacja przekazywana Wykonawcy
Po zawarciu kontraktu Inwestor przekaze protokotem Wykonawcy nastepujace dokumenty:

- 1 komplet dokumentacji projektowej (wg zestawienia z podaniem nr tomu i ilosci egz.)
- 1 komplet opracowan uzupetniajgcych niezbedne do realizacji zakresu objetego kontraktem
(wg zestawienia z podaniem nr tomu i ilosci egz.)

1.2.2.2 Dokumentacja wymagana od Wykonawcy
Dokumenty Wykonawcy wymagajg przed ich zastosowaniem przeglgdu i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami Umowy.

O ile postanowienia szczegétowe nie mowig inaczej, Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowac i
dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia w formie papierowej (3 egzemplarzy) oraz
formie elektronicznej (1 egzemplarz).

Koszty dokumentacji wymaganej od Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg
uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robét Statych przedstawionych w
Przedmiarze Robot.

Wykonawca przekaze nastepujace dokumenty:

- przed rozpoczeciem roboét

a) Dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego:

- oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw kierowania budowg oraz
stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- zaswiadczenie o zamontowaniu tablicy informacyjnej budowy oraz umieszczeniu ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

b) Szczegétowy Harmonogram realizacji robét
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania szczeg6towy harmonogram
realizacji robét objetych Umowg. Harmonogram opracowany przez Wykonawce musi
uwzglednia¢ m.in.:
- organizacje ruchu na czas budowy przyjeta w Dokumentacji Projektowej,
- zatozenia wykonania inwestycji przyjete w Dokumentaciji Projektowej,
- decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji Projektowe;,
organizacje i technologie budowy.

¢) Program Gospodarki Odpadami
Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Program Gospodarki
Odpadami zgodny z obowigzujgcymi przepisami (w szczegoélnosci z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587) zawierajgcy m.in.:
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d)

e)

f)

- wyszczegolnienie rodzajéw odpaddéw przewidzianych do wytwarzania (w razie koniecznosci
rowniez ich podstawowy skfad chemiczny i wtasciwosci),

- okreslenie ilosci odpaddéw poszczegoinych rodzajéw,

- informacje wskazujgce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddéw lub ograniczania ilosci
odpadoéw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko,

- opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadéw,

- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.

Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy i uwzgledniajgcy:
- zatozenia projektéw organizacji ruchu,

- postanowienia decyzji lokalizacji inwestyciji celu publicznego,
- postanowienia Policji (miejskiej i wojewddzkiej),

- postanowienia Zarzadu Drég Miejskich,

- postanowienia Zarzgdu Transportu Miejskiego,

- postanowienia Miejskiego Inzyniera Ruchu,

- postanowienia Zarzadu Drég Powiatowych.

W przypadku koniecznosci aktualizacji bgdz zmian w dokumencie.

Inwentaryzacja zieleni i odtworzenie zieleni

Decyzje zezwalajaca na wycinke zieleni, uzyskang na podstawie przeprowadzonej w ramach
Dokumentacji Projektowej inwentaryzacji zieleni dostarczy Zamawiajacy. Przed rozpoczeciem
realizacji inwestycji, Wykonawca dokona weryfikacji inwentaryzacji zieleni. Ewentualng zmiane
decyzji, wynikajaca z weryfikacji przez Wykonawce inwentaryzaciji zieleni, Wykonawca uzyska we
wlasnym zakresie. Jezeli w trakcie realizacji wskutek dziatania Wykonawcy nastgpi zmiana
zakresu odtworzenia zieleni Wykonawca wykona projekt odtworzenia zieleni.

Koszty zwigzane z powyzszym nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione i
wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Rob6t Statych, przedstawione w
Przedmiarze Robot.

Zgtoszenie budowy

W przypadku obiektéw budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, Wykonawca przygotuje dokumenty zgtoszeniowe i dokona zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia robdt wtasciwemu organowi administraciji.

- po zakonczeniu robét

g)

h)

Program rozruchu

Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przediozy Zamawiajgcemu do przegladu i
zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie na 90 dni przed data rozpoczecia Préb koncowych,
wedtug aktualnego harmonogramu Robot.

Program zawierat bedzie wszystkie, szczegbtowo opisane, czynnosci, ktére bedg niezbedne do
wykonania, aby po zakonczeniu Préb Koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za
dziatajaca niezawodnie i zgodnie z Umowa.

Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram Prob. W
kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub
sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu, Zamawiajacy
odrzuci Program rozruchu a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia
Programu rozruchu zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonywanych
robét.
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Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla
sieci likwidowanych) do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy
zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej i
elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elekironicznej nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD, DVD) w formacie pliku *.txt doc
lub csv. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztdw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych. Zalecane jest przekazywanie w postaci
numerycznej wspétrzednych, nawet niewielkiej ilosci pomierzonych punktéw. Wspétrzedne i
rzedne nalezy podawac z doktadnoscig co najmniej dwoch miejsc po przecinku.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych. Jezeli w trakcie Prob Koncowych wprowadzone zostang zmiany
w zakresie robo6t, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby
ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Dokumentacje Powykonawczg w rozumieniu Umowy stanowig nastepujgce dokumenty z

zachowaniem kolejnosci:

1. Protokoty odbioru koncowego sporzgdzone wg. wytycznych znajdujgcych sie w zatgczniku
-Wytyczne dot. Protokotow odbioru oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej”

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza wg. wytycznych znajdujgcych sie w zataczniku
-Wytyczne dot. Protokotow odbioru oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej”

3. Protokoty odbioréw czesciowych, préb i badan

4. Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy o:

« zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

« doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

» witasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

5. Otrzymana od Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt. Wszystkie rysunki w
Dokumentacji Powykonawczej powinny zawiera¢ nazwy miejscowosci i ulic, w ktérych
przebiega inwestycja, znajdujacych sie na danym rysunku. W przypadku braku powyzszych
danych na dokumentaciji projektowej nalezy dokonaé¢ odpowiednich uzupetnien odrecznie w
sgsiedztwie tabeli rysunku.

6. Zalozone i wypetnione przez Wykonawce ksigzki obiektéw budowlanych wymaganych
Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane).

7. Protokét odbioru zajmowanego pasa drogowego, dokonanego przez wiasciwg instytucje
zarzadzajaca drogami;

8. Dokumenty uregulowan terenowo-prawnych (w razie potrzeby);

9. Pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji
Powykonawczej okreslonej w pierwszych dwoch punktach oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg
uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robét Statych
przedstawionych w Przedmiarze Robét.

Ponadto Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym (Ptyta CD/DVD)
zestawienie tabelaryczne, na podstawie, ktérego zostajg wystawione Dowody OT z podziatem na
konkretne odcinki, ich lokalizacje, srednice, materiat, producenta, numer inwentarzowy itd.

Uwaga: Nalezy zwréci¢ uwage, aby kopie lub duplikaty tych dokumentéw nie znajdowaty sie
niepotrzebnie w pozostatych segregatorach.
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Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy musi by¢ przekazana z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:
- rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCad,
- opisy, zestawienia, specyfikacje — format *.pdf,
- harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje MS Project,
- obmiar powykonawczy robét — format MS Excel — uktad tabelaryczny, poziom szczegotowosci
oraz zakres informacji Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym,
- inwentaryzacja geodezyjna:
o mapa cyfrowa — format obstugiwany przez system GIS Zamawiajgcego (format ShapeFile
- *.shp, *.shx, *.dbf) — lista warstw i atrybutdw oraz samych $rodkéw trwatych do
uwzglednienia na mapie cyfrowej zostanie dostarczona przez Zamawiajgcego,
o wspotrzedne i rzedne inwentaryzacji geodezyjnej — format *.txt, *.doc, lub *.csv.
Wersja elektroniczna dokumentacji musi zostac¢ przekazana w formie zapisu na ptytach CD-R lub
DVD-R.

i) Instrukcja eksploataciji

Wykonawca wykona zaktualizowang instrukcje eksploatacji w oparciu o instrukcje eksploataciji
przekazang przez Zamawiajgcego wykonang w ramach Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca zawrze w Instrukcji eksploatacji wszystkie niezbedne czynnosci eksploatacyjne,
serwisowe i konserwacyjne personelu Uzytkownika dla zaprojektowanych i wykonanych obiektow
oraz ich wyposazenia (instalacji i urzgdzen), stosownie do zastosowanej technologii.

Instrukcja eksploatacji zawiera¢ bedzie ponadto szczegétowe wytyczne bezpieczenstwa w
zakresie BHP i zabezpieczenia ppoz.

Instrukcje eksploatacji przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajgcemu do przegladu i
zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie co najmniej 14 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koncowych.

j) Zawiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy

W przypadku obiektow budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe, a nie wymagajacych
pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane dokumenty, niezbedne do zlozenia zawiadomienia wifadciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

1.1.3. Organizacja i technologia budowy

1.2.3.1 Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposob pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robdt zgodnie z wymaganiami SIWZ w terminie okreslonym umowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drég
dojazdowych do placéw budowy, zabezpieczenie robét zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie
placéw budowy i urzadzen w energie elektryczna, wode itp.).

Projekt organizacji wykonania inwestycji przedstawiony przez Zamawiajgcego nalezy traktowaé jako
propozycje rozwigzania placu budowy umozliwiajgcego realizacje inwestycji.

Dopuszcza sie przyjecie innej organizacji robét pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
niezbednych zgdd i uzgodnien oraz pokrycia wszystkich z tym zwigzanych kosztéw i zachowaniem
termindéw realizacji. Zmiany w organizacji Robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku utraty waznosci uzgodnien zawartych projekcie organizacji inwestycji do Wykonawcy nalezy
uzyskanie ponownego uzgodnienia.

Koszty zajecia terenu podczas realizacji inwestycji ponosi Wykonawca.

W pierwszej kolejnosci

1.2.3.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej z DP "Projekt organizaciji
ruchu na czas budowy" oraz realizacja postanowien zarzgdcow drég przy nadzorze Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany w organizacji ruchu, zobowigzany jest do
powiadomienia w terminie, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmiany, Zamawiajgcego oraz
wszystkich jednostek odpowiedzialnych za ruch drogowy.
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Projekt organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

- organizacje ruchu na czas prowadzonych robot,

- tymczasowe oznakowanie informacyjne i uprzedzajace o objazdach, w zakresie wptywu prowadzonej
budowy na sie¢ komunikacyjna,

- tymczasowg zmiane sygnalizacji $wietinej na czas prowadzenia robot.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji bgdz zmiany projektu organizacji ruchu, do Wykonawcy nalezy
opracowanie kompletnego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét uwzgledniajgcego
warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i w uzgodnieniach z
zarzadcami poszczegoblnych drég.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu na czas
budowy na wszystkich odcinkach robét.

Wykonawca poniesie koszty ewentualnych publikacji w prasie dotyczacych wprowadzanych zmian w
organizaciji ruchu.

Koszty zajecia pasa drogowego a takze koszty ewentualnych objazdéw komunikacji miejskiej (jezeli takie
wystgpig) ponosi Wykonawca.

1.1.4. Dokumenty budowy

1.1.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnose¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

1.1.4.2. Karty obmiaru robot

13




Nazwa Inwestycji: Budowa przeptawki dla ryb dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny

Tom: ST — 00 Wymagania ogdine

Na zadanie Zamawiajacego i pod jego kierownictwem zostaje zmierzona jakakolwiek czes¢ Robot.
Zamawiajgcy uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry powinien:

- niezwiocznie wzigé udziat lub wystaé wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze Zamawiajgcemu w
dokonaniu pomiaréw, oraz

- dostarczy¢ wszelkich szczego6towych informaciji, zgdanych przez Zamawiajgcego,

- uzgodni¢ z Zamawiajgcym zapisy - karte obmiaru robot, i je podpisac.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w spos6b ciggly w jednostkach:

- przyjetych w przedmiarze lub

- zwyczajowo przyjetych w danej branzy i grupie rob6t, a nastepnie sumowanych w celu uzyskania
jednostek przyjetych w przedmiarze.

1.1.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.4.4. Pozostate Dokumenty
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig réwniez nastepujace
dokumenty:
- Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe,
- dokumenty zgtoszeniowe rozpoczecia robdét,
- Dokumentacja Projektowa, Opracowania Uzupetniajgce, Dokumentacja Wykonawcy,
- dokumenty zapewnienia jakosci,
- wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wtadze,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- harmonogram robét,
- raporty o postepie prac,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw z
Rozruchéw etapowych,
- protokéty z wszystkich przeprowadzonych prob, inspekcji i odbioréw,
- komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa itp.),
- protokoty Przekazania Robét,
- dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:
» certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
» Swiadectwa jakosci,
» Swiadectwa pochodzenia,
« atesty higieniczne,
* inne,
- dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obstugi dostarczonych Urzadzen, gotowych instalacji,
aparatury itp.

1.1.4.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

1.2.5.1 Postanowienia ogéline

Obiekty budowlane nalezy budowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajgcy:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:
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- no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

- bezpieczenstwa konstrukciji,

- bezpieczehstwa pozarowego,

- bezpieczehstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekédw i odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz tagcznosci,

- ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
- ochrone débr kultury,

- ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

Do obiektéw i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnic dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Zagospodarowujgc Plac Budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodow uzytkownikow
statych i przebywajgcych okresowo.

1.2.5.1.1 Zabezpieczenie w czasie robot modernizacyjnych, przebudowy i robét remontowych

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla kitérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Zamawiajgcego.
Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.2.5.1.2 Zabezpieczenie w trakcie robo6t o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone do pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.2.5.2 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:
- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
- stosowaé sie do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t, Wykonawca bedzie:
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- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisébw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i toksycznymi substancjami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu,

- optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.2.5.3 Ochrona Przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w razie pozaru:

- nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwosé ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegdlnosci:
*  nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,
» zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
e warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,
» zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
* wymagania dotyczace drég pozarowych,
- wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:
« gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
» klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
» stopnia rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budynku,
* niepalnosci materiatow budowlanych,
« stopnia palnosci materiatéw budowlanych,
« dymotwérczosci materiatow budowlanych,
» toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

1.2.5.4 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiltadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
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bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielem nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.

Jednakze Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W zwigzku z tym, ze roboty prowadzone sg w sgsiedztwie terendéw zabudowy mieszkaniowej,
Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu rob6t do stosowania wytgcznie takiego sprzetu, ktérego
uzycie nie wplynie negatywnie na stan zabudowy. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacji fotograficznej) i przekaze 1
kpl. Zamawiajgcemu.

Wykonawca przyjmie odpowiedzialno§¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z placem budowy na skutek
zakiocen i szkdd, w zakresie wynikajagcym z prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

1.2.5.5 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajacy
moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdédw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.2.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i

h|g|eny pracy wynikajgcych z :
Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 6.02.2003 r. Nr 47, poz.
401),

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Zwraca sie szczegdblng uwage Wykonawcy na wiasciwe:

- ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,

- szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, szelki, podesty robocze,

- dojscia na budowe i oswietlenie,

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby

zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadaé¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP i nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Obiekty realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikdéw, w szczegdlnosci w wyniku:
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- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

1.2.5.7 Bezpieczenstwo konstrukcji budowanych obiektow.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace

na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci obiektdw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢c warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych
nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:
- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac¢ na przydatnos¢ uzytkowa,
trwatosc¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci budynku,
- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowa, wtaczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim i
Europejskim Normom dotyczacym wykonania i odbioru robét oraz uzytkowania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.2.5.8 Ochrona i utrzymanie budowanych obiektow
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane obiekty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie, przez caty
czas do momentu wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z placem budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.1.6. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontrakiu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajagcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
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1.1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.8. Zgodnosc¢ z przepisami prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia robét.
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w punkcie
10 niniejszej ST.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

1.1.9. Wykopaliska

Przy robotach ziemnych zwigzanych z inwestycjg nalezy prace realizowa¢ zgodnie z postanowieniami
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Zamawiajacy, po uzgodnieniu z Wykonawca, ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysoko$c
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

Do momentu uzyskania przez Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji karnych, nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ Robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmie do wiadomosci, ze moze
zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych robét pod nadzorem odpowiednich stuzb.

W przypadku wystapienia takiej koniecznosci Wykonawca poniesie koszty nadzoru prowadzonego przez
te stuzby (np. Konserwator Zabytkéw, Archeolog, Geolog).

1.1.10. Gwarancja i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu.
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1.8. Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowa¢ sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiérki, wtaczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podtgczenie medidbw do zaplecza budowy, tj. wyposazenie w
niezbedne instalacje sanitarne, elekiryczne, ogrzewanie (olejowe Ilub elektryczne) i klimatyzacje.
Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w
okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych. W przypadku uzycia elementoéw fabrycznie nienowych winny
one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Zaplecza powinny by¢ wykonane w sposOb estetyczny z materiatbw zapewniajgcych odpowiedniag
izolacje termiczna. Wyposazenie zapleczy powinno byé zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek
pozaru i kradziezy z wtamaniem.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca musi zapewni¢ na terenie budowy sale zebran oraz zaplecze biurowo-socjalno-sanitarne.
Jako zaplecze nalezy przewidzie¢:

- 1 pomieszczenie - sale zebran dla minimum 15 0s6b (w celu organizacji narad),

- czes¢ sanitarng z aneksem kuchennym;

- czes¢ socjalno—sanitarng dla pracownikow Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wyposazenia sali zebran w kserokopiarke oraz zapewni tgcze
internetowe.

Wykonawca zapewni miejsca parkingowe w poblizu zaplecza dla Zamawiajacego oraz dla 0so6b
biorgcych udziat w naradach (w liczbie wystarczajacej dla obstugi zaplecza).

Montaz zaplecza i zakup wyposazenia Wykonawca dokona przed rozpoczeciem Robot.

Zapewnienie sprawnosci wyposazenia oraz utrzymanie i eksploatacja zaplecza przez caty czas trwania
Kontraktu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Likwidacja Zaplecza, uporzadkowanie i odtworzenie
pierwotnego stanu terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Do czasu organizacji Zaplecza Wykonawcy, o ile nie zostanie ustalone inaczej, spotkania obejmujace
sprawy dotyczgce projektowania bedg odbywac sie w siedzibie Zamawiajgcego.

1.9. Informacja o budowie

1.9.1.Tablica informacyjna o wspoétfinansowaniu projektu przez uni¢ Europejska.

Wykonanie i montaz tablicy jest w zakresie czynnosci Zamawiajacego.

1.9.2.Tablica pamiatkowa

Wykonanie i montaz tablicy jest w zakresie czynnosci Zamawiajacego.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej winny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatow.

Na 21 dni przed planowanym ztozeniem zamoOwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegobtowe informacje dotyczace zrddta pochodzenia materiatow i urzadzen koniecznych dla realizacji
Robét (Wniosek Materiatowy). Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego
uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Uzyskanie zezwolenia Zamawiajgcego na zakup danych materiatéw z konkretnego zrédta nie oznacza,
ze wszystkie materialy z tego zrédta majg takg akceptacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatébw do robdét. Humus i nadktad (w postaci

gruntdéw sypkich dajgcych sie zagesci¢) czasowo zdjete z terenu wykopdw, bedg formowane w hatdy i

wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Eksploatacja zrodet materiatow

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie

postepu Robot.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- w przypadku kontaktu w wodg pitng musza posiadac atest PZH,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego,

- nowe i nieuzywane, o ile nie zostato to inaczej ustalone przez Zamawiajgcego,

- nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

2.2. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy lub urzadzenia dostarczone na budowe, ale nieodpowiadajgce wymaganiom, zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo w takiej sytuacji zada¢ wymiany catej partii materiatéw lub urzadzen.

Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci wymiany materiatow lub urzadzen na nowe o
wlasciwych parametrach, Wykonawca nie moze z tego tytutlu zgdac jakiejkolwiek zaptaty lub
odszkodowania od Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru,
co najmniej 21 dni przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie materiaty badZz pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg na
podstawie jednoznacznej opinii Zamawiajgcego by¢ rdwnorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami bgdz
pozycjami. Muszg one by¢ ogdlnie dostepne w odpowiedniej ilosci i jakosci, tak, aby nie powodowac
opdznienia Robo6t, inspekcji badz testow; muszg by¢ dostepne w podobnej ilosci koloréw, faktur,
wymiaréw, skali, typow i sposobéw wykonczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana; muszg mie¢
podobng jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymatosé, odpornos¢, sprawnosé, dostepnosc,
kompatybilnosé z istniejacymi systemami, tatwos¢ obstugi i konserwacji i nie moga pocigga¢ za sobg
dodatkowych Robét i optat w kazdym innym zakresie Rob6t innych Wykonawcow bez pisemnej zgody
takich Wykonawcow.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadat przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, ani tez nie
bedzie Zzagdat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktéry potrzebowat Zamawiajacy na rozwazenie
propozycji zamiennika lub tez z powodu braku zgody Zamawiajgcego na zastosowanie proponowanego
zamiennika. Wszelkie opOznienia wynikajagce z rozwazan nad zamiennikami sg wylgczna
odpowiedzialnoscig Wykonawcy wystepujacego o akceptacje zamiennika

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Czas przechowywania materiatow i urzgdzen na Palcu Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ i skladowac¢ zgodnie z instrukcjami producentdw.
Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatow i urzgdzen uwaza sie za
zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie naleza sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na plac
budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw dopoki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania materiatéw na Placu Budowy;
oraz
- Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego.

Uwaga:

Zabrania sie sktadowania materiatéw na placu budowy bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych
prowizorycznie (pod folig, w prowizorycznych wiatach itp.) Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sktadowane
w obiektach przeznaczonych do ich sktadowania. Zamawiajacy bedzie miat prawo w kazdej chwili do
skontrolowania, w jaki sposéb Wykonawca przechowuje urzadzenia dostarczone przez Producentdw.

Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia parametréw
technicznych materiatédw i urzgdzen. Inwestor moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu sktadowania,
jezeli zostaje stwierdzona mozliwos$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych materiatéw lub
urzadzen.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

2.7. Zamienniki

Wszystkie materialy i urzgdzenia, ktére majg by¢ uzyte do Robét statych muszg by¢é nowe o ile nie
zostato to ustalone inaczej przez Zamawiajgcego.

Jesli Dokumentacja Projektowa przywotuje nazwy markowe badz nazwe Producenta jest to
przywotanie wytgcznie do celdéw okreslenia standardu jakosci materiatéw/urzgdzen, ktére majg by¢ uzyte
do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia moga by¢ uzyte pod warunkiem, iz spetniaja
one wymagania zawarte w Kontrakcie i sg w zgodzie z zasadg pochodzenia zawartg w dokumentacji
przetargowej i muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zaakceptowanie propozycji zamiennika w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z zadnych zapiséw
Dokumentow Kontraktowych.

2.8. Kwalifikacje wiasciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robét muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile
uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow,
urzgdzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji
Zamawiajacego i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptaciji,
a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen
na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgce kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosSc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu
i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.9. Materiaty rozbiorkowe i demontowane

Wykonawca przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych pozwolen. Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami, oraz zobowigzany jest
do wykonania badan fizyko-chemicznych materiatéw odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia
prac rozbidrkowych. Uwaza sie ze wszystkie koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzglednit w swojej
Ofercie i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.

Wykonawca powinien przedsiewzigé wszelkie srodki ostroznosci do zachowania ww. materiatow.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajgcy zamierza uzy¢ wymienione materialy i czesci, do ktérych
zastrzega sobie on prawo wiasnosci, wszystkie koszty poniesione na ich transport w odlegtosci do 40 km
i sktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego beda pokryte przez Wykonawce.

Materialy demontowane niepodlegajace segregacji nalezy sktadowac w taki sposéb, aby nie utrudniac
ruchu drogowego, itp.

Materiaty z rozbiérek i demontazu nienadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowaé zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39,
poz. 251 z pézniejszymi zm.) Koszty utylizacji materiatow ponosi Wykonawca.
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2.10.Obstuga serwisowa materiatow i urzadzen

Wymaga sie, aby dostarczone i wbudowane materialy i urzadzenia posiadaly gwarantowany serwis.
Wymaga sie, aby w przypadku wystgpienia awarii podczas préb rozruchowych i wstepnej eksploatacji
oprocz Wykonawcy rowniez stuzby serwisowe Producenta danego materiatu lub urzadzenia weszty w
kontakt z Zamawiajgcym w ciggu 24 godzin od powiadomienia o zaistniatej awarii, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usuniecia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢é dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robét, a w
Harmonogramie Robdt uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wilasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla kitérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg podlegaty akceptacii
przez Zamawiajgcego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Postanowienia ogodine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakos¢ sprzetu uzytego
do wykonania Robét, kwalifikacje oséb wykonujacych Roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi
przedsiewzig¢ dla wtasciwego wykonania i zakonczenia Robét.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany przedmiot inwestycji.

5.2. Etapowanie realizacji

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce czesci robot:

* wykonanie dotéw budowlanych wraz z koniecznym zabezpieczeniem oraz fundamentowaniem

* rozbibrke istniejgcej przeptawki od wody gornej,

* przebudowe przeptawki srodkowej,

* budowe przeptawki od DW i GW,

* wykonanie rurociggu wody wabigcej wraz z komorg rozprezna,

* wykonanie instalacji elektrycznej,

* wykonanie bariery ochronnej dla ryb,

e montaz systemu monitoringu ryb,

e montaz elementéw wyposazenia

e urzadzenie terenu otaczajgcego projektowany obiekt — uksztaltowanie wysokosciowe,
uzupetnienie gleby oraz doprowadzenie go, co hajmniej, do stanu poczgtkowego.

Kolejnos¢ realizacji wynika¢ bedzie ze szczegbtowego harmonogramu robo6t, ktéry Wykonawca opracuje i
uzgodni z Zamawiajgcym.

5.3. Istniejace instalacje i uzbrojenie

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci uzbrojenia przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggcych spowodowac ich uszkodzenia.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robo6t ziemnych, Wykonawca wykona przekopy
kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, ktérych uszkodzenie moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa oraz w celu potwierdzenia danych przyjetych w Dokumentacji Projektowe;.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementéw infrastruktury i uzbrojenia
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania
Robot.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego, a zwigzane z dziataniem
Wykonawcy na istniejgcych instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia Zamawiajgcego, wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

Od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wigczen do istniejgcych rurociggdw. Potaczenia
pomiedzy istniejgcymi instalacjami a instalacjami nowymi nie bedzie wykonane dopoki na nowych
instalacjach nie zostang przeprowadzone wszelkie konieczne badania i préby i nie wykazg one zgodnosci
z wymaganiami Kontraktu w kazdym aspekcie.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swojg propozycje odnos$nie wigczen w istniejgce rurociagi, na co
najmniej 21 dni przed wykonaniem takich wtaczen. Zamawiajgcy moze zgda¢ zmiany terminu dokonania
wigczenia.

Wykonawca powinien rozplanowac¢ swoje roboty w taki spos6b, aby zminimalizowa¢ wptyw Rob6t na
istniejgce sieci.

W zwigzku z tym moze sie okazac, iz konieczne jest, aby Wykonawca pracowat réwniez poza
normalnymi godzinami pracy takze w soboty, niedziele i swieta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od
Zamawiajacego, jednakze za prace te Wykonawca nie bedzie upowazniony do otrzymania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

5.4. Montaz i testy urzadzen, uruchomienia i szkolenia

5.4.1. Montaz i testy urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za montaz zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
wymaganiami dokumentacji producenta (wraz z rysunkami fabrycznymi nalezy dostarczyé instrukcje
instalacji od producenta wraz z okresleniem dopuszczalnych tolerancji). Wykonawca jest odpowiedzialny
za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urzadzen. Tyczenie powinno by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych geodetow.

Procedura przeprowadzenia préb i testdw musi by¢ przedtozona Zamawiajgcemu do akceptaciji przed
rozpoczeciem préb.

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw, $swiadczone
podczas przeprowadzenia Robo6t budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego, odpowiada i ptaci
Wykonawca.

5.4.2. Szkolenia

W ofercie nalezy uwzgledni¢ szkolenie zatogi Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji urzadzen.
Koszt szkolen nalezy uwzgledni¢ w cenie odpowiednich urzgdzen.

Szkolenie ma sie odby¢ podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie
poprzedzajacej odbiory wstepne obiektu w czasie godzin pracy Zamawiajgcego i terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Najogolniej szkolenie przeprowadzone przez Wykonawce na Placu budowy dla kazdego typu prac
powinno zawierac:

- dziatanie poszczegélnych uktadoéw, urzadzen,

- kontrole jako$ci,

- konserwacje urzadzen,

- wymagane procedury dotyczgce zapewnienia bezpieczerstwa.

Catos¢ szkolenia i udzielenie instrukcji ma odbywacé sie w jezyku polskim. Szkolenie powinno opiera¢ sie
na rzeczywistym obiekcie i wdrazaniu sposobu pracy i konserwacji przedstawionego w instrukcjach
obstugi dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy wszystkie materialy, ktére moga okazac sie konieczne do wyszkolenia personelu
w taki sposdb, aby osoby biorgce udziat w szkoleniu mogty pdzniej samodzielnie powtarza¢ przerobiony
materiat bgdz tez szkoli¢ nastepnych pracownikow.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazéwek personelowi
Zamawiajacego w celu petnego zrozumienia zakresu szkolenia. Odbycie szkolenia powinno by¢
potwierdzone podpisami szkolonych oséb oraz Zamawiajacego..

5.4.3. Uszkodzenia podczas testow i okresu szkolenia

Podczas przeprowadzania prob, testéw i szkolen, za wszystkie urzadzenia i instalacje oraz za ich
ewentualne uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia uszkodzen, ktére moga wptynaé negatywnie na eksploatacje
urzadzen instalacji w przysztosci lub pogorszenie ich parametréw technicznych, Zamawiajgcy ma prawo
zgda¢ wymiany urzadzenia i instalacji na nowa.

5.5. Wymagania dotyczace rozruchu

Przed dokonaniem odbioru koncowego nalezy przeprowadzic¢ rozruch zaprojektowanych obiektéw wraz z
urzgdzeniami towarzyszacymi.

Wynikiem zakonczenia rozruchu musi by¢ petna gotowos¢ obiektéw i urzgdzen do eksploatacji.
Gotowosc¢ do eksploatacji musi by¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami dla danej branzy.

Wykonawca do czasu podpisania Protokotu Kohcowego prowadzi¢ bedzie wstepng eksploatacje
obiektow. Podczas tej eksploatacji wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem obiektu
ponosit bedzie Wykonawca.

Warunkami przystgpienia do rozruchu jest uprzednie:
- zakonczenie wszelkich préb i badan,
- zakonczenie prac regulacyjno — pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegélnosci:
o sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania
obwodow sterowania,
o wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
o sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
o wykonanie pomiaréw skutecznos$ci uziemienia ochronnego i zerowania,
- sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno — pomiarowej, a w szczegdlnosci:
o sprawdzenie i uruchomienie urzgdzen wykonawczych automatyki,
o cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzeh w ograniczonym zakresie
umozliwiajgcym mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,
- sprawdzenie dostepnosci i parametréw mediéw dostarczanych do urzadzen,
- sprawdzenie protokétéw z przeprowadzonych préb, badan i inspekcji przedmiotowych urzadzen i
instalacji,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot i zastosowanych urzgdzen z Kontraktem, dokumentacija
techniczng i zapisami w dzienniku budowy,
- dostarczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce wszystkich dokumentédw zwigzanych z ww.
czynnosciami.

5.5.1. Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny urzadzen i instalacji przeprowadza sie na sucho, kolejno poszczegélnymi
weztami technologicznymi.

Czynnosci rozruchu mechanicznego polegaja na:

- sprawdzeniu prawidtowosé wykonania ksztattek,

- sprawdzeniu prawidtowos¢ wykonania potgczen przewoddéw technologicznych,

- sprawdzeniu prawidtowos$¢é wykonania zamocowan i podpér,

- sprawdzeniu usytuowania elementéw instalacji i urzgdzen,

- sprawdzeniu zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) urzadzen,

- sprawdzeniu prawidtowosci wszystkich potgczeh mechanicznych i elektrycznych,

- sprawdzeniu i ew. uzupetnienie punktéw smarnych,

- sprawdzeniu droznosci i czystosci przewoddéw technologicznych,

- sprawdzeniu zgodnosci kierunkéw obrotu urzadzen i silnikéw,

- sprawdzeniu dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji i urzadzen poprzez uruchomienie
ich reczne (tam, gdzie to mozliwe),
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- sprawdzeniu stanu wyposazenia instalacji i urzadzen w materialy eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne),

- sprawdzeniu dziatania urzadzen ,na sucho” (nie dotyczy pomp) bez obcigzenia i bez podania
medium i przeprowadzenie pomiarow parametrow pracy oraz sprawdzenie wspétpracy catego
zespotu,

- wykonania wszystkich czynno$ci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

5.5.2. Rozruch hydrauliczny
Warunkiem przystgpienia do rozruchu hydraulicznego jest zakonczenie rozruchu
mechanicznego. Rozruch hydrauliczny polega na napetnieniu obiektéw wodg w celu kontroli
pozioméw w zbiornikach, przeptywédw w rurociggach, wydajnosci pomp, skutecznosci mieszania,
Ldotarcia” pracy urzadzen, wizualnej kontroli szczelnosci instalacji i obiektéw (wtasciwe kontrole
szczelnosci — w procesie inwestycyjnym).

5.5.3. Rozruch technologiczny
Warunkiem przystgpienia do rozruchu technologicznego jest zakonczenie rozruchu
mechanicznego i hydraulicznego. Celem rozruchu technologicznego jest:

- uzyskanie sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji,

- weryfikacja parametrow
Prace rozruchowe urzadzen technologicznych powinny obejmowaé m.in.:

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania urzadzern pomiarowych,

- dokonanie pomiaru natezenia pradu i poboru mocy podczas rozruchu i pracy wszystkich
urzgdzenia z napedem elekirycznym, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy
obcigzeniu medium roboczym,

- dokonanie kontroli pracy silnikéw, temperatury tozysk, wywotywanych przez urzadzenia
mechaniczne: drgan, wibracji i hatasu,

- wykonania wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

5.6. Oznakowanie obiektow i urzadzen

Wszystkie obiekty i urzadzenia nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcja
eksploatacji.

Oznakowanie musi by¢ wykonane technikg zapewniajaca trwatos¢, co najmniej przez okres gwarancji na
roboty budowlano-montazowe. Koszty strat lub awarii wynikle z btednego oznakowania urzadzen i
instalaciji lub jego braku bedg obcigzaty Wykonawce.

Oznakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. musi by¢ w jezyku polskim..
Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza
znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych musi byé na wszystkich zaworach,
innego rodzaju armaturze i urzgdzeniach. Numery identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu
bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, ktérych dostarczenie jest
obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegawcze montowane na
urzadzeniach sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczyé mozliwe potozenia zaworu i
sposoéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Proponowany system oznakowania rurociggdw Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym bgdz metalu i muszg mie¢ wygrawerowany
tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposéb
trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie bedg akceptowane.

Zastosowane rury do budowy kanalizacji powinny posiada¢ oznakowanie wewnetrzne i zewnetrzne
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.7. Roboty geodezyjno- kartograficzne

5.7.1 Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i utrwali¢ w terenie, zgodnie z wymogami Dokumentacji
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Projektowej, wszystkie elementy geodezyjne okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe obiektéw budowanych, a w szczegélnosci:

- gtéwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych;

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow;

- state punkty wysokosciowe — repery;

- punkty trasy sieci, punkty zataman;

- lokalizacje projektowanych i tymczasowych komor i studni;

- kolizje z istniejaca infrastrukturg podziemna.

Tyczenie kazdego odcinka nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
szczegbtowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej. Wyznaczone punkty na osiach przewodow
nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osiach
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do +0,5 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji
Projektowe;.

Punkty wytyczone w terenie powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozyé poza
granicami rob6t. Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdéw sieci oraz reperéw
roboczych beda wykonywane recznie.

Oprocz okreslenia przebiegu trasy sieci, nalezy réwniez wykona¢ domiary sprawdzajgce wzgledem
innych istniejgcych obiektéw. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ szkic wytyczenia obiektow
budowlanych.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punkéw gtéwnych tras reperOéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktbére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogag by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikédw pomiardw przez Zamawiajgcego. Przyjecie tych punktéw powinno byc¢
dokonane w obecnosci Zamawiajgcego.

Szkice geodezyjne wykonywane na etapie budowy powinny zawiera¢ wspoéirzedne geograficzne i
geodezyjne, rzeczywiste dtugosci, rzedne i $rednice obiektéw, kanatow, rurociggéw itp. Forme szkicow
geodezyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem ich sporzadzania.

5.7.2 Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiary obiektu, jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

- geodezyjng inwentaryzacje obiektow lub elementéw obiektdéw ulegajgcych zakryciu.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych potwierdzi wpisem do dziennika
budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje Wykonawcy kopie szkicéw tyczenia i kontroli
potozenia poszczegodinych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.7.3 Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzié geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu.

5.7.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdélnosci szkice tyczenia i
kontroli potozenia poszczegdélnych elementéw obiektu budowlanego, rurociggow, kanatéw podziemnych,
drég oraz tras sieci elektroenergetycznych, oswietleniowych, teletechnicznych i innych.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej powinna umozliwi¢ wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu (z zaznaczeniem rur ostonowych).

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,
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- Wykonawcy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Wykonawca Robét przekaze Zamawiajacemu kopie mapy z potwierdzeniem przyjecia do zasobow
odpowiednich instytuciji.

Zestawienie koncowe wszystkich wykonanych odcinkédw podpisane przez Geodete - zatgcznik do
protokotu odbioru korncowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogolne

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdrozy system zapewnienia jakosci (SZJ), aby
wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi
w Kontrakcie, i sktada¢ sie bedzie, co najmniej z Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) - oraz z Programu
Kontroli Jakosci (PKJ). Zamawiajacy bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegébtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdw, stwierdzajgcych stosowanie sie
do nich, beda przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego
Wykonawce.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia swoj szczeg6towy Program Zapewnienia
Jakosci dla wszystkich dziatan zwigzanych z zapewnieniem jakosci dla Robdét lub ich czesci w terminie 14
dni od podpisania umowy.

PZJ ma zawiera¢ wszelkie kontrole opisane w kontrakcie jak réwniez inne zwykte i specjalne kontrole,
ktore Wykonawca uwaza za niezbedne do przeprowadzenia w celu zapewnienia jakosci
przeprowadzanych przez siebie robot.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i
czestotliwo$¢ przeprowadzenia, kryteria dopuszczalnosci z dokumentacjg, jak rowniez podaé, kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie.

Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi przedtozonego PZJ, Program nalezy skorygowacé i ponownie przedtozyé
do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w zakresie i zawartosci prac zwigzanych z zapewnieniem jakosci nie
bedg powodowac¢ zadnych zmian w uzgodnionych terminach lub cenach Kontraktowych.

6.3. Zakres Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
- czes$¢ ogolng opisujaca:

» poziom Swiadczenia ustug przez Wykonawce

* organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
Robdt,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu;

» system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robét, ktéry ma
obejmowac¢ réwniez Podwykonawcow i dostawcéw Wykonawcy i ma w sposob szczegdtowy
opisywac:

o w jaki spos6b zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie jedynie obowigzujace;
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i zatwierdzonej dokumentaciji;
o metode rejestraciji zmian i uzupetnien do dokumentaciji.

* zarzgdzanie Podwykonawcami

- czesc¢ szczegotowa opisujaca kazdy asortyment Robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

* sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

« dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisywac typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
poda¢, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzanie urzgdzen, itp.)

Dodatkowo zawiera¢ on bedzie strukture organizacyjng Wykonawcy na czas wykonywania projektu,
schemat zarzadzania i organizacje zapewnienia jakosci.

Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jakosci Wykonawcy musi by¢ wykwalifikowana i
uprawniona do podejmowania decyzji odnosnie kwestii zwigzanych z zapewnieniem jakosci i w sposéb
jasny majg by¢ okreslone jej uprawnienia oraz odniesienia do ogodinej organizacji zapewnienia jakosci i
odpowiedzialnego kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrole jakosci i przeprowadzanie prob
powinny by¢ niezalezne od 0s6b przeprowadzajgcych lub nadzorujgcych Roboty.

6.4. Zasady kontroli jakosci robot

6.4.1 Postanowienia ogolne

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek oraz wskazywania probek
do badan.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatébw powinien udzieli¢ mu niezbedne;
pomocy.

Zamawiajacy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja
projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub Europejskg Norma,
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST,

3. Oswiadczenie zgodnosci z indywidualnym projektem wykonawczym w przypadkach szczegdlnych

wylgcznie za zgoda Zamawiajgcego

[\

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

32




Nazwa Inwestycji: Budowa przeptawki dla ryb dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny

Tom: ST — 00 Wymagania ogdine

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

4. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

5. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

date uzgodnienia przez Zamawiajgcego projektu Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméow

robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robét,

12. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

13. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

14. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

15. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

16. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

17. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

18. wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

19. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

o

—_ = O 00

6.7.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.7.4.Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do karty obmiarow.

Obmiar rob6t powinien zawiera¢ nastepujgce informacije:

- podstawe pomiaréw i opis robot,

- szacunkowa ilo$¢ robot, wg przedmiaru,

-  date pomiaru,

- miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia
pomocniczych rysunkéw,

- obmiar robdt, z zaznaczeniem pomierzonych wymiaréw:

- ilos¢ odbieranych robét = wynik obmiaru

dane osoby wykonujgcej pomiary.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w ST i Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci odcinkéw sieci sanitarnej bedg ustalane w metrach (m) mierzac dtugos¢ kanatéw po osi z
potrgceniem dtugosci studni rewizyjnych lub innych obiektow na trasie. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzagdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w kartach obmiaru.
Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru muszg posiadac¢ czytelng skale.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet,
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do karty obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.
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7.5. Jednostki obmiaru robot

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- m - rury, przewody, kable, przewierty itp.

- m?2 - nawierzchnie, itp.

- m?3 - zamulenie kanatu, wykonanie kolumn iniekcyjnych, itp.

- kpl - komory, studnie, studzienki, zabezpieczenia kolizji, ptyty stropowe i nastudzienne, izolacje,
wyposazenie mechaniczne komér, wyposazenie technologiczne komoér, rozwigzania kolizji, armatura itp.

- szt. — armatura, wlazy, wpusty deszczowe, stupy linii napowietrznych, studnie kablowe, stupy
sygnalizacyjne, latarnie, skrzynki uliczne do zasuw itp.

- ryczait — zabezpieczenia wykopdw, wykonanie rob6t budowlanych, itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przed rozpoczeciem odbioru
robot zanikajacych nalezy usungé wszystkie wczesniej wykryte wady i usterki.

Odbior takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6inego postepu Robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. O gotowosci danej
czesci Robot do odbioru, Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢é Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw, potwierdzajacych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych
robot z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji kamera tv i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

- przeprowadzonych przez Zamawiajacego inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i
inne osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przyszig
eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robdét:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych roboét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
z prob przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

Wz6r protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

8.2. Przejecie Robét i Odcinkow

Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robot oraz catosci Rob6t bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

8.2.1. Proby Koncowe
Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nastepujgcych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

1. Dokumentacja powykonawcza,
2. Program rozruchu,
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Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Protokoty z przeprowadzonych odbioréw,
Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob, badan i inspekcji,
Instrukcji eksploatacji (zgodnej z ST 00 pkt. 1.5.2.2.i)
Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

- dokumenty atestacyjne,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- Swiadectwa jakosci,

- atesty higieniczne

- inne

- dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen.

No ok

O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Koncowych
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy. Nastepnie dokona¢ nalezy
rozruchu wewnetrznych instalacji i urzadzen i rurociggéw (m.in.

Nadzér nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajacego lub,
ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokédt. Protokét musi zostaé
poswiadczony przez wszystkich cztonkéw komisji. Kazdg kolejng faze Préb mozna rozpocza¢ wytgcznie
po pozytywnym zakohczeniu fazy poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegblnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji.
Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby. Przed
przystgpieniem do Prob Koncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktéry pozniej bedzie
brat udziat w rozruchu.

8.2.2. Zakres Préb Koncowych
W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania rob6t poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

- sprawdzenie protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i sSwiadectw
technicznych itp.,

- wykonanie préb, badan i inspekc;ji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koncowego
przewidziano w poszczegélnych ST,

- przeprowadzenie rozruchu instalacji wewnetrznych, urzadzen i rurociggdw zgodnie z
wymaganiami podanymi w poszczegolnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu.

8.2.3. Raport z Préb Koncowych
Raport z Préb Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Préb Koncowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczegdlnosci raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

- protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koncowych badan, prob inspekciji,

- protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

- protokoty potwierdzajagce zgodnos¢ wykonanych Robét z Kontraktem i dokumentacja
projektows,

- protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz,

- oswiadczenia wtascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, o braku
roszczen po wykonanych robotach,
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- protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony srodowiska.

8.2.4. Odbior Koncowy

Przedmiotem odbioru kohcowego jest catosé prac objetych Przedmiotem Umowy. Odbi6r koncowy
przeprowadzony zostanie zgodnie z zapisami Umowy i zakonczony podpisaniem Protokotu Koncowego.
Do odbioru koncowego muszg zostac¢ zakonczone Proby Koncowe opisane w ST i przedtozony Raport z
Prob Koncowych. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
zobowigzany jest je uzyskac najpdzniej przed podpisaniem Protokotu Koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ wszystkie niezbedne dokumenty do zgtoszeniem
zakonczenia budowy przez Zamawiajgcego. W przypadku jezeli Zamawiajacy nie uzyska zaswiadczenia
0 zakonczeniu budowy z odpowiedniego Urzedu Wykonawca bedzie zobowigzany tak dtugo usuwaé
wady w przygotowanych dokumentach, az zaswiadczenie to zostanie uzyskane.

Z czynnosci Odbioru koncowego przygotowany zostanie przez Wykonawce Protokot koncowy,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych w czasie odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zaproponowac nowy
termin odbioru rob6t zakwestionowanych, jako wadliwych. Usuniecie wad zostanie stwierdzone
protokolarnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku rozliczenia iloSciowego podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét

W' przypadku rozliczenia ryczaftowego podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Pozycje ryczattowe mogg by¢ ptacone wg rozbicia, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego podziatu
danej pozycji ryczattowej przedmiaru przed rozpoczeciem robdt.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania, badania oraz inne koszty skiadajace sie na wykonanie danego obiektu lub
czynnosci, wymienione w ST, Dokumentacji Projektowej i warunkach kontraktowych.

9.2. Cena jednostkowa
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé w szczegélnosci:

» robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatébw pomocniczych,

- prace geodezyjne i kartograficzne,

- prace pomiarowe, przygotowawcze i rozbiorkowe nieujete w PR (w tym wycinke i
przesadzenia zieleni),

- roboty ziemne, w tym m.in.
» zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
» wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
» przekopy kontrolne,
» zabezpieczenia kolizji,
» odwodnienie wykopow,
» transport urobku,
» tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
» zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03,
» reczne i mechaniczne zasypywanie wykopéw,
* zageszczanie gruntu w wykopach,
* rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
» wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST-03 ,Roboty ziemne”,

- wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
przewodow, obiektow sieciowych i urzgdzen, w tym:
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» w przypadku przewodéw m.in.:

wykonanie podsypki piaskowe;j,

wykonanie obsypki i zasypki wstepnej z piasku,

montaz przewodow prostych i ksztattek,

wybicie otworéw w studniach i zamontowanie przej$¢é szczelnych w przypadku gdy
kanat wigczany jest do istniejacej studni,

v' wykonanie wtgczen przewoddéw do studzienek i komér,

v' préby szczelnosci,

AN NI NN

» w przypadku studni, studzienek $ciekowych:

v/ posadowienie,

v' montaz kompletnego obiektu w tym:
o wykonanie konstrukcji studni’/komory/zbiornika,
o docigzenie w gruntach nawodnionych,
o wykonanie przej$¢ szczelnych,
o montaz kré¢cdw przytaczeniowych,
o o0sadzenie stopni ztazowych,

v" wykonanie izolacji pionowych i poziomych,

v' podigczenie do przykanalika w przypadku wpustéw deszczowych lub kanatéow
bocznych,

v' montaz pierscieni odcigzajacych,

v/ osadzenie i regulacja wtazow, i zwienczen.

» w przypadku regulacji wpustéw i studzienek, napraw, zaslepien, adaptacji studni — wszelkie
niezbedne prace budowlano-instalacyjne.

» w przypadku zabezpieczenia wykopdw:
v' dla wykopu otwartego umocnienie $cian wykopow;

» w przypadku wykonania robét budowlanych:
v' wykonanie elementéw konstrukcyjnych obiektébw — pityt dennych, $cian,
obetonowania obiektéw i wtazéw, montaz kregdw i ich uszczelnienie,
v' wykonanie elementéw konstrukcyjnych budynku - fundamenty, $ciany, dach, rynny,
stolarka, tynki, izolacje, ocieplenie, malowanie,
v' prace wykonczeniowe.

* w przypadku montazu instalacji wraz z armatura:
v' montaz instalacji,
v' montaz urzgdzen,
v' wszelkie prace montazowe,

» w przypadku uruchomienia - przeprowadzenie wszystkich rozruchéw urzadzen, kompletne
sprawdzenie urzadzen.

> wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
rob6t a nie wymienionych bezposrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

> wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

> koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe terenu, koszty dzierzawy paséw
roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, specjalistyczny nadzér nad robotami,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, i inne,

> koszty ogolne przedsigbiorstwa,

> koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét (a w tym réwniez umocnien scian
wykopdw, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejsciowych i wejsciowych do wykopdw i na
rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz

odcinkow robét) itp. niezbednych do wykonania Robét Statych, przeprowadzenia Préb Koncowych
oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,
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> wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg specyfikacja,
wymaganiami Zamawiajgcego, wymaganiami Kontraktu i PZJ,

> koszty uzyskania decyzji administracyjnych,
» uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

> koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktorych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych,

> koszty zajecia terenu,

> zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny
zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Rob6t dla kazdego z elementow
rozliczeniowych w Przedmiarze Robot.

Ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy zawarte
w Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB, tj. wszystkie obiekty wraz z wyposazeniem oraz czynnosci i
roboty budowlane zwigzane z ich wykonaniem, zaméwieniem, dostawg, budowg, montazem i
uruchomieniem, tak aby zaprojektowane elementy zostalty wykonane poprawnie z punktu widzenia celu
jakiemu majg stuzy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
zapisami projektow wykonawczych i branzowych specyfikacjach wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od podanych ponizej norm i przepiséw przyjmuje sie, ze Wykonawce obowigzujg dokumenty
przywotane w kazdej z branzowych ST.

10.1. Warunki techniczne i wytyczne branzowe

- Przepisy budowy urzadzen elekirycznych. Warszawa 1980 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Czes$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

- Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r.

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.

- Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane
przez GDDP do stosowania pismem GDDP - 5.a. - 551/5/92 z dnia 03.02.1992.

- Zeszyt 56 Wytyczne Bandan | Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych IBDiIM Warszawa 1998.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostéw w Warszawie.

- IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-doswiadczalne w
zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i stosowania mieszanki mineralno-
emulsyjnej do nawierzchni drogowych.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994

- Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001) Wydanie Il uzupetnione.
IBDIM Warszawa 2001. Zeszyt 62.

- Wytyczne producenta odnosnie uktadania geosiatki.

- Aprobaty techniczne.
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- Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegbtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr6g. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje.

IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

- Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
(RID/ADR)

- CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

- CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspétczynnik odblasku
definicja i pomiary)

- State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Zatgcznik Nr 1 do zarzadzenia Nr 16/94
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 5 pazdziernika 1994 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988,

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Czes¢ V. Instalacje
elektryczne.

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robét.
PBE ,Elbud” Krakow.

10.2. Normy
NORMA TYTUL
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych - Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu

zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu -

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-B-10729:1999

Kanalizacja - Studzienki Kanalizacyjne

PN-EN 729:1997

Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci
w spawalnictwie.

PN-EN 1563:2000

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

PN-EN 206-1:2003

Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace
rur , ksztattek i systemu.

PN-88/B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.
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NORMA

TYTUL

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 295:1999

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej.

PN-EN 598:2000

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania sciekéw . Wymagania i metody badan.

PN-EN 545:2004

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 558:2008

Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowe;j
prostej i kgtowej do rurociggéw kotnierzowych.

PN-EN 1092:1999

Kotnierze i ich pofgczenia. Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze
okragte do rur, armatury, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN.

PN-C-89222:1997,
PN-EN 1452-3:2000

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-EN 1329-1:2001

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60947-1:2006

Aparatura rozdzielcza i niskonapieciowa

PN-1EC 61024-1

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.

PN-80/B-03322:1980

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukciji
wsporczych

PN-B-06050:1999

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-88/B-06250

Beton zwykly

PN-EN 12620:2004

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701:1997

Cement portlandzki

PN-EN 1008:2004

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-80/C-89205

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-1EC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05100-1:1998

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-1EC 439-1:1994

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-93/E-04500

Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze - Powioki
ochronne cynkowe zanurzeniowe

PN-88/E-90160

Przewody elektroenergetyczne - Budowa 2zyt miedzianych i
aluminiowych
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NORMA

TYTUL

PN-93/E-90400

Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/E-90401

Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN93/E-90403

Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajagce 6,6 kV.
Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-O-79100-01:1992,
PN-O-79100-02:1992

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

PN-83/T-90331

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe o izolacji polietylenowej

BN-68/6353-03

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-89/8984-17/03

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-EN 10216:2006

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje

PN-EN 10312:2006

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i
innych ptyndéw wodnych. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10088-1:2007

Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 12201:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE)

PN-EN 1329:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).

DIN 30677-2

AuBerer Korrosionsschutz von erdverlegten Armaturen; Umhillung
(AuBenbeschichtung) fir normale Anforderungen

DIN EN 4347:2007

Luft- und Raumfahrt- Stahl FE-PM1506 (X3CrNiMoAI13-8-2) -
Vakuuminduktionserschmolzen und mit selbstverzehrender Elektrode
umgeschmolzen, weichgegliiht, Schmiedevormaterial a oder D<300
mm; Deutsche und Englische Fassung

PN-1SO 7005-1:2002

Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

PN-EN 1515-2:2005

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki.
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NORMA

TYTUL

PN-EN 1591:2007

Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potgczen
kotnierzowych okragtych z uszczelkg

PN-EN 12756:2004

Uszczelnienia czotowe. Gtéwne wymiary, oznaczenie i kody
materiatowe

PN-EN 719:1999

Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnosé

PN-EN 1708-1:2002

Spawanie. Podstawowe rozwigzania stalowych potaczen spawanych.

PN-EN ISO 15607:2005

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek i ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych.

DIN 30670 Polyethylene coatings of steel pipes and fittings; requirements and
testing

DIN 30672 External organic coatings for the corrosion protection of buried and
immersed pipelines for continuous operating temperatures up to 50 °C
- Tapes and shrinkable materials

DIN 2880 Application of cement mortar lining for cast iron pipes, steel pipes and
fittings

DIN 2614 Cement mortar linings for ductile iron and steel pipes and fittings

PN-EN ISO 5817

Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzkg). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

PN-EN 25817

Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomow
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-EN 12068:2002

Ochrona katodowa. Zewnetrzne powifoki organiczne stosowane
tacznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozjg podziemnych
lub podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.

DIN 16868-1 Glass fibre reinforced unsaturated polyester resin (UP-GF) pipes - Part
1: Wound, filled; dimensions
DIN 19565-1 Centrifugally cast and filled polyester resin glass fibre reinforced (UP-

GF) pipes and fittings for buried drains and sewers; dimensions and
technical delivery conditions

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i
ich czesci sktadowych

PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-EN-ISO 5817

Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzkg. Poziomy jakosci wedtug niezgodno$ci
spawalniczych

PN-N-01256

Znaki bezpieczenhstwa.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04493:1960

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-70/8931-05

Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
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PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne

PN-B-11112:1996

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN-197-1:2002

Cement. Czes$¢ I: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-S-96013:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospéika.

PN-B-11113:1996

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-C-04024:1991

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

PN-EN 12591:2004

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

PN-EN 1426:2007

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie penetracji igta

PN-EN 1427:2007

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temteratury mieknienia -
Metoda pierscien i kula.

PN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-64/8845-02

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

BN-80/6775-03.02

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Ptyty chodnikowe.

PN-B-11100

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-R-65023

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-64/8845-01

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-EN 1423:2000

Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

PN-76/C-81521

Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-88/C-81523

Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie
mgty solnej

PN-89/H-84023.07

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

PN-EN 485-4:1997

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancje
ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno

PN-EN ISO 1461:2000

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie
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PN-EN 10240:2001

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczgce powitok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003

Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci
powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10327:2005(U)

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2003

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji
drogowych. Wymagania i metody badan

wsporczych dla urzadzenh

PE-EN 12899

State, pionowe znaki drogowe

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-91/H-93010

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-EN 10051+A1:1999

Blachy stalowe cienkie walcowane na gorgco

PN-H-93010:1991

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-EN 10025-1:2007

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1:
Ogélne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10248:1999

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

PN-H-93433
PN-EN 10248-1:1999,
PN-EN 10248-2:1999

Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco. Grodzice G 62.

PN-90/B-01421

Cieptownictwo. Terminologia.

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN.

PN-EN 29692:1997

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M-69012:1997

Spawanie potaczenia kréccdw i
spawanych.

odgatezien. Ksztatty zigczy

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania.

PN-EN ISO 9692-1:2005

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

weglowych i

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-74/M-69771

Spawalnictwo. Wady ztaczy doczotowych wykrywane badaniami
radiograficznymi. Nazwy i okreslenia.

PN-87/M-69008

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-EN 10242:1999

Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggnionego.

PN-EN ISO 228-1:2003

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 13480-1:2005

Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i badania.
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PN-EN 60423:2000

Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty
rur i osprzetu.

PN-70/N-01270

Wytyczne znakowania rurociggdéw

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo.
Wymagania.

Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/M-34030

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

PN-89/H-02650

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-1SO 8501

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne.

PN-79/H-97070

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady
ochrony.

PN-C-81918:2002

Farby i emalie termoodporne.

PN-EN ISO 20808:2002

Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtok.

PN-1SO 4464:1994

Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy rdéznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-B-09700:1986

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-M-69775:1985

Spawalnictwo - Wadliwos¢ ztgczy spawanych - Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

DIN 4056

Water pipelines; valve boxes for stop valves; DVGW code of practice

DIN 19569

Wastewater treatment plants - Principles for the design of structures
and technical equipment

ISO 2531:1998

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas
applications

DIN 1045

Concrete, reinforced and prestressed concrete structures

DIN 4281

Concrete for prefabricated sewage units - Manufacture, requirements,
testing and quality control
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PN-EN 14364:2007

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego
i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztattek i
potagczen

PN-EN 1555

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE)

PN-M-34503:1992

Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-76/E-02032

Oswietlenie drég publicznych

PN-55/E-05021

Urzadzenia  elektroenergetyczne.
przewodoéw i kabli

Wyznaczanie  obcigzalnosci

PN-83/E-06305

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

BN-66/6774-01

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

BN-83/8971-06

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

BN-79/9068-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
odwietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

PN-EN-12368

"Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym"

PN-84/H-93401

Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

PN-91/E-05009

»instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

N SEP-E-003

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi.

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1 kV.

PN-EN 61284:2002

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczgce osprzetu.

PN-90/E-06401

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.

PN-EN 40-1:2002 (U)

Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40:2004

Stupy oswietleniowe.

PN-EN 60598:2003 (U)

Oprawy oswietleniowe.

PN-EN 60439:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-1EC 60050-466:2002

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Cze$¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

PN-1EC 60050-1:1999

Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 50086:2001

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

PN-61/E-01002

Przewody elekiryczne. Podziat i oznaczenia.

47




Nazwa Inwestycji: Budowa przeptawki dla ryb dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny

Tom: ST — 00 Wymagania ogdine

NORMA

TYTUL

PN-81/E-06101

Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-78/E-06400

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

PN-82/E-91001

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe
szpulowe 0 napieciu znamionowym do 1000 V.

BN-78/6114-32

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.

PN-N-03010:1983

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
badan.

PN-EN 295-7:2001

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe;j
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztgczy
przeznaczonych do przeciskania.

DIN 19543:1982

General requrements for pipa joints in serwers and drain pipes.

DIN 54815 Rury i ksztattki z polimerobetonu.

DIN 54815 Rury z tworzyw ksztattowanych z zywicy reakcyjnej z wypetniaczem.

DIN EN 476 Ogolne wymagania dotyczgce elementow budowlanych, kanatow oraz
instalacji sciekowych dla instalacji odwadniajgcych w warunkach
silnego obcigzenia,

DIN EN 1610 Uktadanie oraz kontrola instalacji odwadniajgcych oraz kanatéw

Sciekowych.

PN-87/R-67023

Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-B-06714-15:1991

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-4:2001

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziaren

PN-EN 1097-6:2002

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2001

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-EN 1744-1:2000

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-37:1980

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-EN 1744-1:2000

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-2:2000

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-EN 1367-2:2000

Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda krystalizaciji

PN-EN-13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-EN 1423:2001
/A1:2005

Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana
A1)
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PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
/A1:2005 poziomego oznakowania drog (Zmiana A1)

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og6lne

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:

PN-EN 1097-5:2001 . o . ,
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Cement Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

PN-EN 197-1:2002 cementdéw powszechnego uzytku

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania

PN-EN-932-1:1999 probek.

Uwaga:
PowyZsze Normy nalezy rozpatrywacé tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.

Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywa¢ norme
tacznie ze wszystkimi jej cze$ciami.

10.3. Przepisy zwigzane

10.3.1Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 02.169.1386)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.240.2027)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 05.239.2019)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 00.122.1321)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 04.261.2603)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 07.39.251)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 08.25.150)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 04.204.2087)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. 05.228.1947)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

smekow (Dz. U. 06.123.858)

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 00.50.601)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 06.89.625)

10.3.2 Rozporzadzenia

10.3.2.1 BHP

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach s$ciekéw. (Dz. U.
93.96.438).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 05.259.2173).
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10.3.2.2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 03.120.1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 00.40.470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 99.80.912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313)

Wyroby budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. 02.8.71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
04.195.2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 04.198.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 04.198.2041)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowarn
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. 03.173.1679)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. 04.249.
2497)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. 07.143.1002)

10.3.2.3 Warunki techniczne

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. (Dz. U. 01.97.1055).
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10.3.2.4

10.3.2.5

10.3.2.6

10.3.2.7

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
99.43.430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 00.63.735)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864)

Prace geodezyjne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. 01.38.455)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. 99.30.297)

Ochrona przeciwpozarowa

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendow
(Dz. U. 06.80.563)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 03.121.1137).

Ochrona srodowiska

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05.260.2181)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984)

Pozostate

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 06.83.578)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 03.120.1127)
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Uwaga:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 03.120.1133)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr
98.126.839)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 07.61.417)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie Znakow i
Sygnatéw Drogowych (Dz. U. 02.179.1393)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181)

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami).

Powyzsze przepisy zwigzane nalezy rozpatrywacé tagcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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