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L.p. Nr ST TYTUŁ 

1 ST – 00  WYMAGANIA OGÓLNE 

2 ST – 01  ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 

3 ST – 02  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

4 ST - 03 ROBOTY ZIEMNE 

5 ST – 04  ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE 

6 ST – 05 ZBROJENIE BETONU 

7 ST – 06  BETONOWANIE 

8 ST – 07  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem 
zamówienia 
 
Kod CPV Nazwa CPV 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

budowlanych; roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45262310-7 Zbrojenie betonu 
45262300-4  Betonowanie 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego osprzętu oświetleniowego 
45314300-4 Układanie kabli 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315300-0 Inne instalacje elektryczne 
45317100-0 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45112710-5 Roboty w zakresie zieleni 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników  

i asfaltowania 
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej. 
45232430-5 Rozruch instalacji 
45231000-5 Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych 
45232000-2 Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych 
45332200-5 Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych 
45212212-5 Prace przygotowawcze na miejscu budowy 
45111200-0 Prace przygotowawcze na miejscu budowy 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
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1.  WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Projekt wykonawczy przepławki dla ryb 
dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami 
towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na 
stopniu etap II”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z przedmiotową inwestycją.  
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, określonych w 
ustawie wymagań podstawowych, to jest: 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska, 
− ochronę przed hałasem i drganiami, 
− oszczędność energii. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
 
Uznaje się, że w celu dokładnego zapoznania się z zakresem robót i ustalenia ostatecznej ceny 
kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się i zrozumiał wymagania 
zawarte w dokumentach opisujących przedmiotową inwestycję. 
Do obowiązków Wykonawcy należy przestudiowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i 
wszystkich specyfikacji technicznych oraz dokładne przeanalizowanie zakresu robót. 
 
Wykonawca winien wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego wykonania całości inwestycji z 
intencją i znaczeniem całości Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem inwestycji „Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg 
Dolny”, która obejmuje: 
• rozbiórkę przepławki od GW i przebudowę przepławki środkowej, 

• budowę przepławki od DW i GW, 

• wykonanie rurociągu wody wabiącej, wraz z komorą rozprężną, 

• wykonanie instalacji elektrycznej 

• wykonanie bariery ochronnej dla ryb, 

• montaż systemu monitoringu ryb, 

• montaż elementów wyposażenia i zagospodarowania terenu 

 

Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg 
Dolny, pow.: wołowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Głoska, pow.: średzki, 
woj.: dolnośląskie. 

 
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 
dokumentami. 
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1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym kodami 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 
z dnia 16 grudnia 2003r. Kody CPV zestawiono w tabeli załączonej na wstępie do niniejszej ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 
oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia podstawowe zgodne są z definicjami określonymi w: 
- Kontrakcie  
- w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016),  
- w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 04.92.881)  
- §1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
  budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 04.202.2072) 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Zamawiającym / Kierownikiem projektu, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu 

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy oraz inne opracowania, stanowiące 
podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 

Odcinek robót – część przedsięwzięcia budowlanego obejmującego fragment ulicy, ustalony przez 
Wykonawcę i wynikający z przyjętej organizacji robót. 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Zamawiający - osoby wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca, odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kontrakt / Umowa – dokument zobowiązujący Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia 
opisanego w ST i DP. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

Inwentaryzacja powykonawcza – jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.  

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego / Kierownika projektu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

Uprawniony geodeta – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, nadane zgodnie z 
Ustawą z dnia 17.05.1989r. „prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z późniejszymi zmianami z zakresu 
geodezji i kartografii.  

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujący obiekty kubaturowe technologiczne i nie 
technologiczne, elementy małej architektury, drogi wewnętrzne, zieleń, sieci elektroenergetyczne i 
teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją / przebudową, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 

Używane skróty należy czytać następująco: 
- DP  - Dokumentacja projektowa  
- BIOZ  - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 
- DN  - wymiar nominalny - oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodną liczbą całkowitą w 

``przybliżeniu równą wewnętrznemu lub zewnętrznemu wymiarowi produkcyjnemu w milimetrach; 
- DTR  - dokumentacja techniczno-ruchowa, 
- IP`  - stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 
- nn.  - niskie napięcie, 
- SN  - średnie napięcie, 
- PZJ  - plan zapewnienia jakości, 
- ST   - Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- SIWZ  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- WSZ  - wspólny słownik zamówień, 
- BHP    - bezpieczeństwo i higiena pracy. 
- m.p.z.p. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

1.7. Postanowienia ogólne dotyczące robót i terenu budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za ich zgodność z opracowaną 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
ziemnych, jeśli tego będzie wymagał Zamawiający zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
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1.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Decyzje i uzgodnienia  
3. Dziennik Budowy 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.1.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opracowania z opisami, rysunkami, obliczeniami i innymi 
dokumentami, zgodnie z wykazem podanym w szczególnych warunkach umowy. 
 

1.2.2.1 Dokumentacja przekazywana Wykonawcy 
Po zawarciu kontraktu Inwestor przekaże protokołem Wykonawcy następujące dokumenty: 
- 1 komplet dokumentacji projektowej (wg zestawienia z podaniem nr tomu i ilości egz.) 
- 1 komplet opracowań uzupełniających niezbędne do realizacji zakresu objętego kontraktem  
(wg zestawienia z podaniem nr tomu i ilości egz.) 
 

1.2.2.2 Dokumentacja wymagana od Wykonawcy  

Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem przeglądu i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy. 

O ile postanowienia szczegółowe nie mówią inaczej, Dokumenty Wykonawcy należy opracować i 
dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w formie papierowej (3 egzemplarzy) oraz 
formie elektronicznej (1 egzemplarz). 

Koszty dokumentacji wymaganej od Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są 
uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych przedstawionych w 
Przedmiarze Robót. 

 

Wykonawca przekaże następujące dokumenty: 

- przed rozpoczęciem robót 

a) Dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego: 

- oświadczenie Kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową oraz 
stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- zaświadczenie o zamontowaniu tablicy informacyjnej budowy oraz umieszczeniu ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

b) Szczegółowy Harmonogram realizacji robót 
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowy harmonogram 
realizacji robót objętych Umową. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę musi 
uwzględniać m.in.: 
- organizację ruchu na czas budowy przyjętą w Dokumentacji Projektowej, 
 - założenia wykonania inwestycji przyjęte w Dokumentacji Projektowej, 
- decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej, 
organizację i technologię budowy. 
 

c) Program Gospodarki Odpadami  
Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu Program Gospodarki 
Odpadami zgodny z obowiązującymi przepisami (w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587) zawierający m.in.: 
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- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania (w razie konieczności 
również ich podstawowy skład chemiczny i właściwości), 
- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 
- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 
- opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, 
- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

 

d) Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy i uwzględniający: 
- założenia projektów organizacji ruchu, 
- postanowienia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- postanowienia Policji (miejskiej i wojewódzkiej), 
- postanowienia Zarządu Dróg Miejskich, 
- postanowienia Zarządu Transportu Miejskiego, 
- postanowienia Miejskiego Inżyniera Ruchu, 
- postanowienia Zarządu Dróg Powiatowych. 
 
W przypadku konieczności aktualizacji bądź zmian w dokumencie. 
 

e) Inwentaryzacja zieleni i odtworzenie zieleni 
Decyzję zezwalającą na wycinkę zieleni, uzyskaną na podstawie przeprowadzonej w ramach 
Dokumentacji Projektowej inwentaryzacji zieleni dostarczy Zamawiający. Przed rozpoczęciem 
realizacji inwestycji, Wykonawca dokona weryfikacji inwentaryzacji zieleni. Ewentualną zmianę 
decyzji, wynikającą z weryfikacji przez Wykonawcę inwentaryzacji zieleni, Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie. Jeżeli w trakcie realizacji wskutek działania Wykonawcy nastąpi zmiana 
zakresu odtworzenia zieleni Wykonawca wykona projekt odtworzenia zieleni. 
Koszty związane z powyższym nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i 
wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych, przedstawione w 
Przedmiarze Robót. 
 

f) Zgłoszenie budowy 

W przypadku obiektów budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, Wykonawca przygotuje dokumenty zgłoszeniowe i dokona zgłoszenia zamiaru 
rozpoczęcia robót właściwemu organowi administracji. 

- po zakończeniu robót  
 

g) Program rozruchu 
Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i 
zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie na 90 dni przed datą rozpoczęcia Prób końcowych, 
według aktualnego harmonogramu Robót.  
Program zawierał będzie wszystkie, szczegółowo opisane, czynności, które będą niezbędne do 
wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za 
działającą niezawodnie i zgodnie z Umową. 
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W 
każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte 
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub 
sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu, Zamawiający 
odrzuci Program rozruchu a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia 
Programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

 
h) Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 
formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały 
przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonywanych 
robót. 
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Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla 
sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy 
zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i 
elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć 
Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD, DVD) w formacie pliku *.txt doc 
lub csv. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i 
odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. Zalecane jest przekazywanie w postaci 
numerycznej współrzędnych, nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i 
rzędne należy podawać z dokładnością co najmniej dwóch miejsc po przecinku. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany 
w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby 
ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.  

Dokumentację Powykonawczą w rozumieniu Umowy stanowią następujące dokumenty z 
zachowaniem kolejności: 
1. Protokoły odbioru końcowego sporządzone wg. wytycznych znajdujących się w załączniku 

„Wytyczne dot. Protokołów odbioru oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej” 
2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza wg. wytycznych znajdujących się w załączniku 

„Wytyczne dot. Protokołów odbioru oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej” 
3. Protokoły odbiorów częściowych, prób i badań 
4. Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

5. Otrzymana od Zamawiającego Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót. Wszystkie rysunki w 
Dokumentacji Powykonawczej powinny zawierać nazwy miejscowości i ulic, w których 
przebiega inwestycja, znajdujących się na danym rysunku. W przypadku braku powyższych 
danych na dokumentacji projektowej należy dokonać odpowiednich uzupełnień odręcznie w 
sąsiedztwie tabeli rysunku. 

6. Założone i wypełnione przez Wykonawcę książki obiektów budowlanych wymaganych 
Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane). 

7. Protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego, dokonanego przez właściwą instytucję 
zarządzającą drogami; 

8. Dokumenty uregulowań terenowo-prawnych (w razie potrzeby); 
9. Pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa Budowlanego. 

Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji 
Powykonawczej określonej w pierwszych dwóch punktach oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są 
uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych 
przedstawionych w Przedmiarze Robót. 

Ponadto Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu na nośniku cyfrowym (Płyta CD/DVD) 
zestawienie tabelaryczne, na podstawie, którego zostają wystawione Dowody OT z podziałem na 
konkretne odcinki, ich lokalizację, średnice, materiał, producenta, numer inwentarzowy itd. 

Uwaga: Należy zwrócić uwagę, aby kopie lub duplikaty tych dokumentów nie znajdowały się 
niepotrzebnie w pozostałych segregatorach. 
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Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi być przekazana z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 
- rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikacje AutoCad, 
- opisy, zestawienia, specyfikacje – format *.pdf, 
- harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Project, 
- obmiar powykonawczy robót – format MS Excel – układ tabelaryczny, poziom szczegółowości 
oraz zakres informacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, 
- inwentaryzacja geodezyjna: 

o mapa cyfrowa – format obsługiwany przez system GIS Zamawiającego (format ShapeFile 
- *.shp, *.shx, *.dbf) – lista warstw i atrybutów oraz samych środków trwałych do 
uwzględnienia na mapie cyfrowej zostanie dostarczona przez Zamawiającego, 

o współrzędne i rzędne inwentaryzacji geodezyjnej – format *.txt, *.doc, lub *.csv. 
Wersja elektroniczna dokumentacji musi zostać przekazana w formie zapisu na płytach CD-R lub 
DVD-R. 
 

i) Instrukcja eksploatacji 

Wykonawca wykona zaktualizowaną instrukcję eksploatacji w oparciu o instrukcję eksploatacji 
przekazaną przez Zamawiającego wykonaną w ramach Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca zawrze w Instrukcji eksploatacji wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne, 
serwisowe i konserwacyjne personelu Użytkownika dla zaprojektowanych i wykonanych obiektów 
oraz ich wyposażenia (instalacji i urządzeń), stosownie do zastosowanej technologii. 

Instrukcja eksploatacji zawierać będzie ponadto szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa w 
zakresie BHP i zabezpieczenia ppoż. 

Instrukcję eksploatacji przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i 
zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Prób 
Końcowych. 

 
j) Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 

W przypadku obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a nie wymagających 
pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu 
wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do złożenia zawiadomienia właściwego organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego. 

1.1.3. Organizacja i technologia budowy 

1.2.3.1 Organizacja wykonania inwestycji 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie z wymaganiami SIWZ w terminie określonym umową.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie dróg 
dojazdowych do placów budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie 
placów budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 
Projekt organizacji wykonania inwestycji przedstawiony przez Zamawiającego należy traktować jako 
propozycję rozwiązania placu budowy umożliwiającego realizację inwestycji.  
Dopuszcza się przyjęcie innej organizacji robót pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę 
niezbędnych zgód i uzgodnień oraz pokrycia wszystkich z tym związanych kosztów i zachowaniem 
terminów realizacji. Zmiany w organizacji Robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 
W przypadku utraty ważności uzgodnień zawartych projekcie organizacji inwestycji do Wykonawcy należy 
uzyskanie ponownego uzgodnienia. 
Koszty zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji ponosi Wykonawca. 
W pierwszej kolejności  

 

1.2.3.2 Organizacja ruchu na czas budowy 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej z DP "Projekt organizacji 
ruchu na czas budowy" oraz realizacja postanowień zarządców dróg przy nadzorze Zamawiającego. 
Wykonawca każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany w organizacji ruchu, zobowiązany jest do 
powiadomienia w terminie, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmiany, Zamawiającego oraz 
wszystkich jednostek odpowiedzialnych za ruch drogowy. 
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Projekt organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 
- organizację ruchu na czas prowadzonych robót,  
- tymczasowe oznakowanie informacyjne i uprzedzające o objazdach, w zakresie wpływu prowadzonej 
budowy na sieć komunikacyjną, 
- tymczasową zmianę sygnalizacji świetlnej na czas prowadzenia robót. 
W przypadku konieczności aktualizacji bądź zmiany projektu organizacji ruchu, do Wykonawcy należy 
opracowanie kompletnego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót uwzględniającego 
warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i w uzgodnieniach z 
zarządcami poszczególnych dróg. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu na czas 
budowy na wszystkich odcinkach robót. 
Wykonawca poniesie koszty ewentualnych publikacji w prasie dotyczących wprowadzanych zmian w 
organizacji ruchu. 
Koszty zajęcia pasa drogowego a także koszty ewentualnych objazdów komunikacji miejskiej (jeżeli takie 
wystąpią) ponosi Wykonawca. 

1.1.4. Dokumenty budowy 

1.1.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

1.1.4.2. Karty obmiaru robót 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

14 
 

Na żądanie Zamawiającego i pod jego kierownictwem zostaje zmierzona jakakolwiek część Robót. 
Zamawiający uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, który powinien: 
- niezwłocznie wziąć udział lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże Zamawiającemu w 
dokonaniu pomiarów, oraz 
- dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Zamawiającego, 
- uzgodnić z Zamawiającym zapisy - kartę obmiaru robót, i je podpisać. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach:  
- przyjętych w przedmiarze lub 
- zwyczajowo przyjętych w danej branży i grupie robót, a następnie sumowanych w celu uzyskania 
jednostek przyjętych w przedmiarze. 
 

1.1.4.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 

1.1.4.4. Pozostałe Dokumenty  
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią również następujące 
dokumenty: 
- Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, 
- dokumenty zgłoszeniowe rozpoczęcia robót, 
- Dokumentacja Projektowa, Opracowania Uzupełniające, Dokumentacja Wykonawcy, 
- dokumenty zapewnienia jakości, 
- wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
- harmonogram robót, 
- raporty o postępie prac, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów z 
Rozruchów etapowych, 
- protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 
- komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, 
Świadectwa itp.), 
- protokoły Przekazania Robót, 
- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

• certyfikaty i deklaracje zgodności, 
• świadectwa jakości, 
• świadectwa pochodzenia, 
• atesty higieniczne, 
• inne, 

- dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych Urządzeń, gotowych instalacji, 
aparatury itp. 
 

1.1.4.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

1.2.5.1 Postanowienia ogólne 
Obiekty budowlane należy budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
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- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 
- ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach, 
- ochronę dóbr kultury, 
- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
 
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp 
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 
Zagospodarowując Plac Budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników 
stałych i przebywających okresowo. 
 
1.2.5.1.1 Zabezpieczenie w czasie robót modernizacyjnych, przebudowy i robót remontowych 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
 
1.2.5.1.2 Zabezpieczenie w trakcie robót o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone do pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
 
1.2.5.2 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,  
- stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości 

progowych poziomu hałasu. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 
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- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 

możliwością powstania pożaru, 
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami i toksycznymi substancjami, 
- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, 
- opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
1.2.5.3 Ochrona Przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
- możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 
• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
• zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 
• warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze, 
• zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
• wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 
• gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 
• klas odporności ogniowej elementów budynku, 
• stopnia rozprzestrzeniania się ognia przez elementy budynku, 
• niepalności materiałów budowlanych, 
• stopnia palności materiałów budowlanych, 
• dymotwórczości materiałów budowlanych, 
• toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 
 

1.2.5.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
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bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielem nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

W związku z tym, że roboty prowadzone są w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, 
Wykonawca zobowiązany jest przy wykonaniu robót do stosowania wyłącznie takiego sprzętu, którego 
użycie nie wpłynie negatywnie na stan zabudowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacji fotograficznej) i przekaże 1 
kpl. Zamawiającemu. 
Wykonawca przyjmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z placem budowy na skutek 
zakłóceń i szkód, w zakresie wynikającym z prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego. 
 
1.2.5.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający 
może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
 
1.2.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy wynikających z : 
- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 6.02.2003 r. Nr 47, poz. 
401), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Zwraca się szczególną uwagę Wykonawcy na właściwe: 

- ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, 
- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze, 
- dojścia na budowę i oświetlenie, 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP i nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla 
higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 
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- wydzielania się gazów toksycznych, 
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
- niebezpiecznego promieniowania, 
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 
- nadmiernego hałasu i drgań. 

 
1.2.5.7 Bezpieczeństwo konstrukcji budowanych obiektów. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące 
na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
- zniszczenia całości lub części obiektów, 
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
- uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 
przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 
- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 

trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku, 
- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim i 
Europejskim Normom dotyczącym wykonania i odbioru robót oraz użytkowania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń 
dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
 
1.2.5.8 Ochrona i utrzymanie budowanych obiektów 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie, przez cały 
czas do momentu wystawienia Świadectwa Wykonania. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z placem budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej 

1.1.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
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1.1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.8. Zgodność z przepisami prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. 
Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w punkcie 
10 niniejszej ST. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiającego. 

1.1.9. Wykopaliska 

Przy robotach ziemnych związanych z inwestycją należy prace realizować zgodnie z postanowieniami 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 
Państwa.  
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
Do momentu uzyskania przez Zamawiającego pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji karnych, nie 
wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmie do wiadomości, że może 
zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych robót pod nadzorem odpowiednich służb. 
 
W przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca poniesie koszty nadzoru prowadzonego przez 
te służby (np. Konserwator Zabytków, Archeolog, Geolog). 

1.1.10. Gwarancja i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. 
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1.8. Zaplecze Budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Zamawiającego projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za podłączenie mediów do zaplecza budowy, tj. wyposażenie w 
niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, ogrzewanie (olejowe lub elektryczne) i klimatyzację. 
Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w 
okresie wykonywania Robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny 
one być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Zaplecza powinny być wykonane w sposób estetyczny z materiałów zapewniających odpowiednią 
izolację termiczną. Wyposażenie zapleczy powinno być zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek 
pożaru i kradzieży z włamaniem. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku 
w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, 
a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
Wykonawca musi zapewnić na terenie budowy salę zebrań oraz zaplecze biurowo-socjalno-sanitarne. 
Jako zaplecze należy przewidzieć:  
- 1 pomieszczenie  - salę zebrań dla minimum 15 osób (w celu organizacji narad), 
- część sanitarną z aneksem kuchennym; 
- część socjalno–sanitarną dla pracowników Wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia sali zebrań w kserokopiarkę oraz zapewni łącze 
internetowe. 
Wykonawca zapewni miejsca parkingowe w pobliżu zaplecza dla Zamawiającego oraz dla osób 
biorących udział w naradach (w liczbie wystarczającej dla obsługi zaplecza). 
 
Montaż zaplecza i zakup wyposażenia Wykonawca dokona przed rozpoczęciem Robót. 
Zapewnienie sprawności wyposażenia oraz utrzymanie i eksploatacja zaplecza przez cały czas trwania 
Kontraktu należy do obowiązków Wykonawcy. Likwidacja Zaplecza, uporządkowanie i odtworzenie 
pierwotnego stanu terenu należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
Do czasu organizacji Zaplecza Wykonawcy, o ile nie zostanie ustalone inaczej, spotkania obejmujące 
sprawy dotyczące projektowania będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. 
 
 

1.9. Informacja o budowie 

1.9.1. Tablica informacyjna o współfinansowaniu projektu przez unię Europejską.  

Wykonanie i montaż tablicy jest w zakresie czynności Zamawiającego. 

1.9.2. Tablica pamiątkowa 

Wykonanie i montaż tablicy jest w zakresie czynności Zamawiającego. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej winny 

być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych 
materiałów. 

Na 21 dni przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów i urządzeń koniecznych dla realizacji 
Robót (Wniosek Materiałowy). Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego 
uzyskania zgody Zamawiającego. 

Uzyskanie zezwolenia Zamawiającego na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, 
że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład (w postaci 
gruntów sypkich dających się zagęścić) czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 
-   dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

- w przypadku kontaktu w wodą pitną muszą posiadać atest PZH, 
- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego, 
- nowe i nieużywane, o ile nie zostało to inaczej ustalone przez Zamawiającego, 
- należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
 
Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo  
- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo  
- oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej ustawy. 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały lub urządzenia dostarczone na budowę, ale nieodpowiadające wymaganiom, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo w takiej sytuacji żądać wymiany całej partii materiałów lub urządzeń. 
Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wymiany materiałów lub urządzeń na nowe o 
właściwych parametrach, Wykonawca nie może z tego tytułu żądać jakiejkolwiek zapłaty lub 
odszkodowania od Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru, 
co najmniej 21 dni przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  
Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą na 
podstawie jednoznacznej opinii Zamawiającego być równorzędne z wyspecyfikowanymi materiałami bądź 
pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, aby nie powodować 
opóźnienia Robót, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości kolorów, faktur, 
wymiarów, skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja wyspecyfikowana; muszą mieć 
podobną jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, sprawność, dostępność, 
kompatybilność z istniejącymi systemami, łatwość obsługi i konserwacji i nie mogą pociągać za sobą 
dodatkowych Robót i opłat w każdym innym zakresie Robót innych Wykonawców bez pisemnej zgody 
takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia Czasu na Ukończenie, ani też nie 
będzie żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Zamawiający na rozważenie 
propozycji zamiennika lub też z powodu braku zgody Zamawiającego na zastosowanie proponowanego 
zamiennika. Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są wyłączną 
odpowiedzialnością Wykonawcy występującego o akceptację zamiennika  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 
zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na plac 
budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 
- Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania materiałów na Placu Budowy; 

oraz 
- Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 
Uwaga:  
Zabrania się składowania materiałów na placu budowy bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych 

prowizorycznie (pod folią, w prowizorycznych wiatach itp.) Wszystkie urządzenia muszą być składowane 
w obiektach przeznaczonych do ich składowania. Zamawiający będzie miał prawo w każdej chwili do 
skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje urządzenia dostarczone przez Producentów.  

Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów 
technicznych materiałów i urządzeń. Inwestor może żądać zmiany miejsca lub sposobu składowania, 
jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych materiałów lub 
urządzeń. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

2.7. Zamienniki 
Wszystkie materiały i urządzenia, które mają być użyte do Robót stałych muszą być nowe o ile nie 

zostało to ustalone inaczej przez Zamawiającego. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę Producenta jest to 

przywołanie wyłącznie do celów określenia standardu jakości materiałów/urządzeń, które mają być użyte 
do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod warunkiem, iż spełniają 
one wymagania zawarte w Kontrakcie i są w zgodzie z zasadą pochodzenia zawartą w dokumentacji 
przetargowej i muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Zaakceptowanie propozycji zamiennika w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zapisów 
Dokumentów Kontraktowych. 

2.8. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 
Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 

przez Zamawiającego. Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach 
przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile 
uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, 
urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji 
Zamawiającego i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, 
a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 
wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania 
wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń 
na plac budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 
urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 
Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu 
i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.9. Materiały rozbiórkowe i demontowane 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 

niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami, oraz zobowiązany jest 
do wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów odpadowych, które powstaną w trakcie prowadzenia 
prac rozbiórkowych. Uważa się że wszystkie koszty z tym związane Wykonawca uwzględnił w swojej 
Ofercie i nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 

Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności do zachowania ww. materiałów. 
Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć wymienione materiały i części, do których 

zastrzega sobie on prawo własności, wszystkie koszty poniesione na ich transport w odległości do 40 km 
i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę. 

Materiały demontowane niepodlegające segregacji należy składować w taki sposób, aby nie utrudniać 
ruchu drogowego, itp. 
Materiały z rozbiórek i demontażu nienadające się do dalszego użytku Wykonawca zobowiązany jest 
zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, 
poz. 251 z późniejszymi zm.) Koszty utylizacji materiałów ponosi Wykonawca. 
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2.10. Obsługa serwisowa materiałów i urządzeń 
Wymaga się, aby dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia posiadały gwarantowany serwis. 
Wymaga się, aby w przypadku wystąpienia awarii podczas prób rozruchowych i wstępnej eksploatacji 
oprócz Wykonawcy również służby serwisowe Producenta danego materiału lub urządzenia weszły w 
kontakt z Zamawiającym w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistniałej awarii, w celu: 
- ustalenia przyczyny awarii, 
- podania sposobu jej usunięcia. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 
będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego 
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy 
zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w 
Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą podlegały akceptacji 
przez Zamawiającego. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Postanowienia ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego 
do wykonania Robót, kwalifikacje osób wykonujących Roboty oraz wszelkie czynności, które musi 
przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia Robót.   
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany przedmiot inwestycji. 

5.2. Etapowanie realizacji 

Zakres inwestycji obejmuje następujące części robót: 
 

• wykonanie dołów budowlanych wraz z koniecznym zabezpieczeniem oraz fundamentowaniem 
• rozbiórkę istniejącej przepławki od wody górnej, 
• przebudowę przepławki środkowej, 
• budowę przepławki od DW i GW, 
• wykonanie rurociągu wody wabiącej wraz z komorą rozprężną, 
• wykonanie instalacji elektrycznej, 
• wykonanie bariery ochronnej dla ryb, 
• montaż systemu monitoringu ryb, 
• montaż elementów wyposażenia  
• urządzenie terenu otaczającego projektowany obiekt – ukształtowanie wysokościowe, 

uzupełnienie gleby oraz doprowadzenie go, co najmniej,  do  stanu początkowego. 
 
 
Kolejność realizacji wynikać będzie ze szczegółowego harmonogramu robót, który Wykonawca opracuje i 
uzgodni z Zamawiającym. 
 
 

5.3. Istniejące instalacje i uzbrojenie 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci uzbrojenia przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących spowodować ich uszkodzenia. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca wykona przekopy 
kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, których uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa oraz w celu potwierdzenia danych przyjętych w Dokumentacji Projektowej. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury i uzbrojenia 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 
Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to 
konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego, a związane z działaniem 
Wykonawcy na istniejących instalacjach. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia Zamawiającego, władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 
wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 
Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących rurociągów. Połączenia 
pomiędzy istniejącymi instalacjami a instalacjami nowymi nie będzie wykonane dopóki na nowych 
instalacjach nie zostaną przeprowadzone wszelkie konieczne badania i próby i nie wykażą one zgodności 
z wymaganiami Kontraktu w każdym aspekcie. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swoją propozycję odnośnie włączeń w istniejące rurociągi, na co 
najmniej 21 dni przed wykonaniem takich włączeń. Zamawiający może żądać zmiany terminu dokonania 
włączenia. 
Wykonawca powinien rozplanować swoje roboty w taki sposób, aby zminimalizować wpływ Robót na 
istniejące sieci. 
W związku z tym może się okazać, iż konieczne jest, aby Wykonawca pracował również poza 
normalnymi godzinami pracy także w soboty, niedziele i święta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od 
Zamawiającego, jednakże za pracę tę Wykonawca nie będzie upoważniony do otrzymania jakiegokolwiek 
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. 

5.4. Montaż i testy urządzeń, uruchomienia i szkolenia 

5.4.1. Montaż i testy urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za montaż zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 
wymaganiami dokumentacji producenta (wraz z rysunkami fabrycznymi należy dostarczyć instrukcje 
instalacji od producenta wraz z określeniem dopuszczalnych tolerancji). Wykonawca jest odpowiedzialny 
za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urządzeń. Tyczenie powinno być wykonane przez 
wykwalifikowanych geodetów.  

Procedura przeprowadzenia prób i testów musi być przedłożona Zamawiającemu do akceptacji przed 
rozpoczęciem prób. 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów, świadczone 
podczas przeprowadzenia Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego, odpowiada i płaci 
Wykonawca. 

5.4.2. Szkolenia 

W ofercie należy uwzględnić szkolenie załogi Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń. 
Koszt szkoleń należy uwzględnić w cenie odpowiednich urządzeń. 

Szkolenie ma się odbyć podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie 
poprzedzającej odbiory wstępne obiektu w czasie godzin pracy Zamawiającego i terminie 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Najogólniej szkolenie przeprowadzone przez Wykonawcę na Placu budowy dla każdego typu prac 
powinno zawierać: 
- działanie poszczególnych układów, urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń, 
- wymagane procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa. 
Całość szkolenia i udzielenie instrukcji ma odbywać się w języku polskim. Szkolenie powinno opierać się 
na rzeczywistym obiekcie i wdrażaniu sposobu pracy i konserwacji przedstawionego w instrukcjach 
obsługi dostarczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca dostarczy wszystkie materiały, które mogą okazać się konieczne do wyszkolenia personelu 
w taki sposób, aby osoby biorące udział w szkoleniu mogły później samodzielnie powtarzać przerobiony 
materiał bądź też szkolić następnych pracowników. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazówek personelowi 
Zamawiającego w celu pełnego zrozumienia zakresu szkolenia. Odbycie szkolenia powinno być 
potwierdzone podpisami szkolonych osób oraz Zamawiającego.. 

5.4.3. Uszkodzenia podczas testów i okresu szkolenia 
Podczas przeprowadzania prób, testów i szkoleń, za wszystkie urządzenia i instalacje oraz za ich 
ewentualne uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 
W przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na eksploatację 
urządzeń instalacji w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów technicznych, Zamawiający ma prawo 
żądać wymiany urządzenia i instalacji na nową. 

5.5. Wymagania dotyczące rozruchu 

Przed dokonaniem odbioru końcowego należy przeprowadzić rozruch zaprojektowanych obiektów wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi. 

 
Wynikiem zakończenia rozruchu musi być pełna gotowość obiektów i urządzeń do eksploatacji. 
Gotowość do eksploatacji musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami dla danej branży. 
 
Wykonawca do czasu podpisania Protokołu Końcowego prowadzić będzie wstępną eksploatację 
obiektów. Podczas tej eksploatacji wszystkie koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu 
ponosił będzie Wykonawca. 
 

Warunkami przystąpienia do rozruchu jest uprzednie: 
- zakończenie wszelkich prób i badań, 
- zakończenie prac regulacyjno – pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

o sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 
obwodów sterowania, 

o wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
o sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
o wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania, 

- sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno – pomiarowej, a w szczególności: 
o sprawdzenie i uruchomienie urządzeń wykonawczych automatyki, 
o cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie 

umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 
- sprawdzenie dostępności i parametrów mediów dostarczanych do urządzeń, 
- sprawdzenie protokółów z przeprowadzonych prób, badań i inspekcji przedmiotowych urządzeń i 

instalacji, 
- sprawdzeniu zgodności wykonania robót i zastosowanych urządzeń z Kontraktem, dokumentacją 

techniczną i zapisami w dzienniku budowy, 
- dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów związanych z ww. 

czynnościami. 
 

5.5.1. Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny urządzeń i instalacji przeprowadza się na sucho, kolejno poszczególnymi 
węzłami technologicznymi. 

Czynności rozruchu mechanicznego polegają na: 

- sprawdzeniu prawidłowość wykonania kształtek, 
- sprawdzeniu prawidłowość wykonania połączeń przewodów technologicznych, 
- sprawdzeniu prawidłowość wykonania zamocowań i podpór, 
- sprawdzeniu usytuowania elementów instalacji i urządzeń, 
- sprawdzeniu zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) urządzeń, 
- sprawdzeniu prawidłowości wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych, 
- sprawdzeniu i ew. uzupełnienie punktów smarnych, 
- sprawdzeniu drożności i czystości przewodów technologicznych, 
- sprawdzeniu zgodności kierunków obrotu urządzeń i silników, 
- sprawdzeniu działania wszystkich części ruchomych instalacji i urządzeń poprzez uruchomienie 

ich ręczne (tam, gdzie to możliwe),  
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- sprawdzeniu stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 
eksploatacyjne), 

- sprawdzeniu działania urządzeń „na sucho” (nie dotyczy pomp) bez obciążenia i bez podania 
medium i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie współpracy całego 
zespołu, 

- wykonania wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

5.5.2. Rozruch hydrauliczny 
Warunkiem przystąpienia do rozruchu hydraulicznego jest zakończenie rozruchu 
mechanicznego. Rozruch hydrauliczny polega na napełnieniu obiektów wodą w celu kontroli 
poziomów w zbiornikach, przepływów w rurociągach, wydajności pomp, skuteczności mieszania, 
„dotarcia” pracy urządzeń, wizualnej kontroli szczelności instalacji i obiektów (właściwe kontrole 
szczelności – w procesie inwestycyjnym). 

5.5.3. Rozruch technologiczny 
Warunkiem przystąpienia do rozruchu technologicznego jest zakończenie rozruchu 
mechanicznego i hydraulicznego. Celem rozruchu technologicznego jest: 

- uzyskanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji, 
- weryfikacja parametrów  

Prace rozruchowe urządzeń technologicznych powinny obejmować m.in.: 
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń pomiarowych, 
- dokonanie pomiaru natężenia prądu i poboru mocy podczas rozruchu i pracy wszystkich 

urządzenia z napędem elektrycznym, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy 
obciążeniu medium roboczym, 

- dokonanie kontroli pracy silników, temperatury łożysk, wywoływanych przez urządzenia 
mechaniczne: drgań, wibracji i hałasu, 

- wykonania wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
 

5.6. Oznakowanie obiektów i urządzeń 
Wszystkie obiekty i urządzenia należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją 
eksploatacji.  
Oznakowanie musi być wykonane techniką zapewniającą trwałość, co najmniej przez okres gwarancji na 
roboty budowlano-montażowe. Koszty strat lub awarii wynikłe z błędnego oznakowania urządzeń i 
instalacji lub jego braku będą obciążały Wykonawcę. 
Oznakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. musi być w języku polskim.. 
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą 
znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 
Wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych musi być na wszystkich zaworach, 
innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery identyfikacyjne każdego oznakowanego elementu 
będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, których dostarczenie jest 
obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegawcze montowane na 
urządzeniach sterowanych automatycznie. 
Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu i 
sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 
Proponowany system oznakowania rurociągów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą mieć wygrawerowany 
tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być przymocowane w sposób 
trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania nie będą akceptowane. 
Zastosowane rury do budowy kanalizacji powinny posiadać oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 

5.7. Roboty geodezyjno- kartograficzne 
 
5.7.1 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i utrwalić w terenie, zgodnie z wymogami Dokumentacji 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

29 
 

Projektowej, wszystkie elementy geodezyjne określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe obiektów budowanych, a w szczególności: 
- główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych; 
- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów; 
- stałe punkty wysokościowe – repery; 
- punkty trasy sieci, punkty załamań; 
- lokalizację projektowanych i tymczasowych komór i studni; 
- kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. 
Tyczenie każdego odcinka należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 
szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej. Wyznaczone punkty na osiach przewodów 
nie powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osiach 
należy wyznaczyć z dokładnością do ±0,5 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Punkty wytyczone w terenie powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 
roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Oprócz określenia przebiegu trasy sieci, należy również wykonać domiary sprawdzające względem 
innych istniejących obiektów. Wykonawca jest zobowiązany wykonać szkic wytyczenia obiektów 
budowlanych. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punków głównych tras reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Wykonawcy. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. Przyjęcie tych punktów powinno być 
dokonane w obecności Zamawiającego. 
 
Szkice geodezyjne wykonywane na etapie budowy powinny zawierać współrzędne geograficzne i 
geodezyjne, rzeczywiste długości, rzędne i średnice obiektów, kanałów, rurociągów itp. Formę szkiców 
geodezyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem ich sporządzania. 
 
5.7.2 Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego, 
- pomiary obiektu, jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 
- geodezyjną inwentaryzację obiektów lub elementów obiektów ulegających zakryciu. 
Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu. 
Wykonanie czynności geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych potwierdzi wpisem do dziennika 
budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje Wykonawcy kopie szkiców tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 
wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
 
5.7.3 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. 
 
5.7.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i 
kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, rurociągów, kanałów podziemnych, 
dróg oraz tras sieci elektroenergetycznych, oświetleniowych, teletechnicznych i innych. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna umożliwić wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu (z zaznaczeniem rur osłonowych). 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:  
- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 
przewidzianym odrębnymi przepisami, 
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- Wykonawcy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Wykonawca Robót przekaże Zamawiającemu kopię mapy z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów 
odpowiednich instytucji. 

 
Zestawienie końcowe wszystkich wykonanych odcinków podpisane przez Geodetę - załącznik do 
protokołu odbioru końcowego 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Postanowienia ogólne 

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdroży system zapewnienia jakości (SZJ), aby 
wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi 
w Kontrakcie, i składać się będzie, co najmniej z Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) - oraz z Programu 
Kontroli Jakości (PKJ). Zamawiający będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów, stwierdzających stosowanie się 
do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu 
realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym 
dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego 
Wykonawcę. 

6.2. Program  Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia swój szczegółowy Program Zapewnienia 
Jakości dla wszystkich działań związanych z zapewnieniem jakości dla Robót lub ich części w terminie 14 
dni od  podpisania umowy. 
PZJ ma zawierać wszelkie kontrole opisane w kontrakcie jak również inne zwykłe i specjalne kontrole, 
które Wykonawca uważa za niezbędne do przeprowadzenia w celu zapewnienia jakości 
przeprowadzanych przez siebie robót. 
Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i 
częstotliwość przeprowadzenia, kryteria dopuszczalności z dokumentacją, jak również podać, kto jest 
odpowiedzialny za jej wykonanie.  
Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi przedłożonego PZJ, Program należy skorygować i ponownie przedłożyć 
do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w zakresie i zawartości prac związanych z zapewnieniem jakości nie 
będą powodować żadnych zmian w uzgodnionych terminach lub cenach Kontraktowych. 

6.3. Zakres Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

-       część ogólną opisującą: 
• poziom świadczenia usług przez Wykonawcę 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

• system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który ma 
obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób szczegółowy 
opisywać: 

o w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie obowiązującej  
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    i zatwierdzonej dokumentacji; 
o metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

• zarządzanie Podwykonawcami 
-    część szczegółową opisującą każdy asortyment Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisywać typ kontroli, metodę, zakres, 

czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 
podać, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizację i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

Dodatkowo zawierać on będzie strukturę organizacyjną Wykonawcy na czas wykonywania projektu, 
schemat zarządzania i organizację zapewnienia jakości. 

 Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jakości Wykonawcy musi być wykwalifikowana i 
uprawniona do podejmowania decyzji odnośnie kwestii związanych z zapewnieniem jakości i w sposób 
jasny mają być określone jej uprawnienia oraz odniesienia do ogólnej organizacji zapewnienia jakości i 
odpowiedzialnego kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości i przeprowadzanie prób 
powinny być niezależne od osób przeprowadzających lub nadzorujących Roboty. 

 

6.4. Zasady kontroli jakości robót 

6.4.1 Postanowienia ogólne 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.4.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz wskazywania próbek 
do badań. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4.4  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub Europejską Normą, 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST, 
3. Oświadczenie zgodności z indywidualnym projektem wykonawczym w przypadkach szczególnych 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1  Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
4. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
5. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
6. datę uzgodnienia przez Zamawiającego projektu Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 

robót, 
7. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
8. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
9. uwagi i polecenia Zamawiającego, 
10. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
11. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
12. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
13. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
14. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
15. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
16. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
17. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
18. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
19. inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.7.2  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.7.4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do karty obmiarów. 

Obmiar robót powinien zawierać następujące informacje: 

− podstawę pomiarów i opis robót, 
− szacunkową ilość robót, wg przedmiaru, 
− datę pomiaru, 
− miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia 

pomocniczych rysunków, 
− obmiar robót, z zaznaczeniem pomierzonych wymiarów:  
− ilość odbieranych robót = wynik obmiaru 

          −   dane osoby wykonującej pomiary. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w ST i Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości odcinków sieci sanitarnej będą ustalane w metrach (m) mierząc długość kanałów po osi z 
potrąceniem długości studni rewizyjnych lub innych obiektów na trasie. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujętych w kartach obmiaru. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru muszą posiadać czytelną skalę. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt, 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do karty obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
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7.5. Jednostki obmiaru robót 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
- m - rury, przewody, kable, przewierty itp. 
- m2 - nawierzchnie, itp. 
- m3 – zamulenie kanału, wykonanie kolumn iniekcyjnych, itp. 
- kpl - komory, studnie, studzienki, zabezpieczenia kolizji, płyty stropowe i nastudzienne, izolacje, 
wyposażenie mechaniczne komór, wyposażenie technologiczne komór, rozwiązania kolizji, armatura itp. 
- szt. – armatura, włazy, wpusty deszczowe, słupy linii napowietrznych, studnie kablowe, słupy 
sygnalizacyjne, latarnie, skrzynki uliczne do zasuw itp. 
- ryczałt – zabezpieczenia wykopów, wykonanie robót budowlanych, itp. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przed rozpoczęciem odbioru 
robót zanikających należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady i usterki. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. O gotowości danej 
części Robót do odbioru, Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 

 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 
- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 
robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji kamerą tv i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, 
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót oraz wszelkie 
inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i 
inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty 
z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego. 

Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.2. Przejęcie Robót i Odcinków  
Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

8.2.1. Próby Końcowe 
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

1. Dokumentacja powykonawcza, 
2. Program rozruchu,  
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3. Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
4. Protokoły z przeprowadzonych odbiorów, 
5. Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, badań i inspekcji, 
6. Instrukcji eksploatacji (zgodnej z ST 00 pkt. 1.5.2.2.i) 
7. Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

- dokumenty atestacyjne, 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności, 
- świadectwa jakości, 
- atesty higieniczne 
- inne 
- dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń. 

 
O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. Następnie dokonać należy 
rozruchu wewnętrznych instalacji i urządzeń i rurociągów (m.in.  

 
Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel 
Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, 
których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków komisji. Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie 
po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. 
Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. Przed 
przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który później będzie 
brał udział w rozruchu.  

 
8.2.2. Zakres Prób Końcowych 
W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp.,  

- wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 
przewidziano w poszczególnych ST, 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji wewnętrznych, urządzeń i rurociągów zgodnie z 
wymaganiami podanymi w poszczególnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu. 

 
8.2.3. Raport z Prób Końcowych 
Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz 
wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 
- protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 
- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową, 
- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż, 
- oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku 

roszczeń po wykonanych robotach, 
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- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska.  

 
8.2.4. Odbiór Końcowy  
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość prac objętych Przedmiotem Umowy. Odbiór końcowy 
przeprowadzony zostanie zgodnie z zapisami Umowy i zakończony podpisaniem Protokołu Końcowego.  
Do odbioru końcowego muszą zostać zakończone Próby Końcowe opisane w ST i przedłożony Raport z 
Prób Końcowych. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca 
zobowiązany jest je uzyskać najpóźniej przed podpisaniem Protokołu Końcowego.  
Wykonawca zobowiązany jest przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszeniem 
zakończenia budowy przez Zamawiającego. W przypadku jeżeli Zamawiający nie uzyska zaświadczenia 
o zakończeniu budowy z odpowiedniego Urzędu Wykonawca będzie zobowiązany tak długo usuwać 
wady w przygotowanych dokumentach, aż zaświadczenie to zostanie uzyskane.      
Z czynności Odbioru końcowego przygotowany zostanie przez Wykonawcę Protokół końcowy, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad 
stwierdzonych w czasie odbioru.  
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad oraz zaproponować nowy 
termin odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwych. Usunięcie wad zostanie stwierdzone 
protokolarnie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Warunki płatności będą określone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
W przypadku rozliczenia ilościowego podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Pozycje ryczałtowe mogą być płacone wg rozbicia, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego podziału 
danej pozycji ryczałtowej przedmiaru przed rozpoczęciem robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania oraz inne koszty składające się na wykonanie danego obiektu lub 
czynności, wymienione w ST, Dokumentacji Projektowej i warunkach kontraktowych. 

9.2. Cena jednostkowa  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować w szczególności: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane: 
− zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich 

materiałów w tym materiałów pomocniczych, 
− prace geodezyjne i kartograficzne, 
− prace pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe nieujęte w PR (w tym wycinkę i 

przesadzenia zieleni), 
− roboty ziemne, w tym m.in. 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 
• wykopy wykonywane ręcznie i mechaniczne, 
• przekopy kontrolne, 
• zabezpieczenia kolizji, 
• odwodnienie wykopów, 
• transport urobku, 
• tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 
• zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03, 
• ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 
• zagęszczanie gruntu w wykopach, 
• rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, 
• wszelkie inne prace określone w punkcie 9 ST-03 „Roboty ziemne”, 

− wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 
przewodów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: 
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• w przypadku przewodów m.in.: 
 wykonanie podsypki piaskowej, 
 wykonanie obsypki i zasypki wstępnej z piasku, 
 montaż przewodów prostych i kształtek, 
 wybicie otworów w studniach i zamontowanie przejść szczelnych w przypadku gdy 

kanał włączany jest do istniejącej studni, 
 wykonanie włączeń przewodów do studzienek i komór, 
 próby szczelności, 

• w przypadku studni, studzienek ściekowych: 
 posadowienie, 
 montaż kompletnego obiektu w tym: 

o wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika, 
o dociążenie w gruntach nawodnionych, 
o wykonanie przejść szczelnych, 
o montaż króćców przyłączeniowych, 
o osadzenie stopni złazowych, 

 wykonanie izolacji pionowych i poziomych, 
 podłączenie do przykanalika w przypadku wpustów deszczowych lub kanałów 

bocznych, 
 montaż pierścieni odciążających, 
 osadzenie i regulacja włazów, i zwieńczeń. 

• w przypadku regulacji wpustów i studzienek, napraw, zaślepień, adaptacji studni – wszelkie 
niezbędne prace budowlano-instalacyjne. 

• w przypadku zabezpieczenia wykopów: 
 dla wykopu otwartego umocnienie ścian wykopów; 

• w przypadku wykonania robót budowlanych: 
 wykonanie elementów konstrukcyjnych obiektów – płyt dennych, ścian, 

obetonowania obiektów i włazów, montaż kręgów i ich uszczelnienie, 
 wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku - fundamenty, ściany, dach, rynny, 

stolarka, tynki, izolacje, ocieplenie, malowanie, 
 prace wykończeniowe. 

• w przypadku montażu instalacji wraz z armaturą: 
 montaż instalacji, 
 montaż urządzeń, 
 wszelkie prace montażowe, 

• w przypadku uruchomienia - przeprowadzenie wszystkich rozruchów urządzeń, kompletne 
sprawdzenie urządzeń. 

 wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 
robót a nie wymienionych bezpośrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę terenu, koszty dzierżawy pasów 
roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne, 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również umocnień ścian 
wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do wykopów i na 
rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz 
odcinków robót) itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych 
oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

39 
 

 wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją, 
wymaganiami Zamawiającego, wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

 koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

 uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 

 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji przedmiarowych, 

 koszty zajęcia terenu, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny 
zostać uwzględnione przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów 
rozliczeniowych w Przedmiarze Robót. 
Ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót powinny uwzględniać wszystkie elementy zawarte 
w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, tj. wszystkie obiekty wraz z wyposażeniem oraz czynności i 
roboty budowlane związane z ich wykonaniem, zamówieniem, dostawą, budową, montażem i 
uruchomieniem, tak aby zaprojektowane elementy zostały wykonane poprawnie z punktu widzenia celu 
jakiemu mają służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, 
zapisami projektów wykonawczych i branżowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Niezależnie od podanych poniżej norm i przepisów przyjmuje się, że Wykonawcę obowiązują dokumenty 
przywołane w każdej z branżowych ST.  

10.1. Warunki techniczne i wytyczne branżowe 
 
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Część V. Instalacje 

elektryczne, 1973 r. 
- Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r. 
- Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 
- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983. 
- Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP - 5.a. - 551/5/92 z dnia 03.02.1992. 
- Zeszyt 56 Wytyczne Bandań I Kryteria Oceny Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-

Asfaltowych IBDiM Warszawa 1998. 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie. 
- IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-doświadczalne w 

zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i stosowania mieszanki mineralno-
emulsyjnej do nawierzchni drogowych. 

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994 
- Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001) Wydanie III uzupełnione. 

IBDiM Warszawa 2001. Zeszyt 62. 
- Wytyczne producenta odnośnie układania geosiatki. 
- Aprobaty techniczne. 
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- Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RID/ADR) 

- CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

- CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku 
definicja i pomiary) 

- Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia 
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009. 

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/94 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 października 1994 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988, 

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Część V. Instalacje 

elektryczne.  
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. 

PBE „Elbud” Kraków. 

10.2. Normy   

 

NORMA TYTUŁ 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu - 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki Kanalizacyjne 

PN-EN 729:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości 
w spawalnictwie. 

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące 
rur , kształtek i systemu. 

PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
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NORMA TYTUŁ 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 295:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. 

PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
połączenia do odprowadzania ścieków . Wymagania i metody badań. 

PN-EN 545:2004 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej 
prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. 

PN-EN 1092:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze 
okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN.  

PN-C-89222:1997, 

PN-EN 1452-3:2000 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-EN 1329-1:2001 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i niskonapięciowa 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-80/B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
badań przy odbiorze 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki 

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 

PN-IEC 439-1:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-93/E-04500 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze - Powłoki 
ochronne cynkowe zanurzeniowe 

PN-88/E-90160 Przewody elektroenergetyczne - Budowa żył miedzianych i 
aluminiowych 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

42 
 

NORMA TYTUŁ 

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Ogólne wymagania i badania. 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-O-79100-01:1992, 

PN-O-79100-02:1992 

Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
Wymagania i badania 

PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe o izolacji polietylenowej 

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-EN 10216:2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 
techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję 

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i 
innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Gatunki 

PN-EN 12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody Polietylen (PE) 

PN-EN 1329:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U).  

DIN 30677-2 Äußerer Korrosionsschutz von erdverlegten Armaturen; Umhüllung 
(Außenbeschichtung) für normale Anforderungen 

DIN EN 4347:2007 Luft- und Raumfahrt- Stahl FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) - 
Vakuuminduktionserschmolzen und mit selbstverzehrender Elektrode 
umgeschmolzen, weichgeglüht, Schmiedevormaterial a oder D≤300 
mm; Deutsche und Englische Fassung  

PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki.  



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

43 
 

NORMA TYTUŁ 

PN-EN 1591:2007  Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką 

PN-EN 12756:2004 Uszczelnienia czołowe. Główne wymiary, oznaczenie i kody 
materiałowe 

PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność 

PN-EN 1708-1:2002 Spawanie. Podstawowe rozwiązania stalowych połączeń spawanych.  

PN-EN ISO 15607:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek i złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

DIN 30670 Polyethylene coatings of steel pipes and fittings; requirements and 
testing 

DIN 30672 External organic coatings for the corrosion protection of buried and 
immersed pipelines for continuous operating temperatures up to 50 °C 
- Tapes and shrinkable materials 

DIN 2880 Application of cement mortar lining for cast iron pipes, steel pipes and 
fittings 

DIN 2614 Cement mortar linings for ductile iron and steel pipes and fittings 

PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 
wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów 
jakości według niezgodności spawalniczych. 

PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane 
łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych 
lub podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe. 

DIN 16868-1 Glass fibre reinforced unsaturated polyester resin (UP-GF) pipes - Part 
1: Wound, filled; dimensions 

DIN 19565-1 Centrifugally cast and filled polyester resin glass fibre reinforced (UP-
GF) pipes and fittings for buried drains and sewers; dimensions and 
technical delivery conditions 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych 

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

PN-EN-ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 
wyjątkiem spawanych wiązką. Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-N-01256 Znaki bezpieczeństwa. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 
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PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 
Badania techniczne 

PN-B-11112:1996 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 

PN-EN-197-1:2002  

 

Cement. Część I: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 

PN-S-96013:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 

PN-B-11111:1996  

 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i pospółka. 

PN-B-11113:1996        

 

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

PN-EN 1426:2007 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie penetracji igłą 

PN-EN 1427:2007 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temteratury mięknienia - 
Metoda pierścień i kula. 

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 

BN-80/6775-03.02   Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Płyty chodnikowe. 

PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

BN-64/8845-01  Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na 
działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

 

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie 
mgły solnej 

PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i 
wykonanie 

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje 
kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie  
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PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 
Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie 
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

PN-EN 10292:2003 Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności 
powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych. Wymagania i metody badań 

PE-EN 12899 Stałe, pionowe znaki drogowe 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-EN 10051+A1:1999 Blachy stalowe cienkie walcowane na gorąco 

PN-H-93010:1991 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

PN-H-93433 

PN-EN 10248-1:1999, 

PN-EN 10248-2:1999 

Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzice G 62. 

PN-90/B-01421  Ciepłownictwo. Terminologia. 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 

PN-EN 29692:1997 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M-69012:1997 Spawanie połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy 
spawanych. 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 
spawania. 

PN-EN ISO 9692-1:2005 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami 
radiograficznymi. Nazwy i określenia.  

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

PN-EN 10242:1999 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągnionego. 

PN-EN ISO 228-1:2003 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-EN 60423:2000 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty 
rur i osprzętu. 

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.  

PN-ISO 8501 

 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 
stali do malowania. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne. 

PN-EN ISO 20808:2002 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłok.  

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

PN-M-69775:1985 Spawalnictwo - Wadliwość złączy spawanych - Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 

DIN 4056 Water pipelines; valve boxes for stop valves; DVGW code of practice 

DIN 19569 Wastewater treatment plants - Principles for the design of structures 
and technical equipment  

ISO 2531:1998 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas 
applications 

DIN 1045 Concrete, reinforced and prestressed concrete structures 

DIN 4281 Concrete for prefabricated sewage units - Manufacture, requirements, 
testing and quality control 
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PN-EN 14364:2007 

 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego 
i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne 
tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie 
nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, kształtek i 
połączeń 

PN-EN 1555 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE) 

PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli 

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka 

BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO 

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 

PN-EN-12368 "Urządzenia do sterowania ruchem drogowym" 

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

PN-91/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 
prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z 
przewodami niepełnoizolowanymi. 

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV. 

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 
dotyczące osprzętu. 

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 

PN-EN 40:2004 Słupy oświetleniowe. 

PN-EN 60598:2003 (U) Oprawy oświetleniowe. 

PN-EN 60439:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

PN-IEC 60050-466:2002 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466: 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

PN-IEC 60050-1:1999 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

PN-EN 50086:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
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PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 

PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 
szpulowe o napięciu znamionowym do 1000 V. 

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 
czarny. 

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
badań. 

PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy 
przeznaczonych do przeciskania. 

DIN 19543:1982 General requrements for pipa joints in serwers and drain pipes. 

DIN 54815 Rury i kształtki z polimerobetonu. 

DIN 54815 Rury z tworzyw kształtowanych z żywicy reakcyjnej z wypełniaczem. 

DIN EN 476 Ogólne wymagania dotyczące elementów budowlanych, kanałów oraz 
instalacji ściekowych dla instalacji odwadniających w warunkach 
silnego obciążenia, 

DIN EN 1610 Układanie oraz kontrola instalacji odwadniających oraz kanałów 
ściekowych. 

PN-87/R-67023 Material szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

PN-EN 1097-2:2000 

 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

PN-EN 1367-2:2000 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności 
metodą krystalizacji 

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym 

PN-EN 1423:2001 

/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana 
A1) 
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NORMA TYTUŁ 

PN-EN 1436:2000 

/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN-932-1:1999 
Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

Uwaga: 

Powyższe Normy należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 

Jeżeli nie określono odwołania do konkretnej części danej normy to należy rozpatrywać normę 
łącznie ze wszystkimi jej częściami.  

10.3. Przepisy związane 
 
10.3.1Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118) 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 02.169.1386) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.240.2027) 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 05.239.2019) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 00.122.1321) 
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 04.261.2603) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229) 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 07.39.251) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 08.25.150) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 04.204.2087) 
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 05.228.1947) 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. 06.123.858) 
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 00.50.601) 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908) 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 06.89.625) 

10.3.2 Rozporządzenia 

10.3.2.1 BHP 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 
93.96.438). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 05.259.2173). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 03.120.1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650) 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 00.40.470) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 99.80.912) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313) 

10.3.2.2. Wyroby budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 02.8.71). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 
04.195.2011) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 04.198.2041) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 04.198.2041) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 03.173.1679) 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. 04.249. 
2497) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz. U. 07.143.1002) 

10.3.2.3 Warunki techniczne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. 01.97.1055). 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
99.43.430) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 00.63.735) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864) 

10.3.2.4 Prace geodezyjne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. 01.38.455) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. 99.30.297) 

10.3.2.5 Ochrona przeciwpożarowa 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 03.121.1139). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 06.80.563) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. 03.121.1137). 

10.3.2.6 Ochrona środowiska 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05.260.2181) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych 
poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984) 

10.3.2.7 Pozostałe 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 06.83.578) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 03.120.1127) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 03.120.1133) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 
98.126.839) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 07.61.417) 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie Znaków i 
Sygnałów Drogowych (Dz. U. 02.179.1393) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181) 

- Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami). 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 

 


