- Wzdr umowy -

UMOWA nr........

zawarta w Zgorzelcuwdniu ... roku pomiedzy:

Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82,

00-844 Warszawa — NIP: 5272825616 REGON: 368302575 ( nabywca) - Regionalnym Zarzgdem
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu z siedzibg przy ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroclaw,
(odbiorca)

reprezentowanym przez

Mariusza Przybylskiego — Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spdtek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie RejoNOWYM W ........................., Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sgdowego poed numerem KRS .. ., kKapitat  zakiadowy
wwysoKkoscl .............. (dotyczy spotki z 0.0. | spiki akcyinef), optacony w czesci/w calosci (dotyczy
spéfki akeyjnef), posiadajacym REGON ... INIP:

TEPrEZEeNtOWANY M PIZEZ.. ..\ e et

{w przypadku osoby fizycznef prowadzacef dziatalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzacym dziatalnosé gospodarczag pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej prowadzonej przez’ Ministra Rozwoju,
ZAMIESZKANM. ... legitymujacym sie dowodem osobistym
{seria i NUMEr)......... e , posiadajgcym REGON: ....................... i NIP:

{w przypadku spotki cywilnej )
prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod nazwag ... zamieszKatym
................................................................ . legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria
FNUMEN) e
wpisanym do Centraine] Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci GospodarczeJ prowadzongj przez
Ministra Rozwoju,
............................................................................................................... prowadzgcym
dziatalnosé gospodarczg pod Nazwa ......cooeve v i e
zamieszKalym ., Eegitymujqcym sie  dowodem
osobistym ({(sena i nUumMEer)............ocoe oo
wpisanym do Centrainej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej prowadzone] przez
Ministra Rozwoju

" prowadzgcymi dziatalnosé gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwg

posiadajgcym REGON ..... FERRTOTO INIP .

(w przypadku wykonawcOw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, na przykiad
w ramach konsorcjum)
{w przypadku spbtki prawa handlowsgo)

Lwigkszenie zdolnosoi retencyjinef zlewni rzeki- Miynna poprzez odbudowe budowii
piglrzgeych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatikowych budowli pietrzgcych w km: 3+900, 114000, 134700, 17+000"
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Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy

w wysokoSci ...l (dotyczy spolki z o.0. spokki akcyfnej), optacony w catosSciiw czesci
{dotyczy spétki akcyjnej), posiadajgeym REGON: ..., INIP: e ,

ub (w przypadku osoby fizycznef prowadzacef dziatalnosc gospodarczg)

2 e e, , browadzacym dzialtalno$¢ gospodarczg pod nazwg
.................................................... ZAM. i e e lEQIYMUBCY M SiE
dowodem osobistym (seria | nUME)......ccooiiici , wpisanym do Centralngj
Ewidencji i Informagii o Dziatalnosci Gospodarcze] prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
posiadajagcym REGON............... ENIP: ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr

.......... z dnia:

(Lider Konsorcjumy),
reprezentowanego przez:

T

2

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenfe zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczoneqo, znak sprawy: .. ........... , Strony zawierajg umowe nastepujgcej lresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na podstawie
materiatow otrzymanych od Zamawiajgcego W trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacii Istotnych Warunkdw
Zamodwienia i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy:. ................ )
zobowiazuje sie do zaprojektowania i wykonania zadania pn.:

~Zwigkszenie zdolnogci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, §+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowili pigtrzacych w km: 3+900, 11+000, 13+700,
17+000”
{dalej: ,,Przedmiot umowy” lub ,Obiekt”) i zobowiazuje sie¢ do wykonania tego zadania
{przedmiotu zamdéwienia) w formuie (zaprojektyj i wybuduj) w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) opisanym
w zalgczniku nr 1 do niniejszej Umowy, przekazanym Wykonawcy w dniu zawarcia umowy,
specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia, w postanowieniach umowy i zatgcznikach
do umowy. ' 7

3. Strony zgodnie uznaja, ze pod pojeciem Dokumentaciji Projektowej nalezy rozumie¢ elementy
zawarte w opisie przedmiaru robét ; Dziat | Prace Przedprojektowe, Dziat Il Prace projektowe.

4, Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okre$lony jest w materiatach otrzymanych przez

- Wykonawce od Zamawigjgcego w frakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w tym w szczegdlnosci w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, kiore stanowig integralng
czesc ninigjszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych lub bedgcych
wiasnoscig Zamawiajacego, a takze z materialdw pozyskanych na budowie (m.in. kamien, itp.).
Zastosowane nowe materialy winny by¢ dopuszczone do obrotfu i stosowania w budownictwie na
zasadach okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {fj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z pbéZn. zm.)) oraz przepisach wykonawczych. Na kazde zgdanie Zamawiajacego
Wykonawca okaze wymagane prawem dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych
materiatdw do obrotu i stosowania w budownictwie.

LZwiekszenie zdolnosci refencyjnef zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzaocych w km: 0+236, 5+060 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+886
oraz budowe dodatkowych budawli piefrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robot  budowlanych  zgodnie
z Harmonogramem = Rzeczowo  Finansowym,  sporzadzonym  przez  Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajgcym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejsze] umowy,
okreslajacym terminy wykonania poszczegdlnych elementdw przedmiotu umowy podiegajgcych
odbiorowi na zasadach okredlonych w ninigjszej umowie. Zatwierdzony pisemnie przez
Zamawiajacege Harmonogram, o jakim mowa wyzej stanowi podstawe do odbiordw elementow
przedmiotu umowy. ;
Wykonawca ogwiadcza, iz: ‘
1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego oraz
terenem budowy oraz Ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;
2) szczegdlowo zapoznat sig z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,
3) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod
do peinego i terminowego wykonania ninigjszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane stanowiace Przedmiot niniejszej umowy
wedtug dokumentaciji projektowej, zgodnie z zasadami sziuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezyte)
starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu ninigjszej umowy.

llekroé¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

10. Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest m.in. przez nastepujgce

dokumenty :

1) umowe wraz z zatacznikami,

2) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

3) dokumentacje postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym w szczegblinosci SIWZ.

§2

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa w formie papierowej i elekironicznej zapisanej

na nosniku CD zawierajgcym: opis techniczny, zataczniki tabelaryczne oraz graficzne otwierane

w formacie przyjaznym dia srodowiska CAD (*.dwg lub *.dgn), zapisane w formie umoziiwiajacej

Zamawiajacemu edycje i wprowadzanie zmian oraz w wersji nieedytowalnej *.pdf.

Wymogi Zamawiajacego w zakresie opracowania Dokumentaciji Projektowej:

1} uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami praw uzgodnien, opinii | zatwierdzen,

2} uzyskanie zgedy wiasciwego organu na wszelkie konieczne odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych,

3) uzupelnianie i poprawianie Dokumentacji Projektowej zgodnie z zaleceniami jednostek
uzgadniajacych,

4} Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢é wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, kidremu ma stuzyg,

5) Dokumentacja Projektowa powinna zostaé opracowana w sposOb czytelny, opisy powinny
zostad wykonane pismem maszynowym, opisy reczne sg niedopuszczalne.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Dokumentacji Projektowe] w 3 egzemplarzach

w wersji papierowej, w tym 2 egzemplarze w oryginale i 1 egzemplarz w kopii, oraz zapisangj

w wersji elektroniczne] w formacie przyjaznym dla srodowiska CAD (*.dwg iub *.dgn), zapisane

w formacie umozliwiajgce] Zamawiajgcemu edycje |1 wprowadzanie zmian oraz w wersj

nieedytowalne] *.pdf. Projekty w edytowalnej wersji elekironicznej powinny umozliwiaé w petni

wykonywanie przez Zamawiajacego zaleznych praw autorskich, o ktorych mowa w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Dokumentacje Projektowg

w terminach wskazanych w § 4 Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania oceny wykonane] przez Wykonawce Dokumentacji

Projektowej i zgtoszenia, w terminie 7 dni roboczych od daty jej dostarczenia Zamawiajgcemu,

zasirzezen przez wskazane przez siebie osoby lub instytucje.

LZWigkszenie zdoinodci retencyjnef zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowlf
pietrzgcych w km: 04236, 5+060, 7+632, 8+91718, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pigtrzgoych w km: 3+200, 11+000, 13+700, 17+000”
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W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktorych mowa w usi. 5 Wykonawca
zobowigzany jest do ich uwzglednienia i wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian zgodnie
z zaleceniami Zamawiajacego w  terminie  wskazanym przez = Zamawiajgcego
Z zastrzezeniem ust. 7. .

W przypadku niezgodnosci zalecen Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w ust. 5, z zasadami wiedzy
technicznej] wskutek i¢h zastosowania, Wykonawca ma prawo uchylenia sig od obowigzku ich
uwzglednienia, informujac Zamawiajacego o przyczynach uchylenia sie. W takim przypadku
Zamawiajacy nie ma prawa zadaC uwzglednienia przez Wykonawce swoich zalecen,
a Dokumentacja Projekiowa bedzie uwazana za zaakceptowang,

Po wprowadzeniu przez Wykonawce zmian, w trybie ust. 6, zobowigzany jest on do ponownego
przedstawienia Zamawiajgcemu Dokumentaciji Projektowej do akceptacii.

W przypadku ewentualnych kolegjnych zasirzezenn Zamawiajacego do Dokumentacji Projekiowe)]
przedstawionej zgodnie z ust. 8, zapisy ust. 4-8 stosuje sie odpowiednio.

Odbiory Dokumentacji Projektowej nastgpig na podstawie pisemnych protokoiéw odbioru,
po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie.

§3

. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz

organizacje terenu i zaplecza budowy.

. Wykonawca w dniu zawarcia ninigjszej umowy przediozy Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$cé
Z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skitadki ubezpieczeniowe] w formie kopii tych
. dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj w zwigzku =z prowadzong

dziatalnoscig gospodarcza obejmujgca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przediozonych dokumentéw, Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie moga by¢ dokonywane bez
zgedy Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowiazuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koricowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia, kiéra bedzie wykonywata obowiazki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do
dnia rozpoczecia robof, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych cbowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien.

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media. Wykonawca
ponosi petne koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym wykona na wiasny koszt zaplecze
budowy w tym zainstaluje ticzniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody i energii. ;

4) w razie koniecznosci opracowania projektow tymczasowe] organizacji ruchu na czas
budowy i uzyskania zatwierdzenia tych projekiéw przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytuly;

5) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakéw przez caly okres
wykonywanych robof,

6) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych,
w tym w szczegolnosci: zdjecia | wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbicrek
innych istniejgcych na terenie budowy obiekidéw i urzgdzefi craz dokonania przektadek

L~Lwigkszenia zdolnasci retencyjnef zlewni rzeld Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 141648, 18+896
oraz budowe dodatikowych budowli pietrzgcych w km: 3+200, 11+000, 13+700, 17+000"
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infrastrukiury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem | w uzgodnieniu z wiascicielami
lub zarzgdcami demontowanych elementdw infrastruktury;

7 w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie
w teren od zarzadcéw  infrastruktury  technicznej oraz = powiadomienia
ich o robotach;

8) utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem | higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b trzecich, zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkdéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé odszkodowawczg;

9 usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczeri w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia
do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robét
z sgsiednich nieruchomosci oraz drég, pofozonych na trasie przejazdu Wykonawcy
do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

10) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwioczne dokenanie jej naprawy,

11) biezace] i kompleksowej obsiugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologiczne;
i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbgdnym do prawidiowego wykonania robdt oraz
ich odbioru, w tym wykeonania niezbednych badan pod nadzerem inspektora nadzoru;

12) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig wykonywania prac
przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem na polecenie Zamawigjacego
biezacych, konfrolnych pomiardw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych;

13) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosé;

14) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego szczegdtowego
obejmujacego  powstate w  ramach realizacji  umowy, srodki  trwale,
ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepujg), lokalizagji
i wartodci netto | brutto w ziotych polskich, na podstawie kibrego mozliwe bedzie
sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu $rodkéw  trwalych
wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia
w ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego;

15) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone
w § 5 ust. 5 pkt 4 [it. d) i przekazania jej Zamawiajgcemu;

16) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow | dokumentéw gwarancyjnych producentow
na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu
ninigjszej umowy;

4. Wykonawca zobowiazuje sig, ze wszystkie dostarczone w ramach ninigjszej umowy materialy
i urzgdzenia bedg posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty | zatwierdzenia wymagane przez
przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru kofncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koricowego Przedmiotu umowy. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen
lub $mierci osdéb oraz utraty lub uszkodzefi mienia (w tym bez ograniczet robdt, urzadzen,
materiatow, sprzetu, nieruchomosci | ruchomosci) Wykonawcy i 0séb frzecich.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy wtym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robét,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych, :

LLwigkszenie zdolnosci retencyjnef zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowif
pigtrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
araz budowe dodatkowych budowili pietrzgcych w km: 3+800, 11+000, 13+700, 17+000"
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3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.
Wikonawca zobowigzany jest wywozié $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach
rozbiorkowych we wlasnym zakresie na  skladowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonaweca, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkow wytworcy | posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 787)
oraz pokrywania kosziéw utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajgcemu pot\merdzeme faktu utylizacji
odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Materialy z rozhidrki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wiasnosc
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni peina obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia, . akiualne zaswiadczenia z wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkgji w dziedzinie
geadezji | kartografi w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysoko$ciowych,
realizacyinych 1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych, iz ww. osoby posiadajg odpowiednie
kwalifikacje. '

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajagcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bedg wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wiasnym zakresie
wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtege terenu celem cddalenia
ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczgcych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie,
w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje spotecznosé
iokalng w spos6b ogdlnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych, o terminie rozpoczecia
i zakoriczenia robof, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy wraz
z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerdw felefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane bedg z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy sluzgce do wykonywania robdt budowlano —montazowych muszg posiadac aprobaty
techniczne | odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wiglozmianowy system wykonywania robét takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi taka koniecznosgé.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy, w tym réwniez zabezpieczy pomieszczenie ze sprzetem
biurowym dia Inspektorow Nadzoru Zamawiajaceqgo,

3) prowadzi dokumentacje robdt (w szczegodlnosei: dziennik budowy, ksigzka obmiaréw,
protokoly odbioru robét, protokoly z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencije}, '

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia,

~Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pigtrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 124840, 14+648, 15+896
oraz budowe dodatkowych budowili pigtrzacych w km: 3+800, 11+000, 13+700, 17+000"
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uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego | warunki prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Skarbu Panstwa nie podlegajacy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakorczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem. ‘
Po zakofczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu robdt,
przywrdcenia odcinka pasa drogowegoe do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikdw badan
i pomiardw zgodnych z  obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami
dla poszczegdinych robot. ,

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do whudowania przed ich whudowaniem na podstawie przedstawionych
atestéow | Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiaiu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszenych
os6b, w celu omdwienia biezgeych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdét,
w szczegdinosci dotyczgcych postepu prac, ewentualnych nieprawidiowosci w wykonywaniu
Przedmiotu umowy [ub zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wnicsek Zamawiajacego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Czestotliwosé narad koordynacyjnych zostanie
wskazana przez Zamawiajacego. '

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich koszidw  wynikajacych
z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzgdcdw infrastrukiury technicznej,
w tym Kkosztow nadzoru ze strony zarzadcey infrastruktury technicznej, kosztéw odbiorow
koncowych dokonywanych przez zarzgdeow infrastruktury technicznej oraz kosztow wytaczenia
urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy pisemne;j
informaciji na temat postepu robot |, zawierajgeej informacje co do zgodnosgci postepu robét
z harmonogramem robét, w tym postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw
w wykonywaniu robdt, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem =zapylania ze strony Zamawigjgcego mogacych mie¢ istotny wplyw
na realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentdw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegoinosci VWykonawca umozliwi
Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.
Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje osobami, kiére bedg wykonywaly w trakcie realizagji
ninigjszej umowy nastepujgce Czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

Ponadto Wykonawca oswiadcza ze osoby ktére bedg wykonywaly w frakcie realizacji niniejszgj
umowy nastepujgce czynnosci

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia wymagania zatrudnienia przez wykonawce,

heda zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajacego, kopii zanonimizowanych dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce 0s6b wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 28, w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania. '

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce o0sO0b wykonujgcych wskazane, zgodnie z opisem czynnosci
wyszczegoOlnionych w Przedmiarze robdt budowlanych, czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia: '

LLwigkszenie zdolnosci refencyjnef ziewni rzeki Miynna poprzez odbudowe hudowli
pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, §+919, 124105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzgcych w km: 3+800, 11+000, 13+700, 17+000"
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a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy [ub podwykonawcy;

b) poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umdw o© prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacii
zamowienia czynnogci, ktdérych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sterpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (ti. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce

lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;,

1) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankgeji z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

a. zadania oSwiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow | dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w-zakresie poiwierdzenia spetniania
wWWw. wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania swiadczenia.

W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujgeych czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia okreslonych
w ust. 30, Wykonawca zobowigzany jest do zatrugnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy
uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgeych zatrudnienie powyzszej osoby
na umowe O prace, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane
pracownikow! potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

Nieprzediozenie przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa w pkt 30 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie frakiowane jako niewypetnienie obowigzku, o kiérym mowa w
ninigjszym punkcie umowy.

Za niedopetnienie wymogu, o ktdrym mowa w pkt 30, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary
umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace zgodnie z ustawg z
dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) oraz
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace w 2018 r., liczby pracownikéw zobligowanych do
wykonania czynnosci, o kiérych mowa w pkt 30.

§4
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy i przekazad¢ wykonane zadanie
Zamawigjgcemu w terminach okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym,
nie pdznigj niz w terminie (27 miesiecy od podpisania Umowy) {j. do dnia 30.09.2022r. Za
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy uwaza sie¢ dokonanie odbioru przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawizgjgcemu do uzgodnienia
Dokumentacje Projektowsg w nieprzekraczalnym terminie do 14 m-cy od dnia zawarcia umowy,
Zamawiajgcy zobowiazuje sie do przekazania terenu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy. :
Przez zakonczenie robdt budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru

LZwiekszenie zdolnosci retencyinef zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 124840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzgeych w km: 3+800, 11+000, 13+700, 17+000"
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koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
Zz niniejszg umowg nasigpuje odbiorem kofcowym, na podstawie podpisanego przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgni réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru koncowego.

§5
Zamawiajgcy zobowigzuje sie odebra¢ od Wykonawcy =zakonczone elementy zadania,
kiore beds podstawg do zaptaty czesci wynagrodzenia umownego. Odbiér zakenczonych
elementdw zadania bedzie nastepowat protokolarnie zgodnie z zakresem i terminami wskazanymi
w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym,
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czesciowymi nie moze przekroczyé 90%
wynagrodzenia umownego. Tylko | wylgcznie podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru
czesciowego jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.
Ostateczne rozliczenie nastgpi po protokolarnym odbiorze koncowym przez Zamawiajgcego
catosci zadania wykonanego przez Wykonawce. Podstawg do rozliczenia beda wystawione przez
Wykonawce faktury. Tylke i wylgcznie podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru
koncowego jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajacemu gotowosé do odbioru wpisem w dzienniku robét.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru bedzie podstawsg do wyznaczenia terminu
odbioru przez Zamawiajacego. Niezaleznie od zapisu w dzienniku robét Wykonawca powiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot objetych umowa.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiordéw robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowosé do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego — wtasciwego dla danejbranzy;

b) do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przediozy< pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakoriczonego etapu robdt zanikajgcych
{przed ich zakryciem),

¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét budowlanych danej branzy, na podstawie przediozonege przez Wykonawce
oSwiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu robdt oraz pe dokonaniu innych
czynnoSci  przewidzianych  przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku
z zakoficzeniem wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
lub osobe przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego,

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci  Wykonawcy, w terminie do 7 dni
od daty zgtoszenia wykonania catosci robdt budowlanych danej branzy po przediozeniu
kompletnych dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru;

¢) Zamawiajgcy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru technicznego (branzowego) ,
jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t, niewtasciwego
ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb,

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

Lwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pigtrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
craz budowe dodatkowych budowli pigtrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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odbioru czesciowego dokonuje sie po calkowitym zakonczeniu prac i robot budowlanych
objetych zakresem robét podiegajacych odbiorowi okrestonych w  zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo Finansowym,

przystapienie do odbioru czesciowego przeprowadzanegc komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w cbecnosci Wykonawcy, nastgpuje w
terminie 3 dni od daty zgloszenia wykaonania catosci robot budowlanych objetych zakresem.

4) W odniesieniu do odbioru koricowego:

2

b)

odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakoficzeniu wszystkich prac i robdt
budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika
budowy o zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku

"z zakonfczeniem wykonywania prac i robdt budowlanych, potwierdzonych przez

Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koricowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawtiajgcego oraz w obecnhosci Wykonawcy, nastepuje w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robot budowlanych objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i po przediozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokenania odbioru korncowego,

Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru korficowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot
umowy nie osiggnat gofowesci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego
ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
do wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne} sporzadzonej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna zawieraé dane
umozliwiajace wyniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntéw i budynkdw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania inweniaryzacji geodezyjnej
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego, a nastepnie
Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu kompletna dokumentacje powykonawcza
oraz kosztorys powykonawczy szczegblowy wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajace]
stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do Paristwowego Zascbu Geodezyjnego oraz
w wersji elekironicznej sporzadzonej w  formie wekiorowe] sporzadzongj
w obowigzuiacym ukiadzie wspbirzednych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych
danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2008 lub nizszej (dxf, dwg) lub
MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zlecic na wiasny koszt
uprawnione]j jednostce wykonawsiwa geodezyinego wykenanie odiworzenia uszkodzonych
badz  zniszczonych  znakow  punktow  panstwowe] oshowy  geodezyjne)
W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym migjscu nalezy dokonad
ich przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca
ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajgcege wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji Iub odtworzenia punktow
panstwowe] osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o kidrej mowa w pkt d), wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi
oraz innymi niezbednymi dokumentami, a w szczegolnosci: dziennik robdt, protokoty
odbiorow czesciowych i robot zanikajacych, protokoly odbioréw elementdw robdt,
dokumenty potwierdzajgce zastosowanie wyrobdéw dopuszczonych do powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie_(art. 10 Prawa budowlanego), - w tym
w szczegdllnosci certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w foku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
budowy i inspekiora nadzoru, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpaddw powstatych
wskutek prowadzonych prac;- karty przekazania ocdpadu oraz inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg | kosztorys powykonawczy szczegdlowy sporzgdzony na  dzien
zakonczenia robdt budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot

LZwiekszenie zdolnosci retencyjnef zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowl
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+918, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz hudowe dodatkowych budowli pigtrzacych w km: 3+900, 17+000, 13+700, 17+000"
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budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumeniéw w terminie
do 7 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdznigj niz do dnia wyznaczenia
dokonania odbioru koncowego,

) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) =zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru Kohcowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
Z dokumentdw wymienionych w pkt e},

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koricowego, a Strony ustalg termin ich usunigcia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
W  przypadku braku uzgodnienia terminu  Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do jednostronnego wskazania terminu usunigcia wad. Ponowne przystapienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad
nie aznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru kofcowego sporzadza protokét odbioru koficowego robét.
Odbidr koficowy potwierdza wykonanie | zakoficzenie realizaciji catego Przedmiotu umowy,
Jezeli w toku czynnosci odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi zostang stwierdzone wady,
ktore nie nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odpowiednio cbnizy¢ wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub Zzgdac wykonania przedmiotu odbicru po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcegoe o usunigciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§6

Za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci

zgodnie z Oferta Wykonawcy w kwocie facznej netto: ... zl (stownie:

.................................... zi ) powiekszong o nalezny w dniu wystawienia faktury podatek VAT.

Warto$¢ wynagrodzenia brutto umowy na dzien jej zawarciawynosi ................................ zk.

(stownie: zty w tym wynagrodzenie za

Dokumentacje Projektowa, (rozumiang jako: Dziat | Prace Przedprojektowe, Dziat Il Prace

projektowe § 1 ust. 3) w kwocie nieprzekraczajacej 10 % wartosci wynagrodzenia brutto

umowy.

Roboty budowlane zostang rozliczone na podstawie iloSci wykonanych i odebranych robét, na

podstawie kosziorysu powykonawczego wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie

ofertowym stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Faktury za zrealizowane prace beda wystawiane po uprzednim sprawdzeniu i akceptaciji przez

Zamawiajgcego jakosci (bezusterkowosci) wykonane) pracy oraz zgodnosci jej wykonania z

umowa, obowigzujacymi- przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami

wspdtczesne] wiedzy technicznej i po protokolarnym odbiorze robdt przez Zamawiajgcego. Tylko i

wylgcznie podpisany przez Zamawigjacego protokdt odbioru czesciowego lub koricowego stanowi

podstawe do wystawienia faktury.

Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmictu umowy wynosi 30 dni od

dnia otrzymania przez Zamawiajacego fakiury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,

wraz z zatgcznikiem w postaci protokotl odbioru kericowego. Wynagrodzenie za wykonanie

Przedmiotu umowy zosfanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze VAT. _

W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i przekazane] Zamawiajacemu,

Wykonawca zobowigzany jestdotgczyc:

a) oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow roboty wehodzace w skiad robét, kidrej
dotyczy faktura wystawiona przez Wykonawce oraz

b) kserokopie  faktur  wystawionych przez Podwykonawcow potwierdzonych

Zwiekszenie zdolnosci refencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pielrzacych w km: 0+2386, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 16+896
oraz budowe dodatkowych budowii pigtrzgcych w km: 3+960, 11+000, 13+700, 17+000"
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przez Podwykonawcow ,za zgodnosé z oryginatem” oraz
¢) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez Podwykonawcow ewentualnie wraz
z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty.
Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyze] winne one byé potwierdzone przez Wykonawce za zgodnosc
z oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin
zaptaty faktury biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury t. zawierajacej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, kiore winny by¢ dotaczone do fakiury.
Niekompletne faktury lub blednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie
zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robdt wehodzacych
w zakres robot, kiérych dotyczy dana fakiura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koricowej faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest dofaczy¢:

a. wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcdw z galszymi podwykonawcami,;

b. oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce
otrzymanie przez podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcdw catosci wynagrodzenia z
tytutu umow zawartych z Wykonaweg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu
umow zawartych z podwykonawcg, a dotyczgcych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszei umowy.

7. W przypadku czeéciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow o podwykonawstwo,
Wykonawea otrzyma wynagrodzenie w wysoko§ci pomniejszonej o wysokos$é wynagrodzenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im wyptacone.

8. W przypadku, gdy podwykonawca, Swiadczacy prace i roboty za zgoda Zamawiajacego
na podstawie waznej umowy z Wykonawea, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem
o zapiate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoly, o ktorej zaplate wystapit podwykonawca,
do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez

Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art 6471 § 5 ke
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyplaconych z tego
tytulu  podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajgcego 2z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Q. Zaplata faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego, jako nabywce bedzie
wskazywata: NABYWCA: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa,
ul. Grzybowska 80/82 NIP: 5272825616, REGON: 368302575: ODBIORCA: Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodne] we Wroctawiu, ul. Norwida 34

10. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowe] faktury VAT, Zamawiajacy odmowi
jej przyjecia.

12. Poza przypadkami okreslonymi w PZP art. 144 ust.1 pkt 4) lit b} i ¢) Zamawiajacy nie wyraza
zgody na zmiane na osobe trzecig w zakresie wypetnienia warunkéw umownych, za wyjgtkiem
cesji wierzytelnosci na rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktérym
Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym
przypadku winna zostac poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajacego.

13. Strony zgodnie ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje rowniez
wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych
do utwordw na wszystkich wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacii,
zezwolenia na wykonywanie prawa =zaleznego - przeniesienia prawa zaleznego
do rozporzadzenia i korzystania z opracowan utwordw, nadzdr autorski, przeniesienie
wlasnosci egzemplarzy utwordw.

14. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art.4c ustawy z dnia 8 marca 2013 .
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz118)
os$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8

LZwigkszenie zdolnosci retencyinej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
piefrzacych w km: 0236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 15+896
oraz budowe dodathowych budowli pigtrzacych w km: 3+800, 11+000, 13+700, 17+000"
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marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, kiérzy wspdinie ubiegali sie o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zoslanie zapis:

15

[N

3.

Z chwilg urequlowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
§ 9 ust. 6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tyfulu
wykonania Przedmiolu umowy, pozostali wykonawcy, kiérym zamowienie zostafo udzielone
wspdinie, nie beda roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do zapfaly za wykonane
prace.

§7

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgey zawrzeé umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg rohoty budowlane, jest chowigzany, w trakcie

realizacji niniejsze] umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz

na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktdrej dotyczy przedkiadany projekf, przy czym
podwykonawca {ub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

D termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykenawcy fakiury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
‘budowlanej, .

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu wartosci minimalnej prac, dopiero
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki
i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktdrym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest  zobowigzany do przedikiadania Zamawiajgcemu
w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonhawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projekiem umowy.

6) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawea lub
dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem s3 roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczyé zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. A

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczone
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. '

8) wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w zakresie wszystkich
elementéw umowy, w szczegbinosci w odniesieniu do wysokosSci wynagrodzenia wykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzalezniaé wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru
robot wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktdrych

mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do proiektu umowy o podwykonawstwo,

JLwiekszenie zdolnosci retencyinef zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
Ppigtrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowii pietrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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ktore] przedmiotem sa roboty budowlane:

I} niespetniajacej wymagan okreslonych w  specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub w ninigjsze] umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami ninigjszej umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o] podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 53 roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. '

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ki6rej

: przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 ninigjszego paragrafu
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykcnawca planuje zmienic
zaakceptowana przez Zamawigjacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmioctem
sa roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przediozenia zamawiajgcemu projekiu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3,
4 stosuje sie odpowiednio.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy
o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc,

1. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust 2 pkt 1), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, kirej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

13. Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcow. Wykaz zgloszonych | zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowic
zatacznik nr 2 do umowy.

14 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pefng odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.

15, Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani

- w zalgczniku nr 2 do umowy moze sig odbywac za pisemng zgodg Zamawiajgcego
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisdw
prawa.

16. Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane
w§9ust 1.

§8

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguigcego

~Zwiekszenie zdolnosci refericyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez adbudowe budowli
piefrzagcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pigtrzgcych w km: 3+800, 11+000, 13+700, 17+000”
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podwyKonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawar zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

[ub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio

przez wykonawce, podwykonawce [ub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty

budowlane. ,

Wynagrodzenie, o kidrym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o poedwykonawstwo, kidrej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przediozeniu zamawiajacemu podwiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg dostawy lub usiugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem hezposredniej zapiaty Zamawiajacy mformUJe Wykonawce o mozliwosci

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysokosci

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , o ktdrych mowa

w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji. W przypadku zgloszenia uwag,

o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie
nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takigj
zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przediozenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce dowodow wykonania robdt budowlanych (protokoly  odbioru)
oraz obejmujgcych ich faktur VAT, ‘

W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadnosci

bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

kibrych mowa w ust 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Zamawiajacy ustanawia  inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:
........................................ nrtel . . Lo oemail
W przypadku nieobecnosci wyzej wymlemonej osoby, obowigzki inspektora nadzoru
nad wykonywanymi robotami budowlanymi peinic bedzie osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego. :
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezgcej koordynacji robét
budowlanych:.
............................................ nrtel eemal
Wszelkie informacie, osmadczenla polecenia, porozumlema potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane beds pisemnie lub felefaksem lub drogg
elekironiczng i bedg podpisane ze strony Zamawiajgcego, przez 0scby posiadajace odpowiednie
upowaznienia, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajgcego: Adres: ... ... Faks: .................... Email: ...........
Adres: ................... Faks: ... Email: ...

- dla Wykonawcy: Adres: ...................... Faks: ................... . Email: ...........
Adres ................... Faks: .................... Email: ...........

Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia

~Zwiekszenie zdoinosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+108, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+70G, 17+000”
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lub informacje wplywajgce na prawa i ocbowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust 4, zawierajgcych oswiadczenia woli wptywajace
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane beda osocbiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w ust. 4 niniejsze] umowy, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
Biezaca korespondencja robocza moze odbywaé sie w formie elekironiczne] (e-mail) badz
faksowej.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sa wykonawcy, ktérzy wspéinie ubiegali sie o udzielenie
zamdéwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

6.

Pefnomocnik wykonawcow, ktérym zamdwienie zostalo udzielone wspéinie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziafajacy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji przez caly okres realizacji ninigjszej umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancfi, upowazniony fest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, kidrym zamowignie zostafo udzielone wspoinie, w szczegdinosci upowazniony
Jjestdo:

a) skladania odwiadczeri woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skfadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejsza umowa,

e) reprezenfowania wszystkich wykonawcoéw we wszelkich kontaktach, czynnoSciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszef umowy,

11 podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszefkich dokumentow zwigzanych
z realizacja ninigjszej umowy, w szczegdinosci do podpisywania umowy, umow
(w przypadku zaméwieri dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow do umowy,
protokoféw.

§10
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac- od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci-na Przedmiot umowy na okres 60 miesiecy liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokolu odbioru koncowego Przedmiotu umowy,
a ninigjsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Wykonawca zobowigzuje. sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w.uzasadnionym przypadku,
w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce
zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na keszt i ryzyko Wykonawcy.
Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji | rekojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w formie pisemnej
lub faxem Na NUMEE ... , Wyznaczajgc jednoczesnie
termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady.

2) Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okres$lonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa
w ust. 4 pkt 1), nie przystgpi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajacym — wigzacym dla
Stron jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego.

3) Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancii takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

“Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany elementow

infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

LZWwigkszenie zdolnasci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowii
pistizgcych w km: 04236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+7105, 124840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzacych w km: 3+900, 71+000, 13+700, 17+000"
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7. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tylulu gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnief
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania cbowigzkoéw wynikajgcych z gwarangji albe bezskutecznego uplywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutl gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie ninigjszej Umowy,
to jest z uwzglednieniem staltej eksploatacji Z tych wzgledéw Wykonawca odwiadcza
i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie
ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamodwiefh publicznych nie bedzie stanowito podstawy
do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytulu gwarancii.

§ M

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadki:

a) odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca
— w wysokosci 10% wartosci zadania brutto okreslone] w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) w razie opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej -
w wysckosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto ustalonej w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia liczgc od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 umowy,

¢) opdéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartoéci zadania brutto
okrestone] w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczgc od terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

d) opédznienia w usunigciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci zadania brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 ninigjszej umowy za kazdy dzien opbZnienia, liczgc od terminu
na usuniccie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejsze] umowy,

€ nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (ub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieri opdznienia w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom fub dalszym podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w
umowie zawartej z padwykonawca lub dalszym podwykonawca,

1) braku zapiaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek braku zapiaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

g) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 1, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projekiu jej zmiany - w
wysokosei w wysokosci 1.00000 zt za kazdy ujawniony przypadek nieprzedtozenia
do zaakceptowania projekiu umowy o podwykaonawstwo w terminie ckresionymw § 7 ust. 1,

h) nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
iub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w § 7 ust. 5 —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek, nieprzediozenia poswiadczonej
za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1} braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00
zt za kazdy ujawniony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty ,

I} ujawnienia przypadku niespemienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie na
umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwignia wymienione w
§ 3 ust. 28 umowy i oswiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 3 ust 28 okazalo sie
nieprawdziwe - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia
wymienione w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy,

k) nie dopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 30 niniejsze] Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujace] czynnosci wymienione w § 3 ust. 29 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzienri zwloki w wypetnieniu obowigzku o kiérym mowa w § 3
ust. 30 niniejsze] Umowy, jednakze tacznie nie wiece] niz 5% wartosci zadania brutto

WLwigkszenie zdolnosci retencyjnef zfewni rzeki Miynna poprzez cdbudowe budowii
pietrzgeych w km: 0+238, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzacych w km: 3+800, 11+000, 13+700, 17+000°
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okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

) nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku , o ktérym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej Umowy
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier roboczy, w ktdrym osoba , kiorej dotyczy uchybienie
nie byla zatrudniona na umowe o prace liczac od terminu wskazanego w § 3 ust. 31 jako
termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia
przez Wykonawce wskazanego w fireSci dokumentdw okazanych zamawiajgcemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

m) nie dopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace osoby,
wykonujacej czynno$ci okresSlone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktdrych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, w odniesieniu do kiérej ujawniono niespelnienie wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokoscl 500,00 zt za kazdy dzien
roboczy, w ktérym osoba , ktérej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace,
liczac od terminu wskazanego w § 3 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Podwykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajacemu i Wykonawey potwierdzajacych zatrudnienie
powyzszej 0soby na umowe o prace.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) wrazie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgey - w
wysokosci 5 % wartosci zadania brutto ustalonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zazwloke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1 % wartosci zadania brutto ustalonej
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcegoe do wysokosci

rzeczywiscie poniesiongj szkody.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazuja pomimo wygasniecia umowy, rozwiazania

lub odstapienia od nigj.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z wynagrodzenia

przystugujacege Wykonawcy za wykonane prace.

§12

Niezaleznie od uprawnief okreslonych w cbowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byio przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢c istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa
fub bezpieczeristwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego czeéci okreslonej
w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym diuzszej niz 30 dni liczac od terminu okresionego w
Harmonogramie Rzeczowo Finansowym lub § 4 ust 1 lub u § 4 ust 2 niniejszej umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy, w
terminie 80 dni od zaistnienia przedmioctowe] sytuacji.

W przypadku odstapienia przez kidrakolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
| zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarmego przekazania placu budowy Zamawiajgcemu
w terminie 30 dni od dnia ztozenia céwiadczenia o odstapieniu od umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawey przekroczy 30% kwoty,
wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od ninigjszej umowy, w termlme jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadio, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpic od umowy, jezeli
druga sfrona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przysiuguje w terminie 60 dni od
zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegoinosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty

budowlane na okres diuzszy niz 28 dni,

ZWigkszenie zdoinosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowlf
piefrzgeych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+826
oraz budowe dodatkowych budowli pigtrzacych w km: 3+800, 11+000, 13+706, 17+000"
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2) Wykonawca nie realizuje powierzonych prac zgednie z zakresem i terminami
podanymi w Zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, lub tempo
realizacji prac nie gwarantuje dotrzymania terminu umownego wykonania zadania
lub pozostaje w opdznieniu w wykonaniu zadania w odnigsieniu do zmiany terminu
jego wykonania,

3) Wykonawca wykonuje prace i roboty bez przestrzegania przepiséw BHP,
przeciwpozarowych oraz technologii i warunkéw technicznych odbioru robdt
i nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

4) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia sie uchyla sie od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowegao,

5) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
halezytego wykonania umowy lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

6) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego, bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowiane, lub kidry zawart przediozong
Zamawiajgcemu  umoweg 0  podwykonawstwo, kiore] przedmiotem s dostawy
lub ustugi, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy, © kitore] mowa w § 6 ust1 , stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedziainosE z tytufu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
niezaleznie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy nastepuje
z powodu okolicznosci zwigzanych z dziatalnoscig Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
oraz do zahezpieczenia a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajgcy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien
odstapienia, potwierdzonej przez Inspekiora nadzoru. Na podstawie dokonane] inwentaryzacji
strony ustalajg komisyjnie wartosé wykonanych robét oraz zakupionych malteriatéw i urzadzen
nie nadajgcych sie¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowié¢ podstawe do dokonania
stosownych rozliczen miedzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, kidre]j postepowanie
(dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od umowy przez druga strone.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru wykonanej przez
Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Qceny stopnia zaawansowania robét dokona Komisja
Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawey. Komisja QOdbioru okresh
wysokoSc wynagrodzenia naleznege Wykonawcy za wykonang cze§é przedmiotu umowy
na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

- §13
VWykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy. Zabezpieczenie
tomawartode ..., Ziotych
(sfownie: . ) €O odpowiada ... % wartoSci tgcznego
wynagrodzenia umownege, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wnidst
zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie ... ; kserokopia dowodu

wniesienia zabezpisczenia stanowi zatacznik nr 3 do ninigjszej umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia

~Lwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowsg budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzgcych w km: 3+300, 11+000, 13+700, 17+000”
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i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dni
po uplywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedituzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob
aby obejmowalo takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4.  Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajacemu z fytuldw okreslonych w ust. 2, a w szczegdlnosci,
w przypadku gdy: '

a) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
LUMmowy,

¢) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kar umownych iflub odszkodowan wynikajgcych
z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchylac sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

¢) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztéw wykonania zastgpczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreglone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg
byé realizowane przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajgcego
do dokonywania pofracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Zamawiajacy wediug wlasnego uznania moze zaspokoi€ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z =zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie
z obydwu mozliwoséci { potracenie | pobranie z zabezpieczenia).

§14
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie kforej dokonano wyboru wykonawcy, w szczegélnosci jezeli wystapig nastepujace
przestanki:
1) Zmiana w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 ust. 1 Umowy: -

a) w sytuacji, gdy w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowsg
koniecznym jest wprowadzenie zmian w Wycenionym Przedmiarze Robot.

b) w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian niezbednych do prawidiowej realizacji przedmiotu
umowy, o kidrych mowa w pkt 2)-7) i 9)-14) ponizej, skutkuje zmiang w zakresie
wynagrodzenia,

¢) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, kitore
nie nadaja sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia, moze zostac sporzadzony i podpisany Protokolu z wadami przy
réwnoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodg Zamawiajgcego.

Wycena zmiany, bedzie sie opierata na stawkach lub cenach pozycji analogicznych

lub podobnych, zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robdét. Jezeli dia wprowadzenia

nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Wycenionym Przedmiarze Robdt, to nalezy
ia wyliczy¢ zgodnie z procedurg wskazana w § 14 ust. 4 pkt 5) ninigjszej umowy. Jezeli

z jakichkolwiek przyczyn wycena Zmiany nie bedzie moziiwa na zasadach okreslonych

powyzej lub nie bedzie miarodajna, Zamawiajgcy moze zazadad, aby wyceny dokonat

wybrany przez Zamawiajacego biegly z listy bieglych sadowych, lub inna osoba posiadajgca
odpowiednig wiedze iub kwalifikacje (zaakceptowana przez obie strony). Wycena wykonana
przez takg osobe bedzie wigzaca dia obu stron.

2) Zmiana w zakresie terminu wykonania robot w sytuacji gdy wystapig niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, geotechniczne, archeologiczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
rob6t w ferminie, o ktérym mowa w § 4 ust 1 umowy lub okreSlonym w Ogdlnym
Harmonogramie Budowy, w szczegdlnosci:

a) diugotrwate — trwajgce diuzej niz 3 dni lub intensywne w wielkosci powyzej 30 I/m? opady
atmosferyczne, kleski zywiotowe, niskie temperatury — ponizej (- 5) °C, porywisty wiatr -
powyzej 10.m/s, wysokie stany wéd, gruba pokrywa $niezna, powodujgce ewakuacje sprzetu
i taboru plywajgcego i wykonanie zabezpieczen powodziowych, zgodnie z ,Instrukcig
przeciwpowodziowg na czas  prowadzenia robot  budowlano-montazowych”

Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mivnna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, §+918, 12+105, 12+840, 14+648, 18+886
oraz budowe dodatkowych budowli pigtrzacych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”
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dla poszczegdinych jazéw lub inne niz podane wyzej warunki (parametry) atmosferyczne
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonywanie Przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
przez Inzyniera Projekiu i zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

b) niewypaly i niewybuchy;

¢) wykopaliska archeologiczne;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geotechniczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.);

e} odmienne od przyjetych w dokumentacji projekiowej warunki terenowe,
w szczegoinosci kolizja z istnigjgcg niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna (sieci,
instalacji, urzgdzen itp.) lub obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne
itp.),

f) wystgpienie awarii lub Kkatastrofy budowlangj, nie wynikajacej z dziatania
lub nieprawidtowych zaniechania Wykonawcy.

W takich przypadkach Sfrony mogg przesungc termin zakonczenia wykonania umowy
0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3)

4)

Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administraci, w szczegélnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp;

b) koniecznoscig dokonania zmiany w pozwoleniu na budowe o czas trwania procedury
administracyjne;], .

¢) nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracii wymaganych decyzji,
zezwolen, ‘

d) pojawienie sie na etapie realizacji robét nowych warunkdw lub wymagan natozonych przez
wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, dotyczgeych tych elementdw, w ktére ingeruje lub
Z ktoérymi koliduje Projekt.

W takich przypadkach Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy
0 c¢zas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan |lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy, kidrych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
ninigjszej umowy.

W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakorczenia wykonania umowy o czas
niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajace] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym
(fj. o ckres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

Zmiana sposobu spethienia Swiadczenia:

a) wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, kiére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
speiniajgcymi wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacj przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

¢) jezeliczas dostawy materiatdw przewidzianych w Umowie i jej zatgcznikach, uniemozliwia
terminowa realizacje 2zgodnie 2z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo
Finansowym, przy zachowaniu nalezytej starannosci Wykonawcy przy zamawianiu
przewidzianych materiaitw,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rohét pozwalajacej
na zaoszezedzenie czasu realizac)i inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiofu umowy;

e) koniecznoS¢  zrealizowania projektu  przy zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych Ilub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

JLwigkszenie zdoinosci retencyjnef zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowl
pietrzgeych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 158+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzgcych w km: 3+800, 11+000, 13+700, 17+000”
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niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projekiu;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geotechniczne (kafegorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumenfacji projektowej warunki terenowe,
w szczegonosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen,
nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelhe
itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

h) koniecznos¢ zrealizowania projekiu przy zastosowaniu innych rozwigzan techmcznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W takich przypadkach Wykonawca | Zamawiajacy moga posianowi¢ o zmianie sposobu

swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegélnosci mogg postanowic

0 zmianie materialdw [ub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce

przy realizacji przedmiotu ninigjszej umowy. _

6) Dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegolnosci:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy lub robst budowlanych wykonywanych
w ramach Umowy,

b) moze przyczynic sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu Umowy,

C) moze przyczynic sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

d) moze przyczynié sic do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania przedmiotu
Umowy,

e) moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajacego skrécenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Umowy.

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, kitdre uniemoZliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim przypadku
Strony moga przesunat fermin zakoficzenia robot budowlanych o okres wynikajgcy
i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w pmJekme budowlanym,

8) Zmiany osobowe:

a) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie, €O najmnigj réwnowaznymi uprawnieniami, o ktdrych mowa w ustawie
Prawo budowlane; Zamawiajgcy nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby
o nizszych kwalifikacjach lub doswiadczeniu niz wykazano w warunkach udziaiu
w przedmiotowym postepowaniu.

b} zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego dysponujgcego, co najmniej pordwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym,

¢) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na kidrego =zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziaty w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca/podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca/inny padmiot, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie w frakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia objetego niniejszg Umowa. Podmiot, kiory
zobowigzat sie do udostepnienia zasobow w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci
Z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na pofrzeby
wykonania zaméwienia, odpowiada solidarnie z Wykonaweg za szkode Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow
nie ponosi winy.

d) zmiany osb do nadzorowania lub koordynacji robot (osdb odpowiedzialnych
za realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego),

9) Projektant lub konserwafor zabytkow dokona zmiany w dokumentacji projektowej
{przetargowej),

10) Wystgpia istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspekiora nadzoru craz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
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strony moga przesungé termin wykonania umowy o okres réwny okresowé przerw
lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usunigcia wad dokumentacji projektowe;,

11) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac w szczegolnosci: '

a) brak mozliwosci dejazdu oraz transporiu na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

b) protesty mieszkancow;

¢) koniecznosé prowadzenia postepowania egzekucyjnego, co do wydania nieruchomosci
niezbednych do prowadzenia robdt.

W takim przypadku strony moga przesungc termin wykonania umowy o okres réwny okresowi
uniemozliwienia prowadzenia prac.
12) Pozostate zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacfi czes$ci przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy
czym Zamawiajacy Zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, kidre Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajgcymi
Z umowy planowanymi $wiadczeniami;

c) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o  ktérych mowa w art. 3571 Kc.
i innych, kidre nie bedg ingerowac w ckreslenie przedmiotu zaméwienia

d) podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczno$é dokonania aktualizacj,
uszczegoiowienia, wykdadni lub doprecyzowania poszczegdinych zapisow Umowy,
nie powodujacych zmiany celu i istoty Umowy,

e) wystapienia koniecznoéci wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze informacyjnym
i instrukcyjnym, niezbednej do realizacji Umowy,

f)obiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktdrych zostata
ona zawarta :

g} w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujgce], ze wykonanie
Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy

h) zmiany zakresu prac objetych Umowa,

) zmian dotyczgcych wykonawcow wspdinie wykonujgcych zaméwienie, np. w formie
konsorcjum, w tym dotyczacych zmiany lidera konsorcjum,

i) niemoznoSci wykonywania robdt, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg
do wykonania robdt lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

K) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi [ub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecie lub usuniecie takich
kolizji,

) w przypadku nieotrzymania, uchylenia, zmiany, cofniecia lub stwierdzenia niewaznosci
Decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania Projektu,

m) w przypadku zmiany, rozwigzania, odstapienia, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci
Umowy na dofinansowanie,

n) kiedy koniecznosc taka bedzie wynikaé z zalecen lub uzgodnien z Instytucjg Zarzadzajaca,
Posredniczaca lub Wdrazajgca albo z decyzji administracyjnych.

W takich przypadkach strony moga postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy
okredlonego w umowie, w szczegdlnosci moga postanowic ¢ zmianie materialow
lub urzgdzen, ktére majg byé wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, oraz o zmianie wynagrodzenia oraz terminu zakoficzenia wykonania umowy
0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

13} Wystgpig okolicznosci, ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

Zwiekszenie zdolnosci refencyjnef zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzacych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”

Strona 23|32




- Wzor umowy -

pomimo zachowania nalezytej starannosci, kitre uniemozliwiajg wykonanie przedmictu
umowy w ferminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy | inspekiora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajgceqo.

W takim przypadku strony mogg przesungé termin wykonania umowy o okres rowny
okresowi przerw jub przestoju.

14) W przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci niniejszej
umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwigzKku z zaisthieniem sytuacji (przestanek)
opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych ustug,
dostaw lub roboét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejsze] umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W fakim przypadku Strony moga przesungé termin
zakohiczenia wykonania umowy ¢ okres wynikajgcy z koniecznosci wykonania zleconych
Wykonawcy dodatkowych usiug, dostaw lub robét budowlanych,

2. Strony postanawiajg, ze w przypadku przediuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy
nie bedzie przystugiwalo roszczenie © zaplate przez Zamawigjgcegc kosziow ogdinych,
tj. kosztoéw zwiazanych bezposrednio fub posdrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie
(w szczegblnosci koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obstugi biurowej i nadzoru geodezyjnego,
koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiajg, ze takie koszty, w przypadku przediuzenia
ferminu realizacji Umowy, uznaje sie za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt 14) powyzej,
gdzie koszty te bedg uwzglednione w przedmictowym aneksie do umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedituzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy moze
nasigpié o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedfuzenie terminu Zamawiajgcy
warunkuje ziozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy | uzasadnieniem wniosku opisujgcym
okolicznosci fakiyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca

jest zobowigzany przediozy€ rowniez potwierdzone za zgodnosc z oryginatem kserokopie
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce
we wniosku. Zamawiajgcy moze zazadacé od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

4. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji { przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp ustala
sie nastepujgce zasady postepowania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw lub robot budowlanych
wykraczajgcych poza przedmict niniejsze] umowy {przedmiot zamowienia podstawowego)
udzielanych na podsfawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp moze nasfapi¢ po podpisaniu przez
strony ninigjszej umowy aneksu zmieniajacego niniejszg umowe w tym zakresie.

2) Podstawg do podpisania aneksu, o kidorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez o0sS0by uprawnione
do ich reprezentacji . Protokét koniecznosé, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym musi
Zawiera€ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostalty przestanki, o kitérych mowa
w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp.

3) rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw [ub robdt budowlanych
wykraczajacych poza przedmiof ninigjszej umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego)
udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowe] opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego
wraz z jego akfami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej
do prowadzenia przedmiotowych robdt jezeli s wymagane.

4) Podstawg do ustatenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych ustug,
dostaw lub robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
bedzie kosztorys ofertowy szczegdlowy przygoiowany przez  VWykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosziorys stanowi¢ bedzie zatgcznik
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do aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej.
5) Kosztorys ofertowy szczegélowy, o ktorym mowa w pkt 4) powyze] zostanie
opracowany przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) Podstawg do okre§lenia naktadéw rzeczowych w kosziorysie ofertowym
szezegdtowym, o ktdérym mowa w pkt 4) powyzej bedg nakiady publikowane
w odpowiednich katalogach.

b) W przypadku braku odpowiednich pozycji podstawg do okreélenia nakiadéw
rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym szczegdlowym bedzie
kalkulacja indywidualna nakladdéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

¢) Dla okreslenia ceny jednostkowej robét, usiug i dostaw wetych w kosztorysie
szczegblowym ofertowym, o ktérym mowa w pkt 4) powyze] zastosowane bedg $rednie
ceny i wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

d) dla okreélenia ceny materiatéw 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
wykonawca przedstawi ceng opartag na danych wynikajacych z przeprowadzonego
przez Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

€ koszty zakupu materialow zawarte s3 w cenic materialu podanej jako $rednia cena
podana w zeszytach Sekocenbud,
koszty pracy sprzgtu zawarte sg w cenie podanej jako $rednia cena podana w zeszytach
Sekocenbud,

g Koszty posrednie ustala si¢ za pomocg wskaznika kosztéw posrednich, wedhug wzoru:

Wipx (Rj+HS;)
Kypi=

100 %
gdzie :

Ky - koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robét;
Wi~ wskaznik narzutu kosztéw posérednich w %;

R; - koszt robocizny na jednostke przedmiarows robot;

S; - koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarows robot

h) maksymalny wskaznik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami
okrelonymi w wyzej przywotanym rozporzadzeniu nie moze dla robdt
dodatkowych przekroczy¢ 10% w odniesienia do wszystkich rodzajéw robot
budowlanych.

8) Rozliczenie dodatkowych ustug, dostaw lub robot budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot niniegjszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, zostanie dokonane na podstawie iloci wykonanych
i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiardéw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
ofertowym szczegdtowym o ktérym mowa w pkt 4) powyzej stanowiacym zalacznik do
aneksu, o ktdrym mowa w pkt 1) powyzej.

5. Stosownie do postanowien art. 142 ust. 5 Pzp Zamawiajacy przewiduie mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy takze w nastepujgcych
przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i usiug.
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W takie] sytuacji Wykonawca jest uprawniony ziozyé Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiane Umowy w zakresie ptathosci wynikajgcych z fakiur wystawionych po wejSciu
w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz dokiadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy; '

2) w przypadku zmiany o co najmniej 20% rocznie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o zmiane Umowy w zakresie plathosci wynikajgcych z faktur wystawionych pc wejsciu
w zycie przepisow zmienigjacych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faklyczne | wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczego6inosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego . wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w  zwigzku
z podwyzszeniem wysokoSci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikem Wykonawcey,
ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgce
wysokosé placy minimalnej; '

3} w przypadku zmian zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub  zmiany wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne
iub zdrowotne o co najmniej 20% rocznie. '

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
0 zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z fakiur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym iub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Whniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoly wynagrodzenia Wykcnawcy po zmianie Umowy,
w szczegdlhosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy whnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktdrych mowa
w ninigjszym punkcie na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, kitre Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktorych mowa w niniejszym punkcie;

— jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) beda miaty wpliyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych powyzej w pkt 1), 2)
i 3) cbejmowacé bedzie wylgcznie platnosci za prace, ktdrych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnege wynagrodzenia za prace | skiadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazahia wplywu zmian, o kiérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
na zmiane wynagrodzenia, o kidrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja przepisy ustawy

‘Prawc zamowien publicznych reguluigce mozliwesé zmiany umowy, w tym przepisy

umozliwiajace dokonywanie nieistotnych zmian umowy.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15

Przedmiot umowy, ij. wszystkie dokumenly na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie
jak projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne,
B ———————————————eee e e}
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opinie, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane
przez Wykonawce w ramach Umowy po wykonaniu i zaplaceniu wynagrodzenia o jakim mowa
w § 6 ust 1 ninigjszej umowy, zwane dale] rowniez Utworami’, stanowi wyigczng witasnosé
Zamawiajgcego.

Ninigjsza umowa przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do przedmioctu umowy
w nastepujgcych polach eksploataci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw, w postaci wytwarzania i reprodukowania
egzemplarzy utworow, w szczeqgdlnosci jako, informatory, certyfikaty, plakaty, w kazdej technice,
w szczegolnosci: na papierze — technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technika cyfrowa — wprowadzenie do pamigci komputera {input) jakakolwiek technikg wtacznie z
tymczasowg (czasowa) postacig pojawiajgca sie np. w pamieci RAM, zwielokrotnianie postaci
cyfrowej bezposrednio lub posrednio, W sposoch staly lub CZasowy,
w czesci lub catoscei na wszelkich nosnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy,
w  szczegolnosci na  dyskietkach, ZIP, CD-ROM-ach Iub CD-i, DVD, dyskach
optycznych, na kliszy fotograficznej — na fotografiach kolorowej lub czamao-biatej, na slajdach,
w postaci pojedynczych reprodukeji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych
do zapoznawania si¢ z utworami w sposéb posredni lub bezposredni — przy wykorzystaniu
specjainego urzgdzenia, np. rzutnika, komputera, technikg dyskretyzaciji — poprzez skanowanie
lub przeksztalcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitainym), wigcznie
Zz czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utworbw, takimi
jak wykonanie klisz czy innych niezbednych negatywow, metodsg holografii, czy metoda
wytrawiania, lub przy $Swiadczonych przez Zamawiajgcego ustugach, w  wizerunku
lub w zwigzku z budowaniem wizerunku Zamawiajgcego,

b} w zakresie cbrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono w postaci
wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utwordw lub ich elementéw do obrotu drogg
przeniesienia ich wiasnosci, przez rozpowszechnianie w ramach akeji informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych czy indywidualnych, in-formacji na temat Zamawiajgcego
i jego dziatalnosci we wszelkiego typu i rodzaju materiatach, informacjach, materiatach
promocyjnych, w szczegélnosci w katalogach, w formie cyfrowe] — na CD, na taémie
magnetycznej, filmowej, w publikacjach wszelkiego typu, w szczegdinosci w publikacjach
ksigzkowych zawierajgcych informacje o Zamawiajacym, w artykutach prasowych poswigconych
Zamawiajacemu, w sprzedazy na cdleglosé, w szczegdlnosci droga pocztowg lub innymi
srodkami, w tym poprzez direct mailing, poprzez dystrybucje egzemplarzy utworéw samodzielnie,
w handlu elektronicznym, Internecie a takze uzyczenia Ilub najmu  oryginalu
albo egzemplarzy utwordw,

¢) w zakresie rozpowszechniania uiworow w sposob mny niz okreslony w lit. b), w postaci
publicznego wystawienia, wyswictlenia, odtworzenia, wykorzystania utworéw lub ich elementdw
w dziatach wizualnych, audiowizualnych lub muitimedialnych,

* wystawienie fub takie publiczne udostepnienie utwordw aby kazdy mdégt mieé do niego
dostep w migjscu i czasie przez siebie wybranym - udostepnianie w sieciach
komputerowych, w szczegdinosci w Internecie, przedstawienie ufwordw samodzielnie
lub w witrynie internetowe] Zamawiajgcego, przy uzyciu telefonii komérkowej iflub Internetu
lub innej finit online lub pofgczen off-line, on demand, wprowadzanie do pamieci komputera
jakakolwiek technikg wigcznie z tymczasowa (czasowa) postacig pojawiajaca sie np. w
pamieci RAM

» reemitowanie dziet, o ktérych mowa w lit ¢) oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych.

Majatkowe prawa autorskie przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg wydania Utworu

Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci korzystama z utwordw
na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majgtkowe
do utwordw w drodze osobne] umowy, w ramach wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.

Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajgcego wiasnosé
nosnikéw, na ktérych utrwalono utwory.

Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa do wszystkich utworéw stanowigcych przedmiot umowy
i innych utworéw opracowanych na rzecz Zamawiajgcego nie sg w niczym i przez nikogo
ograniczone.

LZwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzgcych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+596
oraz budowe dodatkowych budowl pietrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+0007
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- Wzdr umowy -

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala
Zamawiajgcemu na rozporzadzanie i korzystanie z opracowarn utwordw i na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecania osobom trzecim
wykonywania tych zaleznych praw autorskich. Wykonawca jednocze$nie zapewnia, ze niniejsze
zezwolenie nie narusza osobistych praw twércy do jego dziel noszgcych znamiona utworu,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo rozporzgdzania i korzystania z wszystkich
utwordw stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od twércow utworu/utworéw oéwiadczenie, iz nie beda oni
wykonywac w stosunku do utworu/utworéw autorskich praw oscbistych w zakresie oznaczania
utworu/utwordw imieniem i nazwiskiem twaorcy, dokonywania zmian, adaptacii, modyfikacji utwordw
oraz opracowan utworéw, a tym samym zezwala Zamawiajgcemu na rozpowszechnianie
utworu/utwordw bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem tworcow.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego adaptacji, modyfikacji
lub zmian we wszystkich utworach stanowiacych przedmiot umowy i innych utworach
opracowanych na rzecz Zamawiajacego w ramach niniejszej umowy.
W przypadku zgioszenia przez oschby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczen wobec
Zamawigjgcege z tytulu naruszenia praw wihasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowiazuje
sie do podjecia na swdj koszt i ryzyko wszelkich krokow prawnych zapewniajgcych nalezyta
ochrone Zamawiajacego przed takimi roszczeniami 0séb trzecich, pod warunkiem niezwiocznego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o fakcie zgtoszenia roszczenia,
w szczegblnosci Wykonawca zobowiazuje sie wstgpi€ w miejsce Zamawiajgcego,
lub w przypadku braku takie] mozliwosci, przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajacemu, a takze zobowigzuje sig zrekompensowac
Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy lub jakie bedzie zobowigzany
zaptaci¢ osobie trzeciej wzwiazku z uzasadnicnym roszczeniem lub pozwem sgdowym
0 naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzezonego wzoru lub praw do znaku
towarowego - na podstawie wyroku sadowego lub porozumienia stron z udziatem Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach oséb trzecich
zglaszanych wobec Zamawiajgcego w zwiazku z utworami, w tym zarzucajgcych naruszenie praw
wiasnosci intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie dziatania majgce na celu zazegnanie
sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastepstwa procesowego
od chwili zgloszenia roszczenia oraz koszty odszkodowarn. W szczegdlnosci, w razie wytoczenia
przeciwko Zamawiajacemu powddziwa z fytulu naruszenia praw wiasnosci intelektuaine],
Wykonawca wstapi do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej
mozliwosci wystapi z inferwencjg uboczng po stronie Zamawiajgcego.
Ponadto, jesli uzywanie utworéw stanie sie przedmiotem jakiegokolwiek powoédztwa Strony
lub osoby trzeciej o naruszenie praw wiasnosci intelektuainej, jak wymieniono powyzej, Wykonawca
moze na swoj wiasny koszt wybra¢ jedno z ponizszych rozwigzan:
a) uzyskac dla Zamawiajgcego prawo dalszego uzytkowania utworow,
b) zmodyfikowa¢ utwory tak zeby byly zgodne z umowg, ale wolne od jakichkolwiek wad
[ub roszczen osgb trzecich.
Wykonawca takze jako twérca utworéw stanowigcych przedmiot umowy, zobowigzuje si¢ wobec
Zamawigjacego do niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw osobistych
do wszystkich projektow stanowiacych przedmiot umowy oraz utwordw stworzonych na potrzeby
realizacji niniejszej umowy, kidrych zakres okresla art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ani tez wystepowania z tego tytutu z jakimikolwiek roszczeniami majatkowymi — przez
czas do wygasniecia autorskich praw majatkowych do projektéw | utworéw (dziet).
W przypadku wykorzystania przez Wykonawce przy wykonaniu utwordw stanowiacych przedmiot
umowy, okreslonych w § 1, rozwigzan prawnie chronionych bez zgody Zamawiajacego, peing
odpowiedziainos¢ prawng i finansowa za naruszenie praw wyigcznych ponosi Wykonawca.
Strony postanawiaja, ze wszelkie informacje udzielane przez Wykonawce na temat utwordw
stanowigcych przedmiot umowy, zawiera¢ bedg na wstepie informacje o przystugujgcych
Zamawiajgcemu prawach majgtkowych. :
Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowaen nie wytacza:
a) mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajgcego wynikajacych z innych ustaw,
b) dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutdw okreslonych w umowie.

~Lwigkszenie zdolnasci retencyjnef zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 141648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pigtrzacych w krm: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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§16

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do respektowania autorskich praw osobistych twarcy utwordw.

2. Wykonawca zobowigzuje sig na zgdanie Zamawiajgcego do przediozenia w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego zobowigzania twércy utwordw stanowigcych
przedmiot umowy o niewykonywaniu wobec zamawiajgcego autorskich praw osobistych,
w szczegolnosci odwiadczenia o wyrazeniu zgody na anonimowe udostepnianie utwordw jak tez
swobodny wybdr przez zamawiajgcego czasu, migjsca oraz formy pierwszego publicznego
udostepnienia utworéw, zgody na zmiany i modyfikacje w utworach oraz zwolnienia z obowiazku
okreslonego w art. 2 ust. 5 powolanej ustawy © prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Zobowigzanie twércy utwordw zostanie przekazane zamawiajgcemu przez Wykonawce zgodnie z
wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

4 W  przypadku, gdy ‘Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu  zobowigzania,
o jakim mowa w ust 3, Zamawiajgcy ma prawo odstgpié od ninigjszej umowy
w terminie- 30 dni od dnia powziecia przez niego wiadomoesci o niedostarczeniu przedmiotowego
zobowigzania.

§17
1. Spory mogace powsta¢ w zwiazku z wykonaniem umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdow
wiasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach;
- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dia Wykonawcy.

§18
Wykaz zatgcznikdw stanowigcych infegralng czesé niniejszej umowy:

1. zatgeznik nr 1 — Kosztorys ofertowy

2. Zatgcznik nr 2 — Wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu zgodnie
z procedurg zatwierdzania podwykonawcdw okreslong w umowie)

3. zalgcznik nr 3 — Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia

4. zalgcznik nr 4 - Zobowigzanie tworcy utworu

5. zalgcznik nr 5 - Zasady przetwarzania danych osobowych

6. zalgcznik nr 6 - Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia (SIW2Z),

WYKONAWCA ' ZAMAWIAJACY

..........................

----------------------------
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. pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budowli pietrzacych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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Zatacznik nr4 do Umowy nr...............

ZOBOWIAZANIE TWORCY UTWORU

Skarb Paristwa — Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroclawiu , zwany dalej ,Zamawiajacym’
I et Zwany dale] Wykonawcg” zawarly w o dniu ... umowe nr
Ja nizej podpisanaly, .............cecceiiiiiiiieenn. [RRTRUT , tworca dziet objetych wyze] wymieniong

umows, zwanych dalej UTWORAMI ninigjszym oswiadczam co nastepuje:

1. ze wzgledu na specyfike | przeznaczenie Utworow zobowigzuje sie wobec ,Zamawiajacego” do
niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw osobistych do Utworéw stworzonych na potrzeby
opisanej powyzej umowy Stron, ktdrych zakres okresla art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdzn. zm.) ani tez
wystepowanie z tego fytutu z jakimikolwiek roszczeniami ma}qtkowymn - przez czas do wygasniecia
autorskich praw majatkowych do Utwordw,

2. wyrazam zgode na anonimowe udostepnlanie Utwordw jak tez swobodny wybor czasu, miejsca oraz
formy pierwszego publicznego udostepnienia Utworéw jak tez na dokonywanie zmian, adaptacji,
modyfikacji Utworéw oraz opracowart Utworéw jak tez przenosze na Zamawiajgcego prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego,

3. zwalniam niniejszym Zamawiajacego z obowigzku okreslonego w art. 2 ust. 5 powolanej wyzej ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Twérca utworu

0 e S —

~Zwieltszenie zdalnosci refencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pistrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatikowych budowii pietrzacych w km. 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”
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Zatgczniknr5doumowynr ..o

KLAUZULA INFORMACYJINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY,
KTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 12 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 . w sprawic ochrony osSb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogbélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UEL 119 z04.05.2016, str. 1
Z poin. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informmije:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie zsiedziba przy ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (dalej jako:
PGW Wody Polskie).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskic mozliwy jest pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibg przy ul Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, z dopiskiem ,JInspektor Ochrony
Danych™ albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu z siedzibg przy ul. Norwida 34, 50-950
Wroclaw, z dopiskiem: ,, Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wroctawiu”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonania umowy, ktérej jest Pani/Pan strong
lub dopodjecia dziatan na Pani/Pana zadanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia).

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga by¢ podmioty ktérym udostepnia sie dane osobowe
w celu wykonania obowigzku prawnego, a takze podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imienin Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

_ danych osobowych np. wspélpracujace w za.kresm dostarczania lub utrzymania systeméw

informatycznych.

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane przez okres Pani/Pana dane osobowe beda

przetwarzane przez okres obowigzywania zawartej umowy oraz po zakonczeniu obowigzywania tej

umowy przez okres wskazany w przepisach szczegélnych, w tym przez okres wymagany do

dochodzenia roszczen oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu

nastgpujace uprawnienia;

a) prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporzgdzenia),

‘b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych

— woprzypadku, gdy dane s3 nieprawidiowe lub niekompletne (podstawa prawna:
art. 16 Rozporzadzenia);
¢) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osocbowych Pani/Pana dotyczacych
(podstawa prawna: art. 18 Rozporzagdzenia);
W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Z¢ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy Rozporzadzenia
(podstawa prawna: art. 77 Rozporzgdzenia).

~Zwighszenje zdolnosci retencyinef zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzacych w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896
oraz budowe dodatkowych budeowii pietrzgcych w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000"
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8) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia
umowy i jest niezbedne dla realizacji celdw, o ktdrych mowa w pkt 3, a konsekwencja niepodania
danych osobowych bedzie niemozno$¢ realtzacii tych celow.

9) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie bedg podlegaly
profilowaniw.

- .}

LZwiekszenie zdoinosci retencyjnej zlewni rzeki Miynna poprzez odbudowe budowli
pietrzacych w km; 0+236, 5+060, 7+632, §+919, 12+105, 12+340, 14+648, 18+836
oraz budowe dodatiiowych budowli pigtrzgcych w fam: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”
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