

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Kraj:	Polska
Instytucja finansująca :	Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy
Sektor:	Roboty budowlane
Nazwa projektu:	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW)
Tytuł:	2B.2/1 pn. „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej: Stronie Śląskie, Łądek Zdrój”
Metoda nabycia:	International Competitive Bidding
Typ zamówienia:	-Works
Identyfikator projektu:	P147460
Nr finansowania kredytu/pożyczki/dotacji:	8524-PL
Różne:	-
Umowa/Oferta nr:	OVFMP-2B.2/1
Kraj(-e) zwycięskiego oferenta / konsultant	Polska
Nazwa wykonawcy/konsultanta:	Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” sp. z o.o.
Kwota kontraktu:	105 411 000,00 PLN
Data podpisu umowy :	2.08.2023

1. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły **1.1 Kontrakt 2B.2/1 „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej: Stronie Śląskie, Łądek Zdrój”.**

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Poniżej w tabeli przedstawiono nazwy firm, które przedłożyły oferty oraz ceny odczytane w trakcie publicznego otwarcia ofert:

Lp.	Nazwa Oferenta	Cena oferty z VAT
1.	BUDIMEX S.A.	142 154 675,18 zł
2.	Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD sp. z o.o.	105 411 000,00 zł
3.	PORR S.A.	115 230 887,58 zł

Wycenione przez Oferentów przedmiary robót zostały sprawdzone, w tabeli poniżej podano nazwy firm oraz ceny ofert po korekcie błędów:

Lp.	Nazwa Oferenta	Cena oferty po korekcie z VAT
1.	BUDIMEX S.A.	142 154 675,18 zł
2.	Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD sp. z o.o.	105 411 000,00 zł
3.	PORR S.A.	115 230 887,58 zł

Wszystkie oferty zostały poddane ocenie.

W trakcie oceny ustalono, że wszystkie oferty spełniają w podstawowym zakresie wymagania.

Żadna Oferta nie została odrzucona.

Kontrakt 2B.2/1 pn. „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej: Stronie Śląskie, Łądek Zdrój” został przyznany firmie **Przedsiębiorstwie Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD sp. z o.o.** za zaakceptowaną Kwotę Kontraktową z VAT w równowartości kwoty **105 411 000,00** PLN z VAT (słownie: **sto pięć milionów czterysta jednaście tysięcy złotych 00/100**).

Roboty Kontraktu 2B.2/1 będą realizowane do 30 czerwca 2025 r. od Daty Rozpoczęcia.

W zakres Kontraktu 2B.2/1 wchodzi wykonanie następujących prac:

- *Realizacja Robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem przebudowy obiektów na rzece Białej Łądeckiej w rejonie miejscowości **Stronie Śląskie:***
 - a) obiekty punktowe:**
 - rampa dla ryb na jazie stałym w km 30+854,
 - bystrze na jazie stałym w km 30+813,
 - ujęcie wody w km 31+434,
 - bystrze w km 31+401,
 - schody na brzegu prawym w km:30+700, 30+783, 31+189, 31+420, 31+503, 31+579, 31+818, 32+278,
 - schody na brzegu lewym w km:30+876, 31+560, 31+189, 32+214, 32+216,
 - przebudowa ujścia wylotu rurociągu kd 800,
 - b) budowa murów oporowych w km:**
 - 31+143 – 31+190,
 - 31+495 – 31+755,
 - c) udrożnienie koryta w rejonie mostu km 30+936 – 30+275,**

- d) reprofilacja murów oporowych na brzegu lewym w km 30+588 - 32+486,**
- e) reprofilacja murów oporowych na brzegu prawym w km 30+500 – 32+368,**
- f) remont ubezpieczeń brzegowych na brzegu lewym na odcinku koryta w km 30+500- 32+486,**
- g) remont ubezpieczeń brzegowych na brzegu prawym na odcinku koryta w km 30+500 - 32+486.**
- *Realizacja Robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem przebudowy obiektów **na potoku Morawa** w rejonie miejscowości **Stronie Śląskie**:*
 - a. obiekty punktowe:**
 - schody na brzegu prawym,
 - schody na brzegu lewym,
 - dojścia do wody na brzegu lewym w km 0+684 i 1+268,
 - remont budynku ujęcia wody w km 0+903,
 - b. budowa murów oporowych na brzegu prawym w km 0+000 – 0+144,**
 - c. reprofilacja murów oporowych na brzegu lewym w km 0+023 - 1+176,**
 - d. reprofilacja murów oporowych na brzegu prawym w km 0+144 – 0+808,**
 - e. reprofilacja ubezpieczeń brzegowych i skarp na brzegu lewym na odcinku koryta w km 0+177-1+784,**
 - f. reprofilacja ubezpieczeń brzegowych i skarp na brzegu prawym na odcinku koryta w km 0+808 - 1+784.**
- *Realizacja Robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem przebudowy obiektów **na rzece Białej Łądeckiej** w rejonie miejscowości **Łądek Zdrój**:*
 - a. obiekty punktowe:**
 - przebudowa stopnia w km 23+620 – 23+685,
 - przebudowa jazu na bystrze w km 26+414,
 - przebudowa posadowienia i konstrukcji nośnej filara kładki w km 22+904,
 - rozbiórka kamiennego skrzydełka mostu w km 23+213,
 - wzmocnienie umocnień dennych filara mostu w km 23+927,
 - przebudowa murów brzegowego i dolinowego w km 23+900 wraz z budową schodów,
 - wzmocnienie filara i przyczółków mostu w km 24+350,
 - przebudowa kamiennych skrzydełek mostu w km 24+658,
 - b. budowa murów oporowych na brzegu lewym:**
 - budowa i przebudowa murów na odcinku w km 23+240 – 23+506,
 - budowa i przebudowa murów na odcinku w km 23+440 – 23+685,

- 31+495 – 31+755,

c. budowa murów oporowych na brzegu prawym:

- budowa i przebudowa murów na odcinku w km 23+213 – 23+265,

d. udroźnienie koryt:

- usunięcie odkładu w km 22+422 – 23+425,

- udroźnienie kładki M-23,

- udroźnienie mostów: M-24, M-25, M-27, M-28,

e. reprofilacja murów oporowych na brzegu lewym w km 21+945 - 24+890,

- reprofilacja muru kamiennego w km 21+945 - 22+422,

- reprofilacja muru kamiennego w km 22+640 - 23+200,

- reprofilacja muru kamiennego w km 23+260 – 23+440,

- reprofilacja muru kamiennego w km 23+620 – 23+900,

- reprofilacja muru kamiennego w km 24+030 – 24+350,

- reprofilacja muru kamiennego w km 24+760 – 24+890,

f. reprofilacja murów oporowych na brzegu prawym w km 23+265 - 32-36,

- reprofilacja muru kamiennego w km 23+265 - 23+200,

- reprofilacja muru kamiennego w km 23+265 - 23+506,

- reprofilacja muru kamiennego w km 23+511 - 24+658,

- reprofilacja muru kamiennego w km 24+667 - 25+100,

- reprofilacja muru kamiennego w km 24+760 - 24+890,

g. umocnienie koryt:

- kształtowanie linii brzegu oraz budowa umocnień na brzegu lewym,

- kształtowanie linii brzegu oraz budowa umocnień na brzegu prawym,

h. przebudowa koryt:

- przebudowa koryta wylotowego w km 21+920,

- remont odcinka ujściowego koryta potoku Wiosennik,

- remont odcinka ujściowego koryta potoku Rudawka,

- remont odcinka ujściowego koryta potoku Wądół,

- remont odcinka ujściowego koryta potoku Przyrwa.

- Realizacja Robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem przebudowy obiektów na **potoku Morawa** w rejonie miejscowości **Lądek Zdrój:**

a. obiekty punktowe;

b. budowa murów oporowych na brzegu prawym;

c. reprofilacja murów oporowych na brzegu lewym;

d. reprofilacja murów oporowych na brzegu prawym;

e. reprofilacja ubezpieczeń brzegowych i skarp na brzegu lewym;

f. reprofilacja ubezpieczeń brzegowych i skarp na brzegu prawym.