

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Kraj:	Polska
Instytucja finansująca :	Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy
Sektor:	Roboty budowlane
Nazwa projektu:	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOWN)
Tytuł:	2B.2/2(a) pn. „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica Zdrój, Szczytna rz. Kamienny Potok”
Metoda nabycia:	International Competitive Bidding
Typ zamówienia:	-Works
Identyfikator projektu:	P147460
Nr finansowania kredytu/pożyczki/dotacji:	8524-PL
Różne:	-
Umowa/Oferta nr:	OVFMP-2B.2/2(a)
Kraj(-e) zwycięskiego oferenta / konsultant	Polska
Nazwa wykonawcy/konsultanta:	PORR S.A.
Kwota kontraktu:	35 992 520,09 PLN
Data podpisu umowy :	14.11.2023

1. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

1.1 Kontrakt 2B.2/2(a) „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica Zdrój, Szczytna rz. Kamienny Potok”.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Poniżej w tabeli przedstawiono nazwy firm, które przedłożyły oferty oraz ceny odczytane w trakcie publicznego otwarcia ofert:

Lp.	Nazwa Oferenta	Cena oferty z VAT
1.	PORR S.A.	35 992 520,09 PLN
2.	JV: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” sp. z o.o. – Lider, „NAVIGA-STAL” sp. z o.o. – Partner	51 322 417,23 PLN
3.	BUDIMEX S.A.	58 892 339,29 PLN

Wycenione przez Oferentów przedmiary robót zostały sprawdzone, w tabeli poniżej podano nazwy firm oraz ceny ofert po korekcie błędów:

Lp.	Nazwa Oferenta	Cena oferty po korekcie z VAT
1.	PORR S.A.	35 992 520,09 PLN
2.	JV: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” sp. z o.o. – Lider, „NAVIGA-STAL” sp. z o.o. – Partner	51 322 417,23 PLN
3.	BUDIMEX S.A.	58 892 339,29 PLN

Wszystkie oferty zostały poddane ocenie.

W trakcie oceny ustalono, że wszystkie oferty spełniają w podstawowym zakresie wymagania.

Żadna Oferta nie została odrzucona.

Kontrakt 2B.2/2(a) pn. „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica Zdrój, Szczytna rz. Kamienny Potok” został przyznany firmie **PORR S.A.** za zaakceptowaną Kwotę Kontraktową z VAT w równowartości kwoty 35 992 520,09 PLN z VAT (słownie: **trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych 09/100**).

Roboty Kontraktu 2B.2/2(a) będą realizowane przez: 580 dni od Daty Rozpoczęcia.

W zakres Kontraktu 2B.2/2(a) wchodzi wykonanie następujących prac:

a) Realizacja Robót związanych z wykonaniem przebudowy obiektów na rzece Bystrzycy Dusznickiej w rejonie miejscowości Polanica-Zdrój:

- a. wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami
- b. obiekty punktowe:
 - przebudowa progu H-23 w km 15+498 z budową bystrza,
 - budowa zapory przeciwrumowiskowej w km 16+812 wraz z obiektami towarzyszącymi,
- c. budowa wału przeciwpowodziowego klasy IV w km 12+455 ÷ 12+562 rzeki Bystrzycy Dusznicka wraz z przepustem wałowym i innymi elementami z nim związanymi,
- d. budowa i nadbudowa murów oporowych na obu brzegach w km 14+030 – 14+081,
- e. nadbudowa ubezpieczeń skarpowych na odcinku w km 14+531 – 14+502,
- f. przebudowa murów oporowych na obu brzegach w km 14+531 – 15+018,
- g. budowa i przebudowa murów oporowych na brzegu prawym w km 15+026 – 15+241,
- h. budowa i przebudowa murów oporowych na brzegu lewym w km 15+026 – 15+241,
- i. przebudowa murów brzegowych na obu brzegach na odcinku koryta w km 15+241 – 15 + 360,
- j. przebudowa murów brzegowych na obu brzegach na odcinku koryta w km 15+368 – 15 + 548,
- k. przebudowa murów brzegowych na obu brzegach na odcinku koryta w km 15+550 – 15 + 951,
- l. przebudowa murów brzegowych na obu brzegach na odcinku koryta w km 15+951 – 16 + 280,

b) Realizacja Robót związanych z wykonaniem przebudowy obiektów na potoku Kamienny Potok w rejonie miejscowości Szczytna:

- a. wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami,*
- b. obiekty punktowe:*
 - budowa bystrza H-1 wraz z obiektami towarzyszącymi,
 - budowa bystrza H-2 wraz z obiektami towarzyszącymi,
 - budowa bystrza H-3 wraz z obiektami towarzyszącymi,
- c. remont i przebudowa ubezpieczeń brzegowych:*
 - na odcinku w km 1+032 – 1+980,
 - na odcinku w km 1+312 – 1+408,
 - na odcinku w km 1+577 – 1+777,
 - na odcinku w km 0+000 – 1+274.