

**WR.ROZ.2810.4.2020 - PRACE WYKOSZENIOWE NA WAŁACH NA TERENIE ZLEWNI BARYCZY - 1 KOSZENIE - 06.04.2020 r.  
ZESTAWIENIE OFERT**

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Część 1		Część 2		Część 3		Część 4		Część 5		Część 6		Część 7		Część 8		Część 9		Część 10	
		Cena brutto	czas realizacji zamówienia	Cena brutto	czas realizacji zamówienia	Cena brutto	czas realizacji zamówienia	Cena brutto	czas realizacji zamówienia	Cena brutto	czas realizacji zamówienia	Cena brutto	czas realizacji zamówienia	Cena brutto	czas realizacji zamówienia	Cena brutto	czas realizacji zamówienia	Cena brutto	czas realizacji zamówienia	Cena brutto	czas realizacji zamówienia
1.	GOSPODARSTWO ROLNO-RYBNE USŁUGI I HANDEL Andrzej Zalewski Czerminia Dolna 22_56-200 Góra					155 330,14	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	87 531,04	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	31 864,67	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni					139 717,26	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni				
2.	mgr inż. Michał Matuszak MEL-MAT Usługi z zakresu inżynierii środowiska i melioracji ul. 1 Maja 3/26 63-100 Śrem							93 449,53	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni												
3.	WODOKAN Marian Polczyński Roboty Ziemi i Odwadnianie Terenu Usługi Sprzętem Budowlanym ul. Nabyszyce 50 63-430 Nabyszyce							68 529,64	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni							103 601,83	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	90 530,71	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni		
4.	MELWOOD Sp. z o.o. ul. Łódzka 40 96-100 Skiemiewice	186 840,06	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	124 100,50	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	168 125,11	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni					288 203,66	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni					154 008,00	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni		
5.	HYDROWODKAN Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 61-244 Poznań			150 736,63	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	135 913,89	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni					342 683,33	skrócenie wymaganego terminu o 7 dni	186 001,92	skrócenie wymaganego terminu o 7 dni	194 073,13	wykonanie w terminie wymaganym	177 400,34	wykonanie w terminie wymaganym	220 836,08	wykonanie w terminie wymaganym
6.	Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich Bonikowo, ul. Dworcowa 27 64-000 Kościan							95 243,74	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni												
7.	BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. Brzeźna 576 33-386 Podęgorzdie											293 601,80	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	162 751,68	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni			177 924,60	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni		
8.	PRZEDSIĘBIORSTWO- PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USŁUGOWE Marek Zalewski ul. Zakładowa 2 55-140 Żmigródek	270 144,26	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	188 715,20	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni													177 319,80	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	193 668,84	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni
9.	Spółdzielnia Kolek Rolniczych w Kobylinie Leszek Nowacki ul. Kolejowa 16, 63-740 Kobylin					145 622,02	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni									156 648,91	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni				
10.	Firma Usługowo - Handlowa MEL- KROT Artur Frukowski ul. Piastowska 34/26 63-700 Krotoszyn	183 327,52	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	117 692,96	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni																
11.	Przedsiębiorstwo Melioracyjno- Budowlane Zarzecka Iwona i Zarzecki Mateusz s.c. 56-160 Wińsko, Baszyn 35	148 009,86	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni															112 037,28	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni		
12.	FIRMA USŁUG MELIORACYJNYCH Maciej Jasik ul. Szkolna 1 63-700 Krotoszyn											250 549,68	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni			125 997,04	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni				
13.	MELIO Norbert Jasik ul. Szkolna 1 63-700 Krotoszyn													107 640,00	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni						
14.	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA MEL-KRIS Krzysztof Połocha Stobno Siódme 31 62-872 Godziesze Wielkie					116 857,17	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni														
15.	PHU Roman Nowostawski Wszewilki ul. Jaśminowa 5 56-300 Milicz													175 655,56	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni						
16.	USŁUGI Jerzy Chudzik Zaorle 30 63-920 Pakosław	179 337,19	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	116 735,41	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	87 373,21	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni					232 808,26	wykonanie w terminie wymaganym	124 001,28	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni						
17.	AGRO-LAS SERWIS Andrzej Piętowski ul. Leopolda Staffa 10 60-194 Poznań											301 887,03	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	125 473,80	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni						
18.	Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz ul. Modrzewiowa 14 62-069 Palędzie									40 007,97	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni					160 049,12	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni				
19.	DANTEINFO Daniel Orfin Swierzów 11A 55-110 Prusice	149 532,06	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	124 234,45	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	109 318,65	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	107 846,66	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	38 797,38	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	293 601,80	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	124 001,28	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	105 526,53	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	117 320,40	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni	180 065,16	skrócenie wymaganego terminu o 15 dni