
 

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o., 61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 7, adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 00000276945. Zarząd: Mariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu. Kapitał zakładowy: 153.000,00 zł w pełni opłacony.  
Sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12, fax. +48 (61) 855-10-12, e-mail:  biuro@ewzeneris.pl, NIP: 778-14-43-077, Regon 300517716 
 

 

 

 

Dokument ten został opracowany na potrzeby Klienta, a jego zawartość jest własnością firmy EW Zeneris Sp. z o. o. i nie powinna być wykorzystywana w celach 
innych niż określonych kontraktem z Klientem lub innym dokumentem formalnym oraz kopiowana, używana, lub dystrybuowana w żadnych innych celach 
 

INWESTOR 
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O. 
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, 

adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

NAZWA 
INWESTYCJI 
WG UMOWY 

Projekt wykonawczy przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych 
na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim 

i opracowaniami towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: 
„Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu etap II” 

NAZWA 
ZADANIA 

Budowa przepławki dla ryb 

NAZWA 
OBIEKTU BUD. PRZEPŁAWKA DLA RYB DWUŚRODOWISKOWYCH 

ADRES 
INWESTYCJI 

dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, 
gm.: Brzeg Dolny, pow.: wołowski, 

dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, 
gm.: Miekinia, Głoska, pow.: średzki, 

woj.: dolnośląskie 

STADIUM SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

DATA LISTOPAD 2017 ROK 

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

PROJEKTANT 
mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI 
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15 

 

OPRACOWAŁ mgr inż. KINGA CHWIAŁKOWSKA  

  
 
 
 
 
 

Nr egz. 1 
 
 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

1 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nr ST TYTUŁ 

1 ST – 00  WYMAGANIA OGÓLNE 

2 ST – 01  ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 

3 ST – 02  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

4 ST - 03 ROBOTY ZIEMNE 

5 ST – 04  ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE 
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Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem 
zamówienia 
 

Kod CPV Nazwa CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
budowlanych; roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45262310-7 Zbrojenie betonu 

45262300-4  Betonowanie 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego osprzętu oświetleniowego 

45314300-4 Układanie kabli 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315300-0 Inne instalacje elektryczne 

45317100-0 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45112710-5 Roboty w zakresie zieleni 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników  
i asfaltowania 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej. 

45232430-5 Rozruch instalacji 

45231000-5 Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych 

45232000-2 Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych 

45332200-5 Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych 

45212212-5 Prace przygotowawcze na miejscu budowy 

45111200-0 Prace przygotowawcze na miejscu budowy 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
 
 
 
 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-00 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

4 

 

 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP .............................................................................................................................................. 6 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA ................................................................................................................ 6 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST .......................................................................................................... 6 
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH .............................................................................. 6 
1.4. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................. 7 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ....................................................................................................... 7 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ....................................................................................................... 7 
1.7. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT I TERENU BUDOWY ................................................. 8 

1.1.1. Przekazanie terenu budowy .......................................................................................... 9 
1.1.2. Dokumentacja projektowa ............................................................................................ 9 
1.1.3. Organizacja i technologia budowy .............................................................................. 12 
1.1.4. Dokumenty budowy .................................................................................................. 13 
1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy ................................................................................... 15 
1.1.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych ................................................... 19 
1.1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST ......................................................... 19 
1.1.8. Zgodność z przepisami prawa ..................................................................................... 19 
1.1.9. Wykopaliska ............................................................................................................. 20 
1.1.10. Gwarancja i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu ........................................ 20 

1.8. ZAPLECZE BUDOWY ................................................................................................................ 20 
1.9. INFORMACJA O BUDOWIE ......................................................................................................... 21 
1.9.1. TABLICA INFORMACYJNA O WSPÓŁFINANSOWANIU PROJEKTU PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. ................ 21 
1.9.2. TABLICA PAMIĄTKOWA ........................................................................................................... 21 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 22 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE ............................................................................................................. 22 
2.2. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW ........................................................................................ 22 
2.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM ....................................................................... 23 
2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW ................................................................................ 23 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW .................................................................... 23 
2.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.................................................................................. 24 
2.7. ZAMIENNIKI ........................................................................................................................... 24 
2.8. KWALIFIKACJE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ........................................................... 24 
2.9. MATERIAŁY ROZBIÓRKOWE I DEMONTOWANE ........................................................................... 24 
2.10. OBSŁUGA SERWISOWA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ...................................................................... 25 

3. SPRZĘT .......................................................................................................................................... 26 

4. ŚRODKI TRANSPORTU ................................................................................................................ 27 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 28 

5.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ........................................................................................................ 28 
5.2. ETAPOWANIE REALIZACJI ........................................................................................................ 28 
5.3. ISTNIEJĄCE INSTALACJE I UZBROJENIE ....................................................................................... 28 
5.4. MONTAŻ I TESTY URZĄDZEŃ, URUCHOMIENIA I SZKOLENIA ......................................................... 29 
5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZRUCHU ...................................................................................... 30 
5.6. OZNAKOWANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ .................................................................................... 31 
5.7. ROBOTY GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNE................................................................................. 31 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................................... 34 

6.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ........................................................................................................ 34 
6.2. PROGRAM  ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)................................................................................... 34 
6.3. ZAKRES PROGRAMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) ..................................................................... 34 
6.4. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................... 35 
6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ...................................................................... 36 
6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE ................................................................................................... 36 
6.7. DOKUMENTY BUDOWY ............................................................................................................ 36 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

5 

 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 38 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ........................................................................................... 38 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW................................................................... 38 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY .......................................................................................... 38 
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU ......................................................................................... 38 
7.5. JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT .................................................................................................... 39 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................ 40 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ........................................................ 40 
8.2. PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW ................................................................................................ 40 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................. 43 

9.1. USTALENIA OGÓLNE ............................................................................................................... 43 
9.2. CENA JEDNOSTKOWA .............................................................................................................. 43 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................. 46 

10.1. WARUNKI TECHNICZNE I WYTYCZNE BRANŻOWE ....................................................................... 46 
10.2. NORMY.................................................................................................................................. 47 
10.3. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................... 55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

6 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Projekt wykonawczy przepławki dla ryb 
dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami 
towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na 
stopniu etap II”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z przedmiotową inwestycją.  
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, określonych w 
ustawie wymagań podstawowych, to jest: 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska, 

 ochronę przed hałasem i drganiami, 

 oszczędność energii. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
 
Uznaje się, że w celu dokładnego zapoznania się z zakresem robót i ustalenia ostatecznej ceny 
kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się i zrozumiał wymagania 
zawarte w dokumentach opisujących przedmiotową inwestycję. 
Do obowiązków Wykonawcy należy przestudiowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i 
wszystkich specyfikacji technicznych oraz dokładne przeanalizowanie zakresu robót. 
 
Wykonawca winien wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego wykonania całości inwestycji z 
intencją i znaczeniem całości Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem inwestycji „Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg 
Dolny”, która obejmuje: 

• rozbiórkę przepławki od GW i przebudowę przepławki środkowej, 

• budowę przepławki od DW i GW, 

• wykonanie rurociągu wody wabiącej, wraz z komorą rozprężną, 

• wykonanie instalacji elektrycznej 

• wykonanie bariery ochronnej dla ryb, 

• montaż systemu monitoringu ryb, 

• montaż elementów wyposażenia i zagospodarowania terenu 

 

Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg 
Dolny, pow.: wołowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Głoska, pow.: średzki, 
woj.: dolnośląskie. 

 
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 
dokumentami. 
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1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym kodami 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 
z dnia 16 grudnia 2003r. Kody CPV zestawiono w tabeli załączonej na wstępie do niniejszej ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 
oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia podstawowe zgodne są z definicjami określonymi w: 
- Kontrakcie  
- w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016),  
- w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 04.92.881)  
- §1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
  budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 04.202.2072) 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Zamawiającym / Kierownikiem projektu, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu 

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy oraz inne opracowania, stanowiące 
podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 

Odcinek robót – część przedsięwzięcia budowlanego obejmującego fragment ulicy, ustalony przez 
Wykonawcę i wynikający z przyjętej organizacji robót. 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Zamawiający - osoby wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca, odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kontrakt / Umowa – dokument zobowiązujący Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia 
opisanego w ST i DP. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

Inwentaryzacja powykonawcza – jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.  

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego / Kierownika projektu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

Uprawniony geodeta – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, nadane zgodnie z 
Ustawą z dnia 17.05.1989r. „prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z późniejszymi zmianami z zakresu 
geodezji i kartografii.  

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujący obiekty kubaturowe technologiczne i nie 
technologiczne, elementy małej architektury, drogi wewnętrzne, zieleń, sieci elektroenergetyczne i 
teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją / przebudową, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 

Używane skróty należy czytać następująco: 
- DP  - Dokumentacja projektowa  
- BIOZ  - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 
- DN  - wymiar nominalny - oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodną liczbą całkowitą w 

``przybliżeniu równą wewnętrznemu lub zewnętrznemu wymiarowi produkcyjnemu w milimetrach; 
- DTR  - dokumentacja techniczno-ruchowa, 
- IP`  - stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 
- nn.  - niskie napięcie, 
- SN  - średnie napięcie, 
- PZJ  - plan zapewnienia jakości, 
- ST   - Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- SIWZ  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- WSZ  - wspólny słownik zamówień, 
- BHP    - bezpieczeństwo i higiena pracy. 
- m.p.z.p. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

1.7. Postanowienia ogólne dotyczące robót i terenu budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za ich zgodność z opracowaną 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
ziemnych, jeśli tego będzie wymagał Zamawiający zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
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1.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Decyzje i uzgodnienia  
3. Dziennik Budowy 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.1.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opracowania z opisami, rysunkami, obliczeniami i innymi 
dokumentami, zgodnie z wykazem podanym w szczególnych warunkach umowy. 

 

1.2.2.1 Dokumentacja przekazywana Wykonawcy 
Po zawarciu kontraktu Inwestor przekaże protokołem Wykonawcy następujące dokumenty: 

- 1 komplet dokumentacji projektowej (wg zestawienia z podaniem nr tomu i ilości egz.) 

- 1 komplet opracowań uzupełniających niezbędne do realizacji zakresu objętego kontraktem  

(wg zestawienia z podaniem nr tomu i ilości egz.) 

 

1.2.2.2 Dokumentacja wymagana od Wykonawcy  

Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem przeglądu i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy. 

O ile postanowienia szczegółowe nie mówią inaczej, Dokumenty Wykonawcy należy opracować i 
dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w formie papierowej (3 egzemplarzy) oraz 
formie elektronicznej (1 egzemplarz). 

Koszty dokumentacji wymaganej od Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są 
uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych przedstawionych w 
Przedmiarze Robót. 

 

Wykonawca przekaże następujące dokumenty: 

- przed rozpoczęciem robót 

a) Dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego: 

- oświadczenie Kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową oraz 
stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- zaświadczenie o zamontowaniu tablicy informacyjnej budowy oraz umieszczeniu ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

b) Szczegółowy Harmonogram realizacji robót 
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowy harmonogram 
realizacji robót objętych Umową. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę musi 
uwzględniać m.in.: 
- organizację ruchu na czas budowy przyjętą w Dokumentacji Projektowej, 
 - założenia wykonania inwestycji przyjęte w Dokumentacji Projektowej, 
- decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej, 
organizację i technologię budowy. 
 

Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków wymaga uprzedniej przebudowy 
drogi serwisowej (podniesienie rzędnych terenu) oraz wycinki drzew kolidujących z lokalizacją 
skrzynki energetycznej na granicy działki. Konieczna jest  koordynacja z Enea Operator Sp. z o. 
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o. prac realizacyjnych Wykonawcy w sposób zapewniający budowę przyłącza energetycznego do 
zasilania przepompowni ścieków. 

Harmonogram Wykonawcy powinien wskazywać termin realizacji drogi serwisowej należącej do 
ZDM w Poznaniu, na podstawie, którego Wykonawca z wyprzedzeniem, co najmniej 50 dniowym 
poinformuje Zamawiającego o terminie wykonania przebudowy drogi, a Zamawiający przekaże tą 
informację do Enea Operator Sp. z o.o. 

 

c) Program Gospodarki Odpadami  
Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu Program Gospodarki 
Odpadami zgodny z obowiązującymi przepisami (w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587) zawierający m.in.: 
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania (w razie konieczności 
również ich podstawowy skład chemiczny i właściwości), 
- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 
- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 
- opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, 
- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

 

d) Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy i uwzględniający: 
- założenia projektów organizacji ruchu, 
- postanowienia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- postanowienia Policji (miejskiej i wojewódzkiej), 
- postanowienia Zarządu Dróg Miejskich, 
- postanowienia Zarządu Transportu Miejskiego, 
- postanowienia Miejskiego Inżyniera Ruchu, 
- postanowienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z Autostrada Wielkopolska, 
- postanowienia Burmistrza Miasta Luboń, 
- postanowienia Zarządu Dróg Powiatowych. 
 
W przypadku konieczności aktualizacji bądź zmian w dokumencie. 
 

e) Inwentaryzacja zieleni i odtworzenie zieleni 
Decyzję zezwalającą na wycinkę zieleni, uzyskaną na podstawie przeprowadzonej w ramach 
Dokumentacji Projektowej inwentaryzacji zieleni dostarczy Zamawiający. Przed rozpoczęciem 
realizacji inwestycji, Wykonawca dokona weryfikacji inwentaryzacji zieleni. Ewentualną zmianę 
decyzji, wynikającą z weryfikacji przez Wykonawcę inwentaryzacji zieleni, Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie. Jeżeli w trakcie realizacji wskutek działania Wykonawcy nastąpi zmiana 
zakresu odtworzenia zieleni Wykonawca wykona projekt odtworzenia zieleni. 
Koszty związane z powyższym nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i 
wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych, przedstawione w 
Przedmiarze Robót. 
 

f) Zgłoszenie budowy 

W przypadku obiektów budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, Wykonawca przygotuje dokumenty zgłoszeniowe i dokona zgłoszenia zamiaru 
rozpoczęcia robót właściwemu organowi administracji. 

- po zakończeniu robót  

 
g) Program rozruchu 

Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i 
zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie na 90 dni przed datą rozpoczęcia Prób końcowych, 
według aktualnego harmonogramu Robót.  
Program zawierał będzie wszystkie, szczegółowo opisane, czynności, które będą niezbędne do 
wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za 
działającą niezawodnie i zgodnie z Umową. 
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 
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Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W 
każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte 
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub 
sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu, Zamawiający 
odrzuci Program rozruchu a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia 
Programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

 
h) Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 
formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały 
przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonywanych 
robót. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla 
sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy 
zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i 
elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć 
Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD, DVD) w formacie pliku *.txt doc 
lub csv. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i 
odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. Zalecane jest przekazywanie w postaci 
numerycznej współrzędnych, nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i 
rzędne należy podawać z dokładnością co najmniej dwóch miejsc po przecinku. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany 
w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby 
ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.  

Dokumentację Powykonawczą w rozumieniu Umowy stanowią następujące dokumenty z 
zachowaniem kolejności: 
1. Protokoły odbioru końcowego sporządzone wg. wytycznych znajdujących się w załączniku 

„Wytyczne dot. Protokołów odbioru oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej” 
2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza wg. wytycznych znajdujących się w załączniku 

„Wytyczne dot. Protokołów odbioru oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej” 
3. Protokoły odbiorów częściowych, prób i badań 
4. Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

5. Otrzymana od Zamawiającego Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót. Wszystkie rysunki w 
Dokumentacji Powykonawczej powinny zawierać nazwy miejscowości i ulic, w których 
przebiega inwestycja, znajdujących się na danym rysunku. W przypadku braku powyższych 
danych na dokumentacji projektowej należy dokonać odpowiednich uzupełnień odręcznie w 
sąsiedztwie tabeli rysunku. 

6. Założone i wypełnione przez Wykonawcę książki obiektów budowlanych wymaganych 
Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane). 

7. Protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego, dokonanego przez właściwą instytucję 
zarządzającą drogami; 

8. Dokumenty uregulowań terenowo-prawnych (w razie potrzeby); 
9. Potwierdzenie Wydziału Eksploatacji Sieci Wod Kan AQUANET SA: 
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• zdania przez Odbiorcę zestawu do płukania sieci kanalizacyjnej / wodociągowej (według 
Procedury sprzedaży Wody z hydrantów oraz ich udostępniania odbiorcom 
zewnętrznym); 

• przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów (odbiory dokonywane są 
odpłatnie); 

10. Pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa Budowlanego. 

Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji 
Powykonawczej określonej w pierwszych dwóch punktach oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są 
uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych 
przedstawionych w Przedmiarze Robót. 

Ponadto Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu na nośniku cyfrowym (Płyta CD/DVD) 
zestawienie tabelaryczne, na podstawie, którego zostają wystawione Dowody OT z podziałem na 
konkretne odcinki, ich lokalizację, średnice, materiał, producenta, numer inwentarzowy itd. 

Uwaga: Należy zwrócić uwagę, aby kopie lub duplikaty tych dokumentów nie znajdowały się 
niepotrzebnie w pozostałych segregatorach. 
 
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi być przekazana z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 
- rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikacje AutoCad, 
- opisy, zestawienia, specyfikacje – format *.pdf, 
- harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Project, 
- obmiar powykonawczy robót – format MS Excel – układ tabelaryczny, poziom szczegółowości 
oraz zakres informacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, 
- inwentaryzacja geodezyjna: 

o mapa cyfrowa – format obsługiwany przez system GIS Zamawiającego (format ShapeFile 
- *.shp, *.shx, *.dbf) – lista warstw i atrybutów oraz samych środków trwałych do 
uwzględnienia na mapie cyfrowej zostanie dostarczona przez Zamawiającego, 

o współrzędne i rzędne inwentaryzacji geodezyjnej – format *.txt, *.doc, lub *.csv. 
Wersja elektroniczna dokumentacji musi zostać przekazana w formie zapisu na płytach CD-R lub 
DVD-R. 
 

i) Instrukcja eksploatacji 

Wykonawca wykona zaktualizowaną instrukcję eksploatacji w oparciu o instrukcję eksploatacji 
przekazaną przez Zamawiającego wykonaną w ramach Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca zawrze w Instrukcji eksploatacji wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne, 
serwisowe i konserwacyjne personelu Użytkownika dla zaprojektowanych i wykonanych obiektów 
oraz ich wyposażenia (instalacji i urządzeń), stosownie do zastosowanej technologii. 

Instrukcja eksploatacji zawierać będzie ponadto szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa w 
zakresie BHP i zabezpieczenia ppoż. 

Instrukcję eksploatacji przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i 
zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Prób 
Końcowych. 

 
j) Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 

W przypadku obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a nie wymagających 
pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu 
wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do złożenia zawiadomienia właściwego organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego. 

1.1.3. Organizacja i technologia budowy 

1.2.3.1 Organizacja wykonania inwestycji 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie z wymaganiami SIWZ w terminie określonym umową.  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie dróg 
dojazdowych do placów budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie 
placów budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 
Projekt organizacji wykonania inwestycji przedstawiony przez Zamawiającego należy traktować jako 
propozycję rozwiązania placu budowy umożliwiającego realizację inwestycji.  
Dopuszcza się przyjęcie innej organizacji robót pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę 
niezbędnych zgód i uzgodnień oraz pokrycia wszystkich z tym związanych kosztów i zachowaniem 
terminów realizacji. Zmiany w organizacji Robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 
W przypadku utraty ważności uzgodnień zawartych projekcie organizacji inwestycji do Wykonawcy należy 
uzyskanie ponownego uzgodnienia. 
Koszty zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji ponosi Wykonawca. 
W pierwszej kolejności  

 

1.2.3.2 Organizacja ruchu na czas budowy 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej z DP "Projekt organizacji 
ruchu na czas budowy" oraz realizacja postanowień zarządców dróg przy nadzorze Zamawiającego. 
Wykonawca każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany w organizacji ruchu, zobowiązany jest do 
powiadomienia w terminie, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmiany, Zamawiającego oraz 
wszystkich jednostek odpowiedzialnych za ruch drogowy. 
Projekt organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 
- organizację ruchu na czas prowadzonych robót,  
- tymczasowe oznakowanie informacyjne i uprzedzające o objazdach, w zakresie wpływu prowadzonej 
budowy na sieć komunikacyjną, 
- tymczasową zmianę sygnalizacji świetlnej na czas prowadzenia robót. 
W przypadku konieczności aktualizacji bądź zmiany projektu organizacji ruchu, do Wykonawcy należy 
opracowanie kompletnego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót uwzględniającego 
warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i w uzgodnieniach z 
zarządcami poszczególnych dróg. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu na czas 
budowy na wszystkich odcinkach robót. 
Wykonawca poniesie koszty ewentualnych publikacji w prasie dotyczących wprowadzanych zmian w 
organizacji ruchu. 
Koszty zajęcia pasa drogowego a także koszty ewentualnych objazdów komunikacji miejskiej (jeżeli takie 
wystąpią) ponosi Wykonawca. 

1.1.4. Dokumenty budowy 

1.1.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

1.1.4.2. Karty obmiaru robót 
Na żądanie Zamawiającego i pod jego kierownictwem zostaje zmierzona jakakolwiek część Robót. 
Zamawiający uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, który powinien: 
- niezwłocznie wziąć udział lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże Zamawiającemu w 
dokonaniu pomiarów, oraz 
- dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Zamawiającego, 
- uzgodnić z Zamawiającym zapisy - kartę obmiaru robót, i je podpisać. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach:  
- przyjętych w przedmiarze lub 
- zwyczajowo przyjętych w danej branży i grupie robót, a następnie sumowanych w celu uzyskania 
jednostek przyjętych w przedmiarze. 
 

1.1.4.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 

1.1.4.4. Pozostałe Dokumenty  
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią również następujące 
dokumenty: 
- Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, 
- dokumenty zgłoszeniowe rozpoczęcia robót, 
- Dokumentacja Projektowa, Opracowania Uzupełniające, Dokumentacja Wykonawcy, 
- dokumenty zapewnienia jakości, 
- wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
- harmonogram robót, 
- raporty o postępie prac, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów z 
Rozruchów etapowych, 
- protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 
- komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, 
Świadectwa itp.), 
- protokoły Przekazania Robót, 
- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

• certyfikaty i deklaracje zgodności, 

• świadectwa jakości, 
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• świadectwa pochodzenia, 

• atesty higieniczne, 

• inne, 
- dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych Urządzeń, gotowych instalacji, 
aparatury itp. 
 

1.1.4.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

1.2.5.1 Postanowienia ogólne 
Obiekty budowlane należy budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 
- ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach, 
- ochronę dóbr kultury, 
- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
 
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp 
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 
Zagospodarowując Plac Budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników 
stałych i przebywających okresowo. 
 

1.2.5.1.1 Zabezpieczenie w czasie robót modernizacyjnych, przebudowy i robót remontowych 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
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1.2.5.1.2 Zabezpieczenie w trakcie robót o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone do pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 

1.2.5.2 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,  
- stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości 

progowych poziomu hałasu. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 

możliwością powstania pożaru, 
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami i toksycznymi substancjami, 
- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, 
- opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.2.5.3 Ochrona Przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
- możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

• zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

• warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 
urządzenia gaśnicze, 

• zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
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• wymagania dotyczące dróg pożarowych, 
- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

• gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

• klas odporności ogniowej elementów budynku, 

• stopnia rozprzestrzeniania się ognia przez elementy budynku, 

• niepalności materiałów budowlanych, 

• stopnia palności materiałów budowlanych, 

• dymotwórczości materiałów budowlanych, 

• toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 
 

1.2.5.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielem nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

W związku z tym, że roboty prowadzone są w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, 
Wykonawca zobowiązany jest przy wykonaniu robót do stosowania wyłącznie takiego sprzętu, którego 
użycie nie wpłynie negatywnie na stan zabudowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacji fotograficznej) i przekaże 1 
kpl. Zamawiającemu. 

Wykonawca przyjmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z placem budowy na skutek 
zakłóceń i szkód, w zakresie wynikającym z prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego. 

 

1.2.5.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający 
może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

 

1.2.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy wynikających z : 
- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 6.02.2003 r. Nr 47, poz. 
401), 
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- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Zwraca się szczególną uwagę Wykonawcy na właściwe: 

- ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, 
- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze, 
- dojścia na budowę i oświetlenie, 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP i nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla 
higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
- niebezpiecznego promieniowania, 
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 
- nadmiernego hałasu i drgań. 

 

1.2.5.7 Bezpieczeństwo konstrukcji budowanych obiektów. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące 
na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
- zniszczenia całości lub części obiektów, 
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
- uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 
przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 
- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 

trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku, 
- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia częśc i nie 
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim i 
Europejskim Normom dotyczącym wykonania i odbioru robót oraz użytkowania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń 
dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
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1.2.5.8 Ochrona i utrzymanie budowanych obiektów 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie, przez cały 
czas do momentu wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z placem budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej 

1.1.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

1.1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.8. Zgodność z przepisami prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. 
Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w punkcie 
10 niniejszej ST. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiającego. 
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1.1.9. Wykopaliska 

Przy robotach ziemnych związanych z inwestycją należy prace realizować zgodnie z postanowieniami 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 
Państwa.  
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
Do momentu uzyskania przez Zamawiającego pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji karnych, nie 
wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmie do wiadomości, że może 
zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych robót pod nadzorem odpowiednich służb. 
 
W przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca poniesie koszty nadzoru prowadzonego przez 
te służby (np. Konserwator Zabytków, Archeolog, Geolog). 

1.1.10. Gwarancja i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. 

1.8. Zaplecze Budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Zamawiającego projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za podłączenie mediów do zaplecza budowy, tj. wyposażenie w 
niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, ogrzewanie (olejowe lub elektryczne) i klimatyzację. 
Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w 
okresie wykonywania Robót opłatami. 
Dokumentacja Projektowa wskazuje na brak możliwości doprowadzenia wody do terenu przepompowni 
ścieków, tj. do placu budowy nr 1. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny 
one być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Zaplecza powinny być wykonane w sposób estetyczny z materiałów zapewniających odpowiednią 
izolację termiczną. Wyposażenie zapleczy powinno być zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek 
pożaru i kradzieży z włamaniem. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku 
w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, 
a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
Wykonawca musi zapewnić na terenie budowy salę zebrań oraz zaplecze biurowo-socjalno-sanitarne. 
Jako zaplecze należy przewidzieć:  
- 1 pomieszczenie  - salę zebrań dla minimum 15 osób (w celu organizacji narad), 
- część sanitarną z aneksem kuchennym; 
- część socjalno–sanitarną dla pracowników Wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia sali zebrań w kserokopiarkę oraz zapewni łącze 
internetowe. 
Wykonawca zapewni miejsca parkingowe w pobliżu zaplecza dla Zamawiającego oraz dla osób 
biorących udział w naradach (w liczbie wystarczającej dla obsługi zaplecza). 
 
Montaż zaplecza i zakup wyposażenia Wykonawca dokona przed rozpoczęciem Robót. 
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Zapewnienie sprawności wyposażenia oraz utrzymanie i eksploatacja zaplecza przez cały czas trwania 
Kontraktu należy do obowiązków Wykonawcy. Likwidacja Zaplecza, uporządkowanie i odtworzenie 
pierwotnego stanu terenu należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
Do czasu organizacji Zaplecza Wykonawcy, o ile nie zostanie ustalone inaczej, spotkania obejmujące 
sprawy dotyczące projektowania będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. 
 
 

1.9. Informacja o budowie 

1.9.1. Tablica informacyjna o współfinansowaniu projektu przez unię Europejską.  

Wykonanie i montaż tablicy jest w zakresie czynności Zamawiającego. 

1.9.2. Tablica pamiątkowa 

Wykonanie i montaż tablicy jest w zakresie czynności Zamawiającego. 

 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

22 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej winny 
być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych 
materiałów. 

Na 21 dni przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów i urządzeń koniecznych dla realizacji 
Robót (Wniosek Materiałowy). Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego 
uzyskania zgody Zamawiającego. 

Uzyskanie zezwolenia Zamawiającego na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, 
że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 

 
Za zgodą Inwestora i Projektanta mogą być stosowane materiały i urządzenia równoważne pod 
warunkiem spełnienia wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zgodne z wytycznymi AQUANET S.A. („Projektowanie, wykonawstwo sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy”, Poznań styczeń 2013). 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład (w postaci 
gruntów sypkich dających się zagęścić) czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 
-   dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

- w przypadku kontaktu w wodą pitną muszą posiadać atest PZH, 
- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego, 
- zgodne ze Standardami Materiałowymi w obszarze działania AQUANET S.A., 
- nowe i nieużywane, o ile nie zostało to inaczej ustalone przez Zamawiającego, 
- należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
 
Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo  
- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo  
- oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej ustawy. 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
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- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały lub urządzenia dostarczone na budowę, ale nieodpowiadające wymaganiom, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo w takiej sytuacji żądać wymiany całej partii materiałów lub urządzeń. 
Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wymiany materiałów lub urządzeń na nowe o 
właściwych parametrach, Wykonawca nie może z tego tytułu żądać jakiejkolwiek zapłaty lub 
odszkodowania od Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru, 
co najmniej 21 dni przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  
Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą na 
podstawie jednoznacznej opinii Zamawiającego być równorzędne z wyspecyfikowanymi materiałami bądź 
pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, aby nie powodować 
opóźnienia Robót, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości kolorów, faktur, 
wymiarów, skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja wyspecyfikowana; muszą mieć 
podobną jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, sprawność, dostępność, 
kompatybilność z istniejącymi systemami, łatwość obsługi i konserwacji i nie mogą pociągać za sobą 
dodatkowych Robót i opłat w każdym innym zakresie Robót innych Wykonawców bez pisemnej zgody 
takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia Czasu na Ukończenie, ani też nie 
będzie żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Zamawiający na rozważenie 
propozycji zamiennika lub też z powodu braku zgody Zamawiającego na zastosowanie proponowanego 
zamiennika. Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są wyłączną 
odpowiedzialnością Wykonawcy występującego o akceptację zamiennika  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować poprzez 
właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 
Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 
zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na plac 
budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 
- Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania materiałów na Placu Budowy; 

oraz 
- Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 
Uwaga:  
Zabrania się składowania materiałów na placu budowy bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych 

prowizorycznie (pod folią, w prowizorycznych wiatach itp.) Wszystkie urządzenia muszą być składowane 
w obiektach przeznaczonych do ich składowania. Zamawiający będzie miał prawo w każdej chwili do 
skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje urządzenia dostarczone przez Producentów.  

Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów 
technicznych materiałów i urządzeń. Inwestor może żądać zmiany miejsca lub sposobu składowania, 
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jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych materiałów lub 
urządzeń. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

2.7. Zamienniki 

Wszystkie materiały i urządzenia, które mają być użyte do Robót stałych muszą być nowe o ile nie 
zostało to ustalone inaczej przez Zamawiającego. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę Producenta jest to 
przywołanie wyłącznie do celów określenia standardu jakości materiałów/urządzeń, które mają być użyte 
do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod warunkiem, iż spełniają 
one wymagania zawarte w Kontrakcie i są w zgodzie z zasadą pochodzenia zawartą w dokumentacji 
przetargowej i muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Zaakceptowanie propozycji zamiennika w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zapisów 
Dokumentów Kontraktowych. 

2.8. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach 
przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile 
uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, 
urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji 
Zamawiającego i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, 
a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 
wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania 
wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń 
na plac budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 
urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 
Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu 
i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.9. Materiały rozbiórkowe i demontowane 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 
niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami, oraz zobowiązany jest 
do wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów odpadowych, które powstaną w trakcie prowadzenia 
prac rozbiórkowych. Uważa się że wszystkie koszty z tym związane Wykonawca uwzględnił w swojej 
Ofercie i nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 

Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności do zachowania ww. materiałów. 
Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć wymienione materiały i części, do których 

zastrzega sobie on prawo własności, wszystkie koszty poniesione na ich transport w odległości do 40 km 
i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę. 

Materiały demontowane niepodlegające segregacji należy składować w taki sposób, aby nie utrudniać 
ruchu drogowego, itp. 
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Materiały z rozbiórek i demontażu nienadające się do dalszego użytku Wykonawca zobowiązany jest 
zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, 
poz. 251 z późniejszymi zm.) Koszty utylizacji materiałów ponosi Wykonawca. 

2.10. Obsługa serwisowa materiałów i urządzeń 

Wymaga się, aby dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia posiadały gwarantowany serwis. 
Wymaga się, aby w przypadku wystąpienia awarii podczas prób rozruchowych i wstępnej eksploatacji 
oprócz Wykonawcy również służby serwisowe Producenta danego materiału lub urządzenia weszły w 
kontakt z Zamawiającym w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistniałej awarii, w celu: 
- ustalenia przyczyny awarii, 
- podania sposobu jej usunięcia. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 
będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego 
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy 
zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w 
Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą podlegały akceptacji 
przez Zamawiającego. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Postanowienia ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego 
do wykonania Robót, kwalifikacje osób wykonujących Roboty oraz wszelkie czynności, które musi 
przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia Robót.   

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany przedmiot inwestycji. 

5.2. Etapowanie realizacji 

Zakres inwestycji obejmuje następujące części robót: 
 

• rozbiórkę istniejącego basenu dla fok, sieci uzbrojenia i parkanów kolidujących z projektowaną 
inwestycją, usunięcie drzew kolidujących z projektowanym obiektem, zdjęcie gleby, 

• wykonanie wykopu (umocnionego i izolowanego od napływu wody ścianką szczelną), 

• wykonanie płyt fundamentowych, ścian nośnych, słupów, stropów, dachów, ich zaizolowanie, 
ułożenie izolacji cieplnych 

• montaż stolarki, wykonanie przegród wewnętrznych, 

• wyposażenie obiektu w podstawowe urządzenia technologiczne, oraz w wewnętrzne instalacje 
(montaż największych urządzeń - przy pomocy dźwigu, poprzez trzy otwory montażowe w płycie 
stropowej nad podziemną częścią obiektu, 

• ustawienie sprefabrykowanych płyt – „skał” oraz naturalnych głazów i płyt kamiennych, - roboty 
wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz obiektu, 

• urządzenie terenu otaczającego projektowany obiekt – ukształtowanie wysokościowe, 
uzupełnienie gleby, utwardzenie nawierzchni chodników oraz nasadzenie zieleni. 

 
Kolejność realizacji wynikać będzie ze szczegółowego harmonogramu robót, który Wykonawca opracuje i 
uzgodni z Zamawiającym w oparciu o harmonogram robót będący w zakresie Dokumentacji Projektowej. 
 
 

5.3. Istniejące instalacje i uzbrojenie 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci uzbrojenia przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących spowodować ich uszkodzenia. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca wykona przekopy 
kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, których uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa oraz w celu potwierdzenia danych przyjętych w Dokumentacji Projektowej. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury i uzbrojenia 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 
Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to 
konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego, a związane z działaniem 
Wykonawcy na istniejących instalacjach. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia Zamawiającego, władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 
wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 
Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących rurociągów. Połączenia 
pomiędzy istniejącymi instalacjami a instalacjami nowymi nie będzie wykonane dopóki na nowych 
instalacjach nie zostaną przeprowadzone wszelkie konieczne badania i próby i nie wykażą one zgodności 
z wymaganiami Kontraktu w każdym aspekcie. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swoją propozycję odnośnie włączeń w istniejące rurociągi, na co 
najmniej 21 dni przed wykonaniem takich włączeń. Zamawiający może żądać zmiany terminu dokonania 
włączenia. 
Wykonawca powinien rozplanować swoje roboty w taki sposób, aby zminimalizować wpływ Robót na 
istniejące sieci. 
W związku z tym może się okazać, iż konieczne jest, aby Wykonawca pracował również poza 
normalnymi godzinami pracy także w soboty, niedziele i święta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od 
Zamawiającego, jednakże za pracę tę Wykonawca nie będzie upoważniony do otrzymania jakiegokolwiek 
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. 

5.4. Montaż i testy urządzeń, uruchomienia i szkolenia 

5.4.1. Montaż i testy urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za montaż zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 
wymaganiami dokumentacji producenta (wraz z rysunkami fabrycznymi należy dostarczyć instrukcje 
instalacji od producenta wraz z określeniem dopuszczalnych tolerancji). Wykonawca jest odpowiedzialny 
za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urządzeń. Tyczenie powinno być wykonane przez 
wykwalifikowanych geodetów.  

Procedura przeprowadzenia prób i testów musi być przedłożona Zamawiającemu do akceptacji przed 
rozpoczęciem prób. 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów, świadczone 
podczas przeprowadzenia Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego, odpowiada i płaci 
Wykonawca. 

5.4.2. Szkolenia 

W ofercie należy uwzględnić szkolenie załogi Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń. 
Koszt szkoleń należy uwzględnić w cenie odpowiednich urządzeń. 

Szkolenie ma się odbyć podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie 
poprzedzającej odbiory wstępne obiektu w czasie godzin pracy Zamawiającego i terminie 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Najogólniej szkolenie przeprowadzone przez Wykonawcę na Placu budowy dla każdego typu prac 
powinno zawierać: 
- działanie poszczególnych układów, urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń, 
- wymagane procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa. 
Całość szkolenia i udzielenie instrukcji ma odbywać się w języku polskim. Szkolenie powinno opierać się 
na rzeczywistym obiekcie i wdrażaniu sposobu pracy i konserwacji przedstawionego w instrukcjach 
obsługi dostarczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca dostarczy wszystkie materiały, które mogą okazać się konieczne do wyszkolenia personelu 
w taki sposób, aby osoby biorące udział w szkoleniu mogły później samodzielnie powtarzać przerobiony 
materiał bądź też szkolić następnych pracowników. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazówek personelowi 
Zamawiającego w celu pełnego zrozumienia zakresu szkolenia. Odbycie szkolenia powinno być 
potwierdzone podpisami szkolonych osób oraz Zamawiającego.. 

5.4.3. Uszkodzenia podczas testów i okresu szkolenia 
Podczas przeprowadzania prób, testów i szkoleń, za wszystkie urządzenia i instalacje oraz za ich 
ewentualne uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 
W przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na eksploatację 
urządzeń instalacji w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów technicznych, Zamawiający ma prawo 
żądać wymiany urządzenia i instalacji na nową. 

5.5. Wymagania dotyczące rozruchu 

Przed dokonaniem odbioru końcowego należy, w oparciu o opracowaną instrukcję rozruchu, 
przeprowadzić rozruch przepompowni ścieków sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
obiektami i urządzeniami pomiarowymi. 

 

W przypadku wymogu obecności gestora przy rozruchu sieci, należy uwzględnić jego udział w rozruchu. 

Wynikiem zakończenia rozruchu musi być pełna gotowość obiektów do eksploatacji. Gotowość sieci do 
eksploatacji musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami dla danej branży. 
 
Wykonawca do czasu podpisania Protokołu Końcowego prowadzić będzie wstępną eksploatację 
obiektów. Podczas tej eksploatacji wszystkie koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu 
ponosił będzie Wykonawca. 
 

Warunkami przystąpienia do rozruchu jest uprzednie: 
- zakończenie wszelkich prób i badań, 
- zakończenie prac regulacyjno – pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

o sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 
obwodów sterowania, 

o wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
o sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
o wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania, 

- sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno – pomiarowej, a w szczególności: 
o sprawdzenie i uruchomienie urządzeń wykonawczych automatyki, 
o cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie 

umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 
- sprawdzenie dostępności i parametrów mediów dostarczanych do urządzeń, 
- sprawdzenie protokółów z przeprowadzonych prób, badań i inspekcji przedmiotowych urządzeń i 

instalacji, 
- sprawdzeniu zgodności wykonania robót i zastosowanych urządzeń z Kontraktem, dokumentacją 

techniczną i zapisami w dzienniku budowy, 
- dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów związanych z ww. 

czynnościami. 
 

5.5.1. Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny urządzeń i instalacji przeprowadza się na sucho, kolejno poszczególnymi 
węzłami technologicznymi. 

Czynności rozruchu mechanicznego polegają na: 

- sprawdzeniu prawidłowość wykonania kształtek, 
- sprawdzeniu prawidłowość wykonania połączeń przewodów technologicznych, 
- sprawdzeniu prawidłowość wykonania zamocowań i podpór, 
- sprawdzeniu usytuowania elementów instalacji i urządzeń, 
- sprawdzeniu zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) urządzeń, 
- sprawdzeniu prawidłowości wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych, 
- sprawdzeniu i ew. uzupełnienie punktów smarnych, 
- sprawdzeniu drożności i czystości przewodów technologicznych, 
- sprawdzeniu zgodności kierunków obrotu urządzeń i silników, 
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- sprawdzeniu działania wszystkich części ruchomych instalacji i urządzeń poprzez uruchomienie 
ich ręczne (tam, gdzie to możliwe),  

- sprawdzeniu stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 
eksploatacyjne), 

- sprawdzeniu działania urządzeń „na sucho” (nie dotyczy pomp) bez obciążenia i bez podania 
medium i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie współpracy całego 
zespołu, 

- wykonania wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

5.5.2. Rozruch hydrauliczny 
Warunkiem przystąpienia do rozruchu hydraulicznego jest zakończenie rozruchu 
mechanicznego. Rozruch hydrauliczny polega na napełnieniu obiektów wodą w celu kontroli 
poziomów w zbiornikach, przepływów w rurociągach, wydajności pomp, skuteczności mieszania, 
„dotarcia” pracy urządzeń, wizualnej kontroli szczelności instalacji i obiektów (właściwe kontrole 
szczelności – w procesie inwestycyjnym). 

5.5.3. Rozruch technologiczny 
Warunkiem przystąpienia do rozruchu technologicznego jest zakończenie rozruchu 
mechanicznego i hydraulicznego. Celem rozruchu technologicznego jest: 

- uzyskanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji, 
- weryfikacja parametrów wydajności przepompowni. 

Prace rozruchowe urządzeń technologicznych powinny obejmować m.in.: 
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń pomiarowych, 
- dokonanie pomiaru natężenia prądu i poboru mocy podczas rozruchu i pracy wszystkich 

urządzenia z napędem elektrycznym, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy 
obciążeniu medium roboczym, 

- dokonanie kontroli pracy silników, temperatury łożysk, wywoływanych przez urządzenia 
mechaniczne: drgań, wibracji i hałasu, 

- wykonania wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

5.6. Oznakowanie obiektów i urządzeń 

Wszystkie obiekty i urządzenia należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją 
eksploatacji.  
Oznakowanie musi być wykonane techniką zapewniającą trwałość, co najmniej przez okres gwarancji na 
roboty budowlano-montażowe. Koszty strat lub awarii wynikłe z błędnego oznakowania urządzeń i 
instalacji lub jego braku będą obciążały Wykonawcę. 
Oznakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. musi być w języku polskim.. 
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą 
znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 
Wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych musi być na wszystkich zaworach, 
innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery identyfikacyjne każdego oznakowanego elementu 
będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, których dostarczenie jest 
obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegawcze montowane na 
urządzeniach sterowanych automatycznie. 
Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu i 
sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 
Proponowany system oznakowania rurociągów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą mieć wygrawerowany 
tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być przymocowane w sposób 
trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania nie będą akceptowane. 
Zastosowane rury do budowy kanalizacji powinny posiadać oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

5.7. Roboty geodezyjno- kartograficzne 

 
5.7.1 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i utrwalić w terenie, zgodnie z wymogami Dokumentacji 
Projektowej, wszystkie elementy geodezyjne określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
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wysokościowe obiektów budowanych, a w szczególności: 
- główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych; 
- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów; 
- stałe punkty wysokościowe – repery; 
- punkty trasy sieci, punkty załamań; 
- lokalizację projektowanych i tymczasowych komór i studni; 
- kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. 
Tyczenie każdego odcinka należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 
szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej. Wyznaczone punkty na osiach przewodów 
nie powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osiach 

należy wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Punkty wytyczone w terenie powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 
roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Oprócz określenia przebiegu trasy sieci, należy również wykonać domiary sprawdzające względem 
innych istniejących obiektów. Wykonawca jest zobowiązany wykonać szkic wytyczenia obiektów 
budowlanych. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punków głównych tras reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Wykonawcy. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. Przyjęcie tych punktów powinno być 
dokonane w obecności Zamawiającego. 
 
Szkice geodezyjne wykonywane na etapie budowy powinny zawierać współrzędne geograficzne i 
geodezyjne, rzeczywiste długości, rzędne i średnice obiektów, kanałów, rurociągów itp. Formę szkiców 
geodezyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem ich sporządzania. 
 
5.7.2 Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego, 
- pomiary obiektu, jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 
- geodezyjną inwentaryzację obiektów lub elementów obiektów ulegających zakryciu. 
Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu. 
Wykonanie czynności geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych potwierdzi wpisem do dziennika 
budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje Wykonawcy kopie szkiców tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 
wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
 
5.7.3 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. 
 
5.7.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i 
kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, rurociągów, kanałów podziemnych, 
dróg oraz tras sieci elektroenergetycznych, oświetleniowych, teletechnicznych i innych. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna umożliwić wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu (z zaznaczeniem rur osłonowych). 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:  
- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 
przewidzianym odrębnymi przepisami, 
- Wykonawcy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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Wykonawca Robót przekaże Zamawiającemu kopię mapy z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów 
odpowiednich instytucji. 
 
Zestawienie końcowe wszystkich wykonanych odcinków podpisane przez Geodetę - załącznik do 
protokołu odbioru końcowego 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Postanowienia ogólne 

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdroży system zapewnienia jakości (SZJ), aby 
wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi 
w Kontrakcie, i składać się będzie, co najmniej z Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) - oraz z Programu 
Kontroli Jakości (PKJ). Zamawiający będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów, stwierdzających stosowanie się 
do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu 
realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym 
dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego 
Wykonawcę. 

6.2. Program  Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia swój szczegółowy Program Zapewnienia 
Jakości dla wszystkich działań związanych z zapewnieniem jakości dla Robót lub ich części w terminie 14 
dni od  podpisania umowy. 
PZJ ma zawierać wszelkie kontrole opisane w kontrakcie jak również inne zwykłe i specjalne kontrole, 
które Wykonawca uważa za niezbędne do przeprowadzenia w celu zapewnienia jakości 
przeprowadzanych przez siebie robót. 
Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i 
częstotliwość przeprowadzenia, kryteria dopuszczalności z dokumentacją, jak również podać, kto jest 
odpowiedzialny za jej wykonanie.  
Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi przedłożonego PZJ, Program należy skorygować i ponownie przedłożyć 
do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w zakresie i zawartości prac związanych z zapewnieniem jakości nie 
będą powodować żadnych zmian w uzgodnionych terminach lub cenach Kontraktowych. 

6.3. Zakres Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
-       część ogólną opisującą: 

• poziom świadczenia usług przez Wykonawcę 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

• system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który ma 
obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób szczegółowy 
opisywać: 

o w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie obowiązującej  
    i zatwierdzonej dokumentacji; 

o metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

• zarządzanie Podwykonawcami 
-    część szczegółową opisującą każdy asortyment Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisywać typ kontroli, metodę, zakres, 
czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 
podać, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizację i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

Dodatkowo zawierać on będzie strukturę organizacyjną Wykonawcy na czas wykonywania projektu, 
schemat zarządzania i organizację zapewnienia jakości. 

 Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jakości Wykonawcy musi być wykwalifikowana i 
uprawniona do podejmowania decyzji odnośnie kwestii związanych z zapewnieniem jakości i w sposób 
jasny mają być określone jej uprawnienia oraz odniesienia do ogólnej organizacji zapewnienia jakości i 
odpowiedzialnego kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości i przeprowadzanie prób 
powinny być niezależne od osób przeprowadzających lub nadzorujących Roboty. 

6.4. Zasady kontroli jakości robót 

6.4.1 Postanowienia ogólne 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.4.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz wskazywania próbek 
do badań. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4.4  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub Europejską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST, 

3. Oświadczenie zgodności z indywidualnym projektem wykonawczym w przypadkach szczególnych 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
4. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
5. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
6. datę uzgodnienia przez Zamawiającego projektu Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 
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robót, 
7. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
8. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
9. uwagi i polecenia Zamawiającego, 
10. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
11. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
12. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
13. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
14. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
15. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
16. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
17. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
18. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
19. inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.7.4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do karty obmiarów. 

Obmiar robót powinien zawierać następujące informacje: 

 podstawę pomiarów i opis robót, 

 szacunkową ilość robót, wg przedmiaru, 

 datę pomiaru, 

 miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia 
pomocniczych rysunków, 

 obmiar robót, z zaznaczeniem pomierzonych wymiarów:  

 ilość odbieranych robót = wynik obmiaru 

 dane osoby wykonującej pomiary. 


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w ST i Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości odcinków sieci sanitarnej będą ustalane w metrach (m) mierząc długość kanałów po osi z 
potrąceniem długości studni rewizyjnych lub innych obiektów na trasie. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujętych w kartach obmiaru. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru muszą posiadać czytelną skalę. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt, 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do karty obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
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7.5. Jednostki obmiaru robót 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
- m - rury, przewody, kable, przewierty itp. 
- m2 - nawierzchnie, itp. 
- m3 – zamulenie kanału, wykonanie kolumn iniekcyjnych, itp. 
- kpl - komory, studnie, studzienki, zabezpieczenia kolizji, płyty stropowe i nastudzienne, izolacje, 
wyposażenie mechaniczne komór, wyposażenie technologiczne komór, rozwiązania kolizji, armatura itp. 
- szt. – armatura, włazy, wpusty deszczowe, słupy linii napowietrznych, studnie kablowe, słupy 
sygnalizacyjne, latarnie, skrzynki uliczne do zasuw itp. 
- ryczałt – zabezpieczenia wykopów, wykonanie robót budowlanych, itp. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przed rozpoczęciem odbioru 
robót zanikających należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady i usterki. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. O gotowości danej 
części Robót do odbioru, Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 

 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 
robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji kamerą tv i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, 
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót oraz wszelkie 
inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i 
inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty 
z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego. 

Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.2. Przejęcie Robót i Odcinków  

Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

8.2.1. Próby Końcowe 
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

- Dokumentacja powykonawcza, 
- Program rozruchu,  
- Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Protokoły z przeprowadzonych odbiorów, 
- Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, badań i inspekcji, 
- Instrukcji eksploatacji (zgodnej z ST 00 pkt. 1.5.2.2.i) 
- Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

- dokumenty atestacyjne, 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności, 
- świadectwa jakości, 
- atesty higieniczne 
- inne 
- dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń. 
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O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. Następnie dokonać należy 
rozruchu wewnętrznych instalacji i urządzeń przepompowni i rurociągów tłocznych (m.in. wentylacji, 
ogrzewania, suwnicy, nepędów itp.) 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel 
Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, 
których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków komisji. Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie 
po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. 
Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. Przed 
przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który później będzie 
brał udział w rozruchu.  

 
8.2.2. Zakres Prób Końcowych 
W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp.,  

- wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 
przewidziano w poszczególnych ST, 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji wewnętrznych, urządzeń i rurociągów zgodnie z 
wymaganiami podanymi w poszczególnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu. 

 
8.2.3. Raport z Prób Końcowych 
Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz 
wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 
- protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 
- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową, 
- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż, 
- oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku 

roszczeń po wykonanych robotach, 
- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska.  

 
8.2.4. Odbiór Końcowy  
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość prac objętych Przedmiotem Umowy. Odbiór końcowy 
przeprowadzony zostanie zgodnie z zapisami Umowy i zakończony podpisaniem Protokołu Końcowego.  
Do odbioru końcowego muszą zostać zakończone Próby Końcowe opisane w ST i przedłożony Raport z 
Prób Końcowych. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca 
zobowiązany jest je uzyskać najpóźniej przed podpisaniem Protokołu Końcowego.  
Wykonawca zobowiązany jest przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszeniem 
zakończenia budowy przez Zamawiającego. W przypadku jeżeli Zamawiający nie uzyska zaświadczenia 
o zakończeniu budowy z odpowiedniego Urzędu Wykonawca będzie zobowiązany tak długo usuwać 
wady w przygotowanych dokumentach, aż zaświadczenie to zostanie uzyskane.      
Z czynności Odbioru końcowego przygotowany zostanie przez Wykonawcę Protokół końcowy, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad 
stwierdzonych w czasie odbioru.  



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

42 

 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad oraz zaproponować nowy 
termin odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwych. Usunięcie wad zostanie stwierdzone 
protokolarnie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Warunki płatności będą określone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
W przypadku rozliczenia ilościowego podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Pozycje ryczałtowe mogą być płacone wg rozbicia, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego podziału 
danej pozycji ryczałtowej przedmiaru przed rozpoczęciem robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania oraz inne koszty składające się na wykonanie danego obiektu lub 
czynności, wymienione w ST, Dokumentacji Projektowej i warunkach kontraktowych. 

9.2. Cena jednostkowa  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować w szczególności: 

➢ robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane: 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich 
materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

 prace geodezyjne i kartograficzne, 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe nieujęte w PR (w tym wycinkę i 
przesadzenia zieleni), 

 roboty ziemne, w tym m.in. 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

• wykopy wykonywane ręcznie i mechaniczne, 

• przekopy kontrolne, 

• zabezpieczenia kolizji, 

• odwodnienie wykopów, 

• transport urobku, 

• tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 

• zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03, 

• ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

• zagęszczanie gruntu w wykopach, 

• rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, 

• wszelkie inne prace określone w punkcie 9 ST-03 „Roboty ziemne”, 

 wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 
przewodów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: 

• w przypadku przewodów m.in.: 
✓ wykonanie podsypki piaskowej, 
✓ wykonanie obsypki i zasypki wstępnej z piasku, 
✓ montaż przewodów prostych i kształtek, 
✓ wybicie otworów w studniach i zamontowanie przejść szczelnych w przypadku gdy 

kanał włączany jest do istniejącej studni, 
✓ wykonanie włączeń przewodów do studzienek i komór, 
✓ próby szczelności, 

• w przypadku studni, studzienek ściekowych: 
✓ posadowienie, 
✓ montaż kompletnego obiektu w tym: 

o wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika, 
o dociążenie w gruntach nawodnionych, 
o wykonanie przejść szczelnych, 
o montaż króćców przyłączeniowych, 
o osadzenie stopni złazowych, 

✓ wykonanie izolacji pionowych i poziomych, 
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✓ podłączenie do przykanalika w przypadku wpustów deszczowych lub kanałów 
bocznych, 

✓ montaż pierścieni odciążających, 
✓ osadzenie i regulacja włazów, i zwieńczeń. 

• w przypadku regulacji wpustów i studzienek, napraw, zaślepień, adaptacji studni – wszelkie 
niezbędne prace budowlano-instalacyjne. 

• w przypadku zabezpieczenia wykopów: 
✓ dla wykopu otwartego umocnienie ścian wykopów; 

• w przypadku wykonania robót budowlanych: 
✓ wykonanie elementów konstrukcyjnych obiektów – płyt dennych, ścian, 

obetonowania obiektów i włazów, montaż kręgów i ich uszczelnienie, 
✓ wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku - fundamenty, ściany, dach, rynny, 

stolarka, tynki, izolacje, ocieplenie, malowanie, 
✓ prace wykończeniowe. 

• w przypadku montażu instalacji wraz z armaturą: 
✓ montaż instalacji, 
✓ montaż urządzeń, 
✓ wszelkie prace montażowe, 

• w przypadku uruchomienia - przeprowadzenie wszystkich rozruchów urządzeń, kompletne 
sprawdzenie urządzeń. 

➢ wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 
robót a nie wymienionych bezpośrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

➢ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

➢ koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę terenu, koszty dzierżawy pasów 
roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne, 

➢ koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

➢ koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również umocnień ścian 
wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do wykopów i na 
rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz 
odcinków robót) itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych 
oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

➢ wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją, 
wymaganiami Zamawiającego, wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

➢ koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

➢ uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 

➢ koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji przedmiarowych, 

➢ koszty zajęcia terenu, 

➢ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

➢ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny 
zostać uwzględnione przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

45 

 

rozliczeniowych w Przedmiarze Robót. 
Ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót powinny uwzględniać wszystkie elementy zawarte 
w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, tj. wszystkie obiekty wraz z wyposażeniem oraz czynności i 
roboty budowlane związane z ich wykonaniem, zamówieniem, dostawą, budową, montażem i 
uruchomieniem, tak aby zaprojektowane elementy zostały wykonane poprawnie z punktu widzenia celu 
jakiemu mają służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, 
zapisami projektów wykonawczych i branżowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Niezależnie od podanych poniżej norm i przepisów przyjmuje się, że Wykonawcę obowiązują dokumenty 
przywołane w każdej z branżowych ST.  

10.1. Warunki techniczne i wytyczne branżowe 

 
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Część V. Instalacje 

elektryczne, 1973 r. 
- Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r. 
- Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 
- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983. 
- Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP - 5.a. - 551/5/92 z dnia 03.02.1992. 
- Zeszyt 56 Wytyczne Bandań I Kryteria Oceny Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-

Asfaltowych IBDiM Warszawa 1998. 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie. 
- IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-doświadczalne w 

zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i stosowania mieszanki mineralno-
emulsyjnej do nawierzchni drogowych. 

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994 
- Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001) Wydanie III uzupełnione. 

IBDiM Warszawa 2001. Zeszyt 62. 
- Wytyczne producenta odnośnie układania geosiatki. 
- Aprobaty techniczne. 
- Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe 

warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RID/ADR) 

- CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

- CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku 
definicja i pomiary) 

- Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia 
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009. 

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/94 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 października 1994 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988, 

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Część V. Instalacje 

elektryczne.  
- Standardy techniczne wprowadzone przez gestorów obowiązujące dla sieci na terenie miasta 

Poznania. 
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
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- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. 
PBE „Elbud” Kraków. 

- Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i 
rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Poznań lub 
Kraków. 

10.2. Normy   

 

NORMA TYTUŁ 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu - 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki Kanalizacyjne 

PN-EN 729:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości 
w spawalnictwie. 

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące 
rur , kształtek i systemu. 

PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 295:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. 

PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
połączenia do odprowadzania ścieków . Wymagania i metody badań. 

PN-EN 545:2004 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej 
prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. 

PN-EN 1092:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze 
okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN.  

PN-C-89222:1997, 

PN-EN 1452-3:2000 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

48 

 

NORMA TYTUŁ 

PN-EN 1329-1:2001 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i niskonapięciowa 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-80/B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
badań przy odbiorze 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki 

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 

PN-IEC 439-1:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-93/E-04500 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze - Powłoki 
ochronne cynkowe zanurzeniowe 

PN-88/E-90160 Przewody elektroenergetyczne - Budowa żył miedzianych i 
aluminiowych 

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Ogólne wymagania i badania. 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-O-79100-01:1992, 

PN-O-79100-02:1992 

Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
Wymagania i badania 

PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe o izolacji polietylenowej 

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 00 Wymagania ogólne 

49 

 

NORMA TYTUŁ 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-EN 10216:2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 
techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję 

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i 
innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Gatunki 

PN-EN 12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody Polietylen (PE) 

PN-EN 1329:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U).  

DIN 30677-2 Äußerer Korrosionsschutz von erdverlegten Armaturen; Umhüllung 
(Außenbeschichtung) für normale Anforderungen 

DIN EN 4347:2007 Luft- und Raumfahrt- Stahl FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) - 
Vakuuminduktionserschmolzen und mit selbstverzehrender Elektrode 
umgeschmolzen, weichgeglüht, Schmiedevormaterial a oder D≤300 
mm; Deutsche und Englische Fassung  

PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki.  

PN-EN 1591:2007  Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką 

PN-EN 12756:2004 Uszczelnienia czołowe. Główne wymiary, oznaczenie i kody 
materiałowe 

PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność 

PN-EN 1708-1:2002 Spawanie. Podstawowe rozwiązania stalowych połączeń spawanych.  

PN-EN ISO 15607:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek i złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

DIN 30670 Polyethylene coatings of steel pipes and fittings; requirements and 
testing 

DIN 30672 External organic coatings for the corrosion protection of buried and 
immersed pipelines for continuous operating temperatures up to 50 °C 
- Tapes and shrinkable materials 

DIN 2880 Application of cement mortar lining for cast iron pipes, steel pipes and 
fittings 

DIN 2614 Cement mortar linings for ductile iron and steel pipes and fittings 
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NORMA TYTUŁ 

PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 
wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów 
jakości według niezgodności spawalniczych. 

PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane 
łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych 
lub podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe. 

DIN 16868-1 Glass fibre reinforced unsaturated polyester resin (UP-GF) pipes - Part 
1: Wound, filled; dimensions 

DIN 19565-1 Centrifugally cast and filled polyester resin glass fibre reinforced (UP-
GF) pipes and fittings for buried drains and sewers; dimensions and 
technical delivery conditions 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych 

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

PN-EN-ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 
wyjątkiem spawanych wiązką. Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-N-01256 Znaki bezpieczeństwa. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 

PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 
Badania techniczne 

PN-B-11112:1996 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 

PN-EN-197-1:2002  

 

Cement. Część I: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 

PN-S-96013:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 

PN-B-11111:1996  

 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i pospółka. 

PN-B-11113:1996        

 

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

PN-EN 1426:2007 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie penetracji igłą 
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NORMA TYTUŁ 

PN-EN 1427:2007 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temteratury mięknienia - 
Metoda pierścień i kula. 

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 

BN-80/6775-03.02   Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Płyty chodnikowe. 

PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

BN-64/8845-01  Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na 
działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

 

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie 
mgły solnej 

PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i 
wykonanie 

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje 
kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie  

PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 
Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie 
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

PN-EN 10292:2003 Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności 
powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych. Wymagania i metody badań 

PE-EN 12899 Stałe, pionowe znaki drogowe 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-EN 10051+A1:1999 Blachy stalowe cienkie walcowane na gorąco 

PN-H-93010:1991 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy 
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NORMA TYTUŁ 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

PN-H-93433 

PN-EN 10248-1:1999, 

PN-EN 10248-2:1999 

Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzice G 62. 

PN-90/B-01421  Ciepłownictwo. Terminologia. 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 

PN-EN 29692:1997 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M-69012:1997 Spawanie połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy 
spawanych. 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 
spawania. 

PN-EN ISO 9692-1:2005 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami 
radiograficznymi. Nazwy i określenia.  

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

PN-EN 10242:1999 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągnionego. 

PN-EN ISO 228-1:2003 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 60423:2000 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty 
rur i osprzętu. 

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.  

PN-ISO 8501 

 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 
stali do malowania. 
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NORMA TYTUŁ 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne. 

PN-EN ISO 20808:2002 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłok.  

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

PN-M-69775:1985 Spawalnictwo - Wadliwość złączy spawanych - Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 

DIN 4056 Water pipelines; valve boxes for stop valves; DVGW code of practice 

DIN 19569 Wastewater treatment plants - Principles for the design of structures 
and technical equipment  

ISO 2531:1998 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas 
applications 

DIN 1045 Concrete, reinforced and prestressed concrete structures 

DIN 4281 Concrete for prefabricated sewage units - Manufacture, requirements, 
testing and quality control 

PN-EN 14364:2007 

 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego 
i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne 
tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie 
nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, kształtek i 
połączeń 

PN-EN 1555 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE) 

PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli 

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka 

BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO 

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 

PN-EN-12368 "Urządzenia do sterowania ruchem drogowym" 

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
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NORMA TYTUŁ 

PN-91/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 
prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z 
przewodami niepełnoizolowanymi. 

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV. 

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 
dotyczące osprzętu. 

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 

PN-EN 40:2004 Słupy oświetleniowe. 

PN-EN 60598:2003 (U) Oprawy oświetleniowe. 

PN-EN 60439:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

PN-IEC 60050-466:2002 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466: 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

PN-IEC 60050-1:1999 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

PN-EN 50086:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 

PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 
szpulowe o napięciu znamionowym do 1000 V. 

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 
czarny. 

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
badań. 

PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy 
przeznaczonych do przeciskania. 

DIN 19543:1982 General requrements for pipa joints in serwers and drain pipes. 

DIN 54815 Rury i kształtki z polimerobetonu. 

DIN 54815 Rury z tworzyw kształtowanych z żywicy reakcyjnej z wypełniaczem. 

DIN EN 476 Ogólne wymagania dotyczące elementów budowlanych, kanałów oraz 
instalacji ściekowych dla instalacji odwadniających w warunkach 
silnego obciążenia, 

DIN EN 1610 Układanie oraz kontrola instalacji odwadniających oraz kanałów 
ściekowych. 

PN-87/R-67023 Material szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
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NORMA TYTUŁ 

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

PN-EN 1097-2:2000 

 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

PN-EN 1367-2:2000 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności 
metodą krystalizacji 

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym 

PN-EN 1423:2001 

/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana 
A1) 

PN-EN 1436:2000 

/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2001 
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1:2002 
Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN-932-1:1999 
Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

Uwaga: 

Powyższe Normy należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 

Jeżeli nie określono odwołania do konkretnej części danej normy to należy rozpatrywać normę 
łącznie ze wszystkimi jej częściami.  

10.3. Przepisy związane 

 
10.3.1Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118) 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 02.169.1386) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.240.2027) 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 05.239.2019) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 00.122.1321) 
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 04.261.2603) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229) 
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- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 07.39.251) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 08.25.150) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 04.204.2087) 
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 05.228.1947) 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. 06.123.858) 
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 00.50.601) 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908) 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 06.89.625) 

10.3.2 Rozporządzenia 

10.3.2.1 BHP 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 
93.96.438). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 05.259.2173). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 03.120.1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650) 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 00.40.470) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 99.80.912) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313) 

10.3.2.2. Wyroby budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 02.8.71). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 
04.195.2011) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 04.198.2041) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 04.198.2041) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 03.173.1679) 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. 04.249. 
2497) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz. U. 07.143.1002) 

10.3.2.3 Warunki techniczne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. 01.97.1055). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
99.43.430) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 00.63.735) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864) 

10.3.2.4 Prace geodezyjne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. 01.38.455) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. 99.30.297) 

10.3.2.5 Ochrona przeciwpożarowa 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 03.121.1139). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 06.80.563) 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. 03.121.1137). 

10.3.2.6 Ochrona środowiska 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05.260.2181) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych 
poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984) 

10.3.2.7 Pozostałe 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 06.83.578) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 03.120.1127) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 03.120.1133) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 
98.126.839) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 07.61.417) 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie Znaków i 
Sygnałów Drogowych (Dz. U. 02.179.1393) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181) 

- Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami). 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Projekt wykonawczy przepławki dla ryb 
dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami 
towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na 
stopniu etap II”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pomiarowych i prac geodezyjnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Ww. roboty pomiarowe i prace geodezyjne obejmują: 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów 
technologicznych, 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników, 

• roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
 
Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg 
Dolny, pow.: wołowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Głoska, pow.: średzki, 
woj.: dolnośląskie. 

 
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 
dokumentami. 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym następującym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne” 
oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto określenie: 

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi ST są:  
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• paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  

• paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m, 

• pręty stalowe o   12 mm i długości 30 cm, 

• bolce stalowe o  5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni, 

• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m. „Świadki” powinny mieć długość około 
0,50 m i przekrój prostokątny, 

• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów). 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Do robót geodezyjnych objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki i łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Sprzęt i materiały do tyczenia i prac geodezyjnych można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty opisane w punkcie 1.2 niniejszej ST należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. (Dz. U Nr 25, 
poz. 133) oraz ST. 
Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
obowiązujące na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
Kontrolę jakości Robót opisanych w punkcie 1.2 należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Roboty objęte niniejszą ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i wliczone w 
ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001r. poz. 1086 
z późn. zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. nr 38 poz. 455). 

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 
13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998 

 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST należy 
rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Projekt wykonawczy przepławki dla ryb 
dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami 
towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na 
stopniu etap II”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i przygotowawczych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Ww. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze obejmują: 

• rozbiórkę istniejącej przepławki do wody górnej 

• demontaż zbędnych lub przewidzianych do wymiany, istniejących sieci,  

• demontaż elementów istniejącego zagospodarowania. 
 
Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg 
Dolny, pow.: wołowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Głoska, pow.: średzki, 
woj.: dolnośląskie. 

 
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 
dokumentami. 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym następującym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne” 
oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przyjąć następujące zasady: - podczas demontażu 
poszczególnych elementów należy przestrzegać przepisów BHP, które obowiązują przy realizacji robót 
budowlano - montażowych w tym i rozbiórkowych. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać 
pracowników z zasadami organizacji i technologii robót rozbiórkowych. 

Sposób rozbiórki elementów, a zwłaszcza ich kolejność jest odwrotnością montażu, a więc wymaga od 
pracowników kwalifikacji, które posiadają montażyści i ich dozór techniczny. 

Przed rozpoczęciem demontażu elementów obiektu należy przełożyć bądź też odłączyć istniejące sieci 
prądu, gazu, sieci technologicznych, sterowniczych, wody itd., które zlokalizowane są w rejonie 



Nazwa Inwestycji: „ „Przebudowa istniejącego basenu dla fok wraz z terenem przylegającym w Nowym ZOO” 
 

Tom: ST – 02 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 

4 

 

prowadzonych prac. Przełożenia lub odłączenia w/w instalacji powinny być wykonane przez osoby 
uprawnione i potwierdzone wpisem do dziennika rozbiórki. 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przyjąć zasadę, że rozbiórka elementu nie może 
spowodować zawalenia się pozostałych elementów, a więc utraty stateczności pozostałej, jeszcze nie 
rozebranej konstrukcji. Przed rozpoczęciem demontażu (rozbiórki) poszczególnych elementów, należy 
wyznaczyć bezpieczne strefy ochronne. Strefa taka nie może być mniejsza niż 6,0 m. 

Strefy ochronne w rejonie prowadzonych robót należy wygrodzić prowizorycznym ogrodzeniem 
ochronnym typu przenośnego umieszczonym na stojakach ramowych. 

Ogrodzenie "ochronne" oznakować i pomalować farbami w kolorach jaskrawych. 

W strefie prowadzonych prac rozbiórkowych obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania innych 
pracowników poza pracownikami brygady rozbiórkowej. 

Do podczepiania elementów należy stosować typowe zawiesia i pęta linowe, atestowane. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 –
„Wymagania Ogólne” punkt 2. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

- koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna  

- spycharka gąsienicowa, 

- frezarki do nawierzchni bitumicznych, 

- żuraw samojezdny, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód skrzyniowy, 

- palniki,  

- piły do cięcia metalu, 

- piły do cięcia betonu, 

- młoty pneumatyczne, 

- podręczne narzędzia ręczne 

Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 4.  
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Należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: 

 nie przekraczać dopuszczalnych gabarytów załadowywania przewożonych materiałów 
i dopuszczalnych prędkości jazdy, 

 równomierne rozkładać ładunek w skrzyni środka transportowego tak, aby była zachowana jego 
stateczność, 

 mocować ładunki w skrzyniach środków transportowych tak, aby wskutek wstrząsów nie wywołać 
uderzeń dynamicznych (dotyczy to również przemieszczania przedmiotów zawieszanych na hakach 
podnośników), 

 pojazdami powinni kierować tylko pracownicy mający odpowiednie uprawnienia, 

 utrzymywać środki przewozowe i urządzenia ładunkowe w pełni sprawne technicznie, 

 utrzymywać drogi przewozu po budowie w dobrym stanie, 

 oznakować miejsca niebezpieczne i grożące wypadkiem oraz oświetlać drogi transportu w czasie 
pracy nocnej. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiału. 
Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed zgubieniem w czasie jazdy. 

4.3. Sprzęt do transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy, 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 

 ciągnik siodłowy z przyczepą 
Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 5. 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, 
to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania 
w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U 
04.198.2043).  
Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórek przedstawi Zamawiającemu umowę w zakresie odbioru 
materiałów rozbiórkowych (z odbiorcą), na czas trwania Kontraktu. 
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 
o odpadach, z późniejszymi zmianami. 
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Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 
niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami 
Niebezpiecznymi i Informację o odpadach (zgodnie z ustawą o odpadach) oraz zobowiązany jest do 
wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów odpadowych, które powstaną w trakcie prowadzenia 
prac rozbiórkowych. Uważa się, że wszystkie koszty z tym związane oraz z zagospodarowaniem 
odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają one dodatkowej 
zapłacie. 
Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca zagospodarowania 
odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z właściwymi zarządcami dróg. 
 
Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości ruchu drogowego należy przestrzegać 
przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
niezapylanie powietrza i na nie składowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki na placach 
przyobiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić poza teren budowy, 
a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego przygotowanych punktach.  

5.2.1. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

5.2.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
- przed rozpoczęciem robót należy przełożyć lub odłączyć istniejące sieci: wody, gazowe, elektryczne, 

technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne itp., które znajdują się na trasie nowej sieci. 
Przyłączenie lub odłączenie instalacji musi być wykonane przez osoby uprawnione z ramienia 
Zamawiającego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego, 

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym, 

- nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi, 

- sprzęt budowlany jak: liny, zblocza, haki i pęta muszą być codziennie przeglądane przez operatora 
żurawia czy znajdują się w stanie zdatnym do pracy. Żuraw przed rozpoczęciem robót winien 
posiadać aktualne badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozór Techniczny. Pozostały 
sprzęt budowlany również winien być sprawny; 

- znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii napowietrznych 
oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a napięcie w liniach 
energetycznych wyłączyć, 

- w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny jak: 
hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa, 

- w trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do 
następujących zasad: 

- praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, 

• pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych 
do ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 

• węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m, 

• przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 
tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione, 

• po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 
żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy nie 
występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru,  
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Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać 
przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, 
 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

6.1. Wymagania szczególne 

Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez Zamawiającego 
projektem technologii i organizacji robót oraz PZJ. 
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, 
zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu, wywozu gruzu oraz uporządkowaniu Terenu Budowy po robotach, jak również sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

6.2. Zakres kontroli robót 

- przed przystąpieniem do robót osoby uprawnione wpisem do dziennika budowy stwierdzają, że 
odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, technologiczne, gazowe, sterownicze  
i telekomunikacyjne. Na podstawie takiego wpisu Zamawiający dopuszcza Wykonawcę do prac, 

- ścisłe przestrzeganie przepisów BHP, 
- sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostały elementy rozbieranych konstrukcji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
 
Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
 
Ceny jednostkowe wykonanych robót objętych niniejszą ST obejmują m.in.: 

- roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 
- demontaże i/lub rozbiórki, 
- kruszenie rozbieranych elementów betonowych w kruszarkach, 
- segregacja materiałów z demontażu i rozbiórki, 
- opróżnienie obiektów, urządzeń i armatury, 
- zabezpieczenie do transportu urządzeń i armatury, 
- załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki w miejsce zagospodarowania/ utylizacji, 
- koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki/demontażu w tym wszelkie opłaty, 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z przepisami i dokumentami wymienionymi 
w punkcie 10. ST-00 "Wymagania ogólne" oraz z następującymi dokumentami: 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 04.08.2011 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. (Dz. 
U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnej, 

- PLK – GM 1  Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej z 2003 r., 

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.07.39.251 z późniejszymi 
zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 
112, poz. 1206), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r.. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U.06.75.527 z późn. zmianami).  

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST należy 
rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego : Projekt wykonawczy przepławki dla ryb 
dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami 
towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na 
stopniu etap II”.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z przedmiotową inwestycją. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Ww. roboty ziemne obejmują: 

• roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, wymiana gruntu) związane 
z makroniwelacją terenu; 

• roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, wymiana gruntu) związane z budową 
obiektów kubaturowych; 

• roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie, podsypki, wymiana 
gruntu) oraz umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową uzbrojenia oraz 
zagospodarowania terenu. 

 
Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg 
Dolny, pow.: wołowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Głoska, pow.: średzki, 
woj.: dolnośląskie. 

 
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 
dokumentami. 
 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym następującym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne” 
oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto: 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja, 

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych głębsze od 1m, 
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Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 
celowo zagęszczony, 

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m, 

Kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma PN-B-
06050 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

1

2

0
E

E
I   

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 
2.  

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robót powinny być zgodne z wymaganiami w 
Dokumentacji Projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić przydatność 
materiałów na podstawie atestów, instrukcji technicznych oraz badań. Materiały winny posiadać 
certyfikaty bezpieczeństwa, bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy ewentualnych nasypów. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473491&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473491&page=1
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, rurociągów, 
nasypy i ukształtowanie terenu, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, rurociągów, 
nasypy i ukształtowanie terenu, 

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu oraz 
nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

 ziemia urodzajna. 

 cement zgodny z PN-EN 197-1, 

 grodzice (pale szalunkowe), elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnej stosowane do ścianek zabezpieczających przed dopływem wody 
gruntowej, zgodnie z normą PN-EN-10248-1:1999 i PN-EN-10248-2:1999. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektem 
organizacji robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

 piły mechaniczne, 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 zagęszczarki wibracyjne, 

 zestaw do ewentualnego odwadniania wykopów, 

 urządzenie do wciskania ścianki szczelnej. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST oraz projektem organizacji robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze.  

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót (WTWiOR) oraz Dokumentacją Projektową. 

5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz 
elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub przełożenie. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
posadowienia obiektu, wg Dokumentacji Projektowej. 

5.3. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami Zamawiającego. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Zamawiającego. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Zamawiającego, według faktycznego stanu 
występowania.  

Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiającego), należy 
składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 
i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Humus nie nadający się do wykorzystania należy wywieźć i zutylizować. 
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Miejsce i technologię utylizacji humusu nie nadającego się do wykorzystania wskazuje 
Wykonawca. 

5.4. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania 
jak najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w 
poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi (w 
razie potrzeby) projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości 
podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli 
sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe władze. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

 wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju 
i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

 nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie od 
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

 zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie.  

Koszty robót odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych. 

5.5. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

5.6. Umocnienie wykopów 

5.6.1. Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 

 doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 
potrzebnych wymiarów, 

 wyrównanie ścian wykopu, 

 obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami, 

 przykrycie wykopu balami, 

 rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

 odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

5.6.2. Ścianki szczelne 

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

 Kształt grodzicy winien zapewniać swobodne łączenie elementów w zamku. 

 Grodzice powinny być proste z dopuszczalną tolerancją ± 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm dla 
całej długości; skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne. 

 Brusy do wciskania  należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane 
i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy 
sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. 
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Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 

 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali 
o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścian w odstępach nie mniejszych od 20 m. 

 Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian 
o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale 
kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi. 

 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą się 
z osią ścian lub być równoległą do niej. 

 Elementy ściany powinny być wciskane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 
nawrotach wciskarki posuwającej się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Dopuszcza się kolejne 
wciskanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 
gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. 

 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 
wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

 Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem 
stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków. 

Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy 
źle wciśniętych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz 
ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek 
projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do 
prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

 data, 

 odcinek ściany, 

 numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

 odchylenie, deformacja, ucięcia, 

 położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

 napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

5.6.3. Szalunki systemowe 

Dopuszcza się wykonanie umocnienia ścian wykopów za pomocą szalunków systemowych. 
Szalunki te winny być dobrane odpowiednio do warunków gruntowych i zagłębienia, zgodnie 
z wytycznymi producenta systemu.. 

5.7. Wymiana gruntów  

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów podlegają  
wymianie zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.8. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 - Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

5.8.1. Wykopy 

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać do głębokości 0,1÷0,2m mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu 
rurowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu 
i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 

Sposób umocnienia ścian wykopu (umocnienie pełne, ażurowe, deskowanie płytowe, deskowanie 
wypraskami stalowymi) należy dostosować do lokalnych warunków prowadzenia prac ziemnych 
(rodzaj gruntu, uzbrojenie terenu). 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5cm. 
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Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy prowadzić stałą kontrolę, czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu wg Dokumentacji Projektowej. 
W przypadkach, gdy warunki tego wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli 
uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

5.8.2. Podłoże 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +1-3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

W przypadku, jeżeli podłoże naturalne nie spełnia powyższych wymagań, to, jeśli w Dokumentacji 
Projektowej lub w wytycznych producenta rur nie podano inaczej przewody należy układać na 
wykonanej podsypce z piasku o grubości wg projektu. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego 
dno należy wypełnić przez wykonanie ławy żwirowej. Zagęszczenie podsypki wg dokumentacji 
projektowej.   

5.8.3. Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Materiałem zasypu powinien być grunt mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud i 
kamieni i musi spełniać wymagania normy PN-B-02481. 

Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie 
oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić co najmniej 10cm. Materiał 
podsypki winien spełniać wymagania PN-B-02481. Poziom podłoża winien być tak wykonany, by 
przewody mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, 
aż do uzyskania warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
grubości co najmniej 30cm (po zagęszczeniu). Materiał służący do wykonania wypełnienia musi 
spełniać te same wymagania co materiał do wykonania podłoża. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej 
metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w 
granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn≥0,7Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy 
od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą 
ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach przewodu nie 
powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Szczególnie istotną sprawą jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 
przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej wykonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. Zagęszczenie obsypki i zasypki wg dokumentacji projektowej.  

5.9. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 

5.9.1. Wykopy 

Wykopy pod budynek przepompowni wykonać w technologii ścianki szczelinowej. Do głębienia 
wykopu przystąpić można dopiero po uzyskaniu przez beton ścianki szczelnej i jej oczepu 
odpowiedniej wytrzymałości.  
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Wykopy dla komór i studzienek wykonywać jako pionowe zabezpieczone wciskaną ścianką 
szczelną stalową. 

Wykopy dla budynku EE, stacji koagulanta, płytę pod instalacje doeodoryzacji, fundamentu pod 
instalację wentylacji wykonać jako skarpowe. 

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m, mniejszej 
od projektowanej, a następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem fundamentu. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe 
grunt należy wymienić. 

5.9.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 
nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej 
metody Proctora.  

Zaleca się aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w 
granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 
zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą 
ilością wody. 

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do 
zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić 0,98-1,00. 

5.10. Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie 
z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby 
górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m 
a w przypadku, gdy kable przebiegają pod drogą - 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych 
w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 

5.11. Wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnie utwardzone 

5.11.1. Wykopy 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża wykonawcę 
robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.11.2. Zagęszczenie gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 
poniżej. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach  
i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu  
KR3-KR6 

kategoria ruchu  
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy powyżej. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy powyżej nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika  

5.12. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja Projektowa. Gdy wykop 
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50cm 
mniejszej niż w Dokumentacji Projektowej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie 
przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 
0,6m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają grunt w skarpach 
 i w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 
niemożliwe grunt należy wymienić. 

5.13. Nasypy 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 
strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy poniżej, Wykonawca powinien dogęścić 
podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy poniżej nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m  



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 03 Roboty ziemne 
 

 12 
 

 

od powierzchni terenu 

Nasypy o wysokości, m 
Minimalna wartość ls 

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2 

do 2 0,97 0,95 

ponad 2 0,97 0,95 

 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205. 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 
które określono w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się 
wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa 
niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 

5.14. Nadmiar urobku i jego zagospodarowanie 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 
zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z 
późniejszymi zm.) nadmiar urobku powinien być utylizowany.  

Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca.  

5.15. Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 
odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu 
ponosi Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
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6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050, PN-B-
10736 i PN-S-02205. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji. Do Wykonawcy należy również 
przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie 
raportów z wynikami badań bez zbędnej zwłoki. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 
szczególności: 

 wykopy, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie podsypek i obsypek, 

 zasypanie, zagęszczenie wykopu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

8.2. Odbiór końcowy 

W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 

 sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

 przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Ceny jednostkowe wykonanych robót objętych niniejszą ST obejmują m.in.: 

 wykonanie niezbędnych badań gruntu, badań laboratoryjnych i prób, 

 wykonanie przekopów kontrolnych, 

 wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie, 

 umocnienie wykopów,  

 wykonanie zabezpieczeń wykopów zgodnie z dokumentacją projektową, w tym obudowy ze 
ścianek szczelnych, obudowy z grodzic, 
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 wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

 oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 

 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia kolidującego z robotami, 

 wykonanie zabezpieczeń istniejącej zieleni,  

 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót 
wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

 odspajanie gruntu, 

 przemieszczanie gruntu, 

 załadunek i wyładunek gruntu, 

 transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 

 usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu 
przewidzianego do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania 
terenu, rozplantowania, nasypów), 

 usunięcie z terenu budowy gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót oraz 
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z punktem 5.14 niniejszej ST, wraz z wszelkimi 
opłatami z tym związanymi, 

 pozyskanie i dostawa na teren budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, 
nasypów itp. jeżeli wymagane, 

 profilowanie dna wykopu i skarp, 

 wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 

 wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty 
piaszczyste oraz dowóz piasku (gruntu sypkiego) do wymiany gruntu, 

 opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

 opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

 zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

 wykonanie wymaganych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

 przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego,  

 uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-04452 Geotechnika – Badania polowe 
PN-EN 10248-1  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych -- Techniczne 

warunki dostawy 
PN-EN 10248-2  Grodzice kształtowane na gorąco ze stali niestopowych -- Tolerancje 

kształtu i wymiarów 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 197-1 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
PN-EN-298-1 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-EN-932-1 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
PN-S-02205 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale wiercone 
PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 
PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ścianki szczelne 
PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale 

przemieszczeniowe 
PN-EN 13331-1 Obudowy ścian wykopów – Część 1: Opisy techniczne wyrobów 
PN-EN 13331-2 Systemy obudów do wykopów– Część 2: Ocena na podstawie 
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obliczeń lub badań 
PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Mikrofale 
PN-EN 15237 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż pionowy 
PN-EN ISO 14688 – 1 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 

Część 1: Oznaczenie i opis 
PN- EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 

Część 2: Zasady klasyfikowania 
PN-EN ISO 22475-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą 

wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: 
Techniczne zasady wykonania 

PN-EN ISO 22476-3 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 3: 
Sonda cylindryczna SPT 

PN-B-02479 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogóle 
PN-B-02480 Grunty budowlane – Klasyfikacja 
PN-B-02481 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar 
PN-B-02482 Fundamenty budowlane – Nośność pali i fundamentów na palach 
PN-B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli – Zasady projektowania i obliczeń 

statycznych 
PN-B-03020 Grunty budowlane – Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień 

bezpośrednich 
PN-B-04452 Grunty budowlane – Wiercenia badawcze 
PN-B-04481 Grunty budowlane – Badania właściwości fizycznych – Wytyczne 

ogólne 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 
PN-B-06050 Geotechnika – Roboty ziemne –Wymagania ogólne 
PN-B-10736 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-S-02205 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Mikropale 
PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych -- Iniekcja 

strumieniowa 
PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany 

szczelinowe.  

 

10.2. Inne przepisy 

1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST należy 
rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Projekt wykonawczy przepławki dla ryb 
dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami 
towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na 
stopniu etap II”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z przedmiotową inwestycją. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych i żelbetowych 
występujących podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

Ww. roboty budowlano-montażowe obejmują: 

• dostarczenie i montaż elementów konstrukcji stalowych w obiektach inżynieryjnych 

• dostarczenie i montaż elementów wyposażenia stałego (balustrady, drabiny, poręcze) 

• dostarczenie i montaż zasuw i mechanizmów wyciągowych. 

 

Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg 
Dolny, pow.: wołowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Głoska, pow.: średzki, 
woj.: dolnośląskie. 

 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 
dokumentami. 

 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym następującym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne” 
oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2.  

2.1. Elementy stalowe konstrukcji  

Prefabrykaty konstrukcji stalowych, obiektów ze stali nierdzewnej, okucia, warstwy związane, 
łączniki. 
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2.2. Prefabrykowane płyty kanałowe 

Prefabrykowane płyty kanałowe stanowią konstrukcję nośną dachu w budynku technologicznym. Płyty 
sprężone  o grubości 26,5 cm typu HTC.  

2.3. Materiały montażowe 

 zaprawy montażowe, 

 łączniki i kotwy śrubowe atestowane,  

 pręty stalowe  

 kruszywa mineralne  

 elektrody do spawania, 

 farby do naprawy powłok antykorozyjnych, 

 kleje, pianki rozprężne, masy elastyczne. 

2.4. Inne materiały 

Materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych oraz zabezpieczenia konstrukcji stalowych - zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

Włazy żeliwne spełniające wymagania normy PN-EN 124. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektem 
organizacji robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

 dźwig samojezdny  

 spawarka elektryczna, 

 elektronarzędzia ręczne. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST oraz projektem organizacji robót. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót objętych niniejszą ST należy użyć 
następujących środków transportu: 

 samochód skrzyniowy ciężarowy 10 Mg, 

 ciągnik z naczepą dłużycową,  

 samochód dostawczy 5 Mg. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
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5.1. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych 

Metoda montażu konstrukcji powinna być określona przez Wykonawcę na podstawie założeń 
projektowych, warunków terenu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia Wykonawcy. 
Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna 
osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory 
konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu     w stanie zapewniającym 
przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została 
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  

Nie dopuszczalne jest łączenie elementów z materiałów tworzących ogniwa korozyjne. 

5.2. Montaż w deskowaniach do zabetonowania  

Element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Element powinien być trwale 
usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas 
podawania i zagęszczania betonu.  

Fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem 
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach betonowych 
(tworzącą warstwę tlenku). 

5.3. Montaż na kotwy rozprężne i kotwy chemiczne 

Elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu.  

Po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu 
stosowanej kotwy.  

Typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera.  

Kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B”  

Montaż kotew należy wykonać ściśle wg wymagań i zaleceń producenta kotew. 

5.4. Montaż metodą spawania  

Roboty montażowe metodą spawania wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200 oraz 
wymaganiami specyfikacji ST-05.01 Instalacje technologiczne. 

5.5. Roboty antykorozyjne  

Ochrona przed korozją stali:  

 Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone 
do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, 
jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej.  

 Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być 
oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości 
wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości. 
Przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-EN ISO 8501-1  

 Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN ISO 2063 

 Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.  

 Malowanie konstrukcji należy wykonywać zgodnie z PN-H-97070 według wymagań 
podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne powłoki powinny różnić się 
kolorami.  

 Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz zgodnie     z 
normą PN-EN ISO 12944-7.  

 Ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-EN ISO 2808, 
PN-EN ISO 2361, PN-EN ISO 2178, PN-EN ISO 2360, PN-EN ISO 2064, PN-EN ISO 
3543 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+2361%3A1998
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+2178%3A1998
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+2360%3A1998
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+2064%3A1997
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+3543%3A1999
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+3543%3A1999
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 Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory 
technologiczne powinny być uzgodnione z wykonawcą cynkowania. Przed stosowaniem 
trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu. 

Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozją należy przyjąć: zastosowanie 
ochronnego systemu malarskiego zgodnego z PN-EN ISO 12944-5 zaprojektowanego zgodnie z 
wymaganiami PN-EN ISO 12944-3.  

5.6. Montaż konstrukcji budowlanych stalowych  

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i z zastosowaniem środków 
zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i 
sztywności po ukończeniu robót.  

W czasie montażu Wykonawca musi zapewnić stateczność konstrukcji we wszystkich fazach 
prowadzenia robót.  

Podpory konstrukcji:  

 Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień kielichowych 
powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń 
montażowych,  

 Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie 
zapewniającym przekazywanie obciążeń,  

 Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod 
blachą podstawy,  

 Zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji 
w stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna 
przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona.  

Zakotwienia śrubowe:  

 Śruby i elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale                       w 
prawidłowym położeniu za pomocą szablonów.  

 Średnica otworu na śrubę kotwiącą mechanicznie i chemicznie podczas montażu do 
elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. 
Głębokość otworu powinna być większa o 15 mm od głębokości zakotwienia. Otwory 
należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody 

Należy stosować się do wytycznych producenta kotew dotyczących zarówno 
przygotowania otworu jak i osadzenia kotwy. 

 Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej 
części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 mm lub 
trzykrotna średnica śruby.  

 Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy 
przewidzieć odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy.  

5.7. Pozostałe elementy wymagające montażu  

Montaż pozostałych elementów należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami zawartymi      w 
instrukcjach dostawców i producentów oraz odpowiednich Aprobatach Technicznych. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe i technologiczne w/w elementów podlegają akceptacji 
Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.1. Konstrukcje stalowe  

Kontrolę jakości konstrukcji stalowych należy prowadzić wg PN-B-06200 rozdział 9 
uwzględnieniem następującego zakresu kontroli: 
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 kontrola materiałów i wyrobów, w tym: wyrobów hutniczych i materiałów dodatkowych, 
łączników mechanicznych; 

 kontrola wykonania obróbki części, w tym: kontrola jakości ciecia termicznego, kontrola 
jakości wykonania miejscowego utwardzenia, kontrola kształtu otworów; 

 kontrola złączy spawanych, obejmująca: ocenę przed spawaniem i podczas spawania, 
ocenę po wykonaniu spawania. Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli; 

 sprawdzenie wymiarów elementów i ich zgodności z wymaganiami punktu 4.7 normy 
PN-B-06200; 

 kontrola wykonania połączeń na łączniki mechaniczne: ocena połączeń śrubowych 
niesprężanych, ocena połączeń śrubowych sprężanych, ocena połączeń na śruby 
pasowane i sworznie, ocena połączeń na nity. Badanie sposobu dokręcenia śrub wykonać 
zgodnie z załącznikiem C.1 do normy PN-B-06200; 

 ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni, w tym: ocena przygotowania powierzchni, 
ocena jakości pokrycia metalowego (ocena grubości wg PN-EN ISO 2063), ocena jakości 
pokrycia organicznego (ocena grubości wg PN-EN ISO 2808),  

 ocena montażu konstrukcji obejmująca: kontrolne pomiary geodezyjne przed 
rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, stan podpór oraz śrub 
fundamentowych i ich usytuowanie, zgodność metody montażu z projektem                   i 
spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, stan elementów konstrukcji przed montażem i 
po zmontowaniu, wykonanie i kompletność połączeń, wykonanie powłok ochronnych.  

6.2. Pozostałe elementy wymagające montażu  

Badania innych robót przeprowadzone będą w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonania a w szczególności:  

 zgodności z dokumentacją projektową,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowości przygotowania podłoży,  

 jakości (wyglądu) powierzchni,  

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Ponadto dokonać należy wszelkich innych czynności kontrolnych i badań przewidzianych      w 
odpowiednich instrukcjach producentów, aprobatach technicznych oraz przedmiotowych 
normach. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany 
zgodnie z punktem 8.1 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbiorów końcowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli     i 
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna      z 
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone: 

 odchyłki geometryczne układu, 

 jakość materiałów i spoin, 

 stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

 stan i kompletność połączeń. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
pomiary i badania omówione w pkt. 6 niniejszej ST dały pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Ceny jednostkowe wykonanych robót objętych niniejszą ST obejmują m.in.: 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie, montaż i demontaż deskowania, rusztowań , 

 wykonanie robót podstawowych, 

 wykonanie izolacji antykorozyjnych i malowania z przygotowaniem podłoża 

 wykonanie ocieplenia, obetonowania i uszczelnienia w miejscu wbudowania elementu 
stalowego przy pomocy środków nie reagujących z elementem wbudowywanym, 

 wykonanie niezbędnych otworów montażowych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach niniejszej ST badań, pomiarów i sprawdzeń 
robót oraz prób laboratoryjnych, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na 
korozję. 

PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 1993-1 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonanie. 

PN-B-03207 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie. 

PN-EN 10024 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek 
walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-B-01806  

 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. - Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw. 

PN-EN ISO 2063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie cieplne - Cynk, 
aluminium i inne stopy. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536781&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536781&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536759&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536759&page=1
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PN-EN ISO 5817 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 
wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-H-97070 Ochrona przed korozją -- Pokrycia lakierowe -- Wytyczne ogólne 

PN-EN 288 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. 
Części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 

PN-EN ISO 15613 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 
Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania 
spawania/zgrzewania 

PN-EN ISO 14731 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 

PN-EN ISO 12944 
Arkusze od 1 do 8 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. 

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

10.2. Inne przepisy 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB. 

 
 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST należy 
rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=517683&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=517683&page=1
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Projekt wykonawczy przepławki dla ryb 
dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami 
towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na 
stopniu etap II”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Ww. roboty zbrojarskie obejmują: 

• zbrojenie elementów konstrukcyjnych (ściany, belki, płyty) 
 
Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg 
Dolny, pow.: wołowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Głoska, pow.: średzki, 
woj.: dolnośląskie. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 
dokumentami. 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym następującym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45262310-7 Zbrojenie betonu 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne” 
oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 
 
1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

 

2. Własności mechaniczne i technologiczne stali dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025. 

 

3. Wady powierzchniowe: 

- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem, 
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- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

a) Jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

b) Jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 

4. Odbiór stali na budowie 

- odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

a) znak wytwórcy, 

b) średnicę nominalną, 

c) gatunek stali, 

d) numer wyrobu lub partii, 

e) znak obróbki cieplnej. 

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu, 

- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

a) na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

b) odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w Polskich Normach, 

c) pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 

na 1 m długości pręta, 

- magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach wg 

wymiarów i gatunków. 

 

5. Badanie stali na budowie 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed zabetonowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia 

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
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- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia 

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych, 

- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 

- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-8/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST należy 
rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Projekt wykonawczy przepławki dla ryb 
dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami 
towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na 
stopniu etap II”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z betonowaniem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych wykonywanych podczas 
realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Ww. roboty betoniarskie obejmują: 

• betonowanie elementów konstrukcyjnych (ściany, belki, płyty) 

• betonowanie elementów wykończeniowych. 
 
Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg 
Dolny, pow.: wołowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Głoska, pow.: średzki, 
woj.: dolnośląskie. 

 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 
dokumentami. 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym następującym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45262300-4 Betonowanie 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne” 
oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 
 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B30000 o następujących markach: 
marki „25” - do betonu klasy C8/10 
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marki „35” - do betonu klasy wyższej niż C20/25  
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 

• Zawartość krzemianu trójwapniowego (C3S) 50-60% 

• Zawartość glinianu trójwapniowego (C3A) <7% 

• Zawartość alkaliów do 0,6% 

• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

• Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie 

• nazwa wytwórni i miejscowości 

• masa worka z cementem 

• data wysyłki 

• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania, wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest: z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6 

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

• dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie okresu trwałości podanego przez Wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 



Nazwa Inwestycji:  Budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny 
 

Tom: ST – 06 Betonowanie 

5 

 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

2.1.2.  Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

• 1 /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

• 3 /4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania.  

Do betonów klas C25/30 (B30) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod 
warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki 
badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

• zawartość pyłów mineralnych – do 1%,  

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,  

• wskaźnik rozkruszenia:  
• dla grysów granitowych – do 16%,  
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,  

• nasiąkliwość – do 1,2%,  

• mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,  

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

• zawartość związków siarki – do 0,1%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  

• do 0,25 mm – 14÷19%,  

• do 0,50 mm – 33÷48%,  

• do 1,00 mm – 53÷76%.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

• zawartość związków siarki – do 0,2%,  

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714. 26,  

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

• Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, – oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
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W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B- 06714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.  
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

• napowietrzającym, 

• uplastyczniającym,  

• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  

• napowietrzająco-uplastyczniających,  

• przyśpieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  

• Wytrzymałość – C30/37 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,  

• wodoszczelność – większa od 1MPa (W10), 

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,45 

• klasy ekspozycji betonu – XF3, XC4, XD2.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie.  
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 
kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do 
wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę 
betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów.  

Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 
parametru A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: – 400 kg/m3 – dla betonu klas 
C8/10, C12/15, C16/20 i C25/30 – 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G . 
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Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: – wartości 2%  

• w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

• wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm,  

• wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3.  
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  

• metodą Ve-Be,  

• metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

• ±10 mm przy pomiarze stokiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.  
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 

4.1.1. Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
 

4.1.2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Budowy potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 
5.2.1. Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
 

5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 
cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 

 
5.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od  20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym., należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu. 
 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 

 
5.3.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego  elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
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Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 

5.4. Pielęgnacja betonu 

 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN -EN 1008 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 

5.4.2. Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji można przeprowadzić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulującej dla prefabrykatów. 
 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię: 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5 cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, 
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

5.6. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych.  
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Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

• szybkość betonowania,  

• sposób zagęszczania,  

• obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

• zapewniać odpowiednią szczelność,  

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy.  
Minimalna grubość desek wynosi 32�mm.  
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.  
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic.  
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badania kontrolne betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

• 1 próbka na 100 zarobów,  

• 1 próbka na 50 m3 betonu,  

• 3 próbki na dobę,  

• 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-
B- 06250.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 
należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
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Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 
mm.  
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:  

• badanie składników betonu,  

• badanie mieszanki betonowej,  

• badanie betonu. 
 

6.2. Tolerancja wykonania 

6.2.1. Wymagania ogólne 
– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  
Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym.  
– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
 a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,  
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
  

6.2.2. System odniesienia  
– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  
– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy)  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: ± 10 
mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  
 

6.2.4. Słupy i ściany 
 – Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie 
tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w�planie w stosunku 
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm 
przy klasie tolerancji N2.  
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– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie 
nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy L ≤ 30 m, ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 
(L+500) przy L ≥ 500 m. 
 – Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: ± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji 
N2.  
– Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa 
niż: h /300 n ∑ i przy klasie tolerancji N1, h / 400 n ∑ i przy klasie tolerancji N2.  
 

6.2.5. Belki i płyty 
 – Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: ± 
L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, ± 0,5 (Hi+20) 
przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
 

6.2.6. Przekroje  
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: ± 
0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  
a)10 mm przy klasie tolerancji N1,  
b)5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  
a)10 mm przy klasie tolerancji N1,  
b)5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie  
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niż: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 
mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 4 mm 
przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
  

6.2.8. Otwory i wkładki  
– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: ± 10 mm 
przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru jest 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad podanych w Wymaganiach Ogólnych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

• oczyszczenie podłoża, 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

• pielęgnację betonu, 

• rozbiórką deskowania i rusztowań, 

• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1   Beton 
PN-EN 196-1   Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3    Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.   
PN-EN 196-6   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-B-30000    Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2  Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008    Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-B-06250         Beton zwykły. 
PN-B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701         Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN  12274-1  U Cienkie warstwy na zimno - Metody badań – Część1  Pobieranie próbek do 

ekstrakcji lepiszcza. 
PN-EN 2691:7  Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-02151 Akustyka budowlana- Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. 

Wymagania ogólne i Środki techniczne ochrony przed hałasem. 
PN-B-02153  Akustyka budowlana – Terminologia, symbole literowe i jednostki. 
PN-EN 20140-2 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Wyznaczanie,  weryfikacja i zastosowanie 
danych określających dokładność. 

PN-ISO 6242-l  Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, 

zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-87/B-01lOO  Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne- Podział, nazwy i określenia. 
PN-78/B-01101  Kruszywa sztuczne - podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 13139  Kruszywa do zapraw. 
PN-EN 197-1 Cement – Część l: Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
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PN-EN 197-2  Cement- Część II: Ocena zgodności. 
PN-90/B-30010  Cement portlandzki biały. 
PN-81/B-30003  Cement marki 15. 
PN-B-19705:  Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny. 
PN-EN 9 34-6  Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 932-1  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-EN 933-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Uziarnienie  wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza). 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST należy 
rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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1. WPROWADZENIE 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Projekt wykonawczy przepławki dla ryb 
dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami 
towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne 
na stopniu etap II”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących montażu urządzeń i instalacji elektrycznych. 

Ww. roboty elektryczne obejmują: 

• wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej 

• montaż elementów bariery ochronnej dla ryb 

• montaż systemu monitoringu ryb 

 

Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, 
gm.: Brzeg Dolny, pow.: wołowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, 
Głoska, pow.: średzki, woj.: dolnośląskie. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 
dokumentami. 

 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008.: 

4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 
Ogólne”, obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) oraz z określeniami wynikającymi z Prawa 
Budowlanego i opracowania FIDIC „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i 
inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”. Ponadto: 

Skrzynka przyłączowa – urządzenie elektryczne służące do łączenia kabli zasilających i/lub 
sterowniczych z kablami (np. fabrycznymi) urządzenia zasilanego. 

Transformator – urządzenie elektryczne służące do przenoszenia energii elektrycznej prądu 
przemiennego z jednego obwodu elektrycznego do drugiego drogą indukcji magnetycznej i 
zmiany postaci energii elektrycznej poprzez zmianę poziomu napięcia, posiadający uzwojenie 
pierwotne (od strony zasilania) i uzwojenie wtórne (od strony odbiorników). 

Uzwojenie pierwotne - jest to uzwojenie przeznaczone do łączenia ze źródłem zasilania.  

Uzwojenie wtórne - jest to uzwojenie, do którego przyłącza się obwód zasilany przez 
transformator.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Instalacje elektryczne 

W instalacjach elektrycznych należy stosować osprzęt i aparaturę opisaną w DP (Dokumentacji 
Projektowej) oraz Specyfikacji. Wszelkie odstępstwa muszą być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Aparatura i osprzęt używany przy układaniu instalacji powinien mieć, tam gdzie to jest 
wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi być potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami. Wszystkie użyte materiały muszą być odpowiednie do warunków środowiskowych 
oraz odporne na środki chemiczne występujące w obiektach.  

2.2. Prefabrykaty 

Rozdzielnice szafowe, transformatory, zestawy skrzynkowe oraz pojedyncze skrzynki powinny 
być wykonane z materiałów odpowiednich do warunków środowiskowych oraz odpornych na 
czynniki chemiczne występujące w obiektach. Stosowanie zamienników zaprojektowanych 
prefabrykatów jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, pod warunkiem, że 
posiadają nie gorsze parametry np. jakość, odporność na wilgoć i chemikalia, wytrzymałość. 

 

2.3. Wymagania szczegółowe 

2.3.1. Instalacje siłowe i sterownicze 

Kable elektroenergetyczne 

Powinny być stosowane kable typów określonych w DP, odpowiadające normom, przystosowane 
do układania w ziemi, o napięciu znamionowym 0,6/1kV. Zastosowano kable typu YKY, YKSY, 
YKSYekw, o ilości żył i przekrojach określonych w DP. 

Będą używane kable z żyłami miedzianymi, o izolacji i osłonie polwinitowej, odpowiadające 
normom PN-93/E-90401, PN-93/E-90401, PN-88/E-90160, 

Tam gdzie to niezbędne będą to kable ekranowane. 

W instalacjach zasilających napędy regulowane (zasilane z przekształtników częstotliwości) 
stosowane będą kable 2YSLCYK-J lub równoważne - spełniające wymagania Dyrektywy o 
Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC. Warunkiem spełnienia wymogów tej Dyrektywy jest 
instalowanie i użytkowanie urządzeń zgodnie z wytycznymi odnośnie EMC podawanymi przez 
producenta danego urządzenia. W przypadku produktów, jakimi są przekształtniki częstotliwości, 
jedną z wytycznych jest stosowanie kabli ekranowanych. 

Konieczne jest przy zastosowaniu przekształtników użycie kabli ekranowanych z uziemieniem 
ekranu na obu końcach kabla.  

W kablach nn. dla żyły neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla żyły ochronnej żółto – 
zielony. 

Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe 
izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Do 
każdej partii kabli na bębnie należy dołączyć atest fabryczny. 

Przewody kabelkowe 

Powinny być stosowane przewody kabelkowe typu YDY i przekrojach określonych w DP. Będą 
używane przewody z żyłami miedzianymi, o izolacji i osłonie PCV na napięcie 750V. W 
przewodach dla żyły neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla żyły ochronnej żółto – zielony. 

Na powłoce przewodów winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie 
znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 
budownictwie.  

2.3.2. Instalacje oświetleniowe i gniazd wtyczkowych 

Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe użyte do instalacji w obiektach powinny być typu zgodnego z 
Dokumentacją Projektową. Użycie innych typów jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania 
opraw o nie gorszych parametrach mechanicznych i oświetleniowych. W szczególności oprawy 
powinny mieć stopień IP nie mniejszy od wymaganego, klasę ochrony zgodną z 
zaprojektowanymi, rodzaj i skuteczność odbłyśnika odpowiadającą zastosowanym w 
Dokumentacji Projektowej. Ponadto oprawy powinny zapewniać odpowiednie natężenie 
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oświetlenia, kąt ochrony przed olśnieniem, barwę światła (stopień oddawania barw), być 
estetyczna i dopasowana zarówno kształtem jak i kolorem do pomieszczenia. 

Zastosowanie odpowiedników wymaga ponownego (wykonanego z wynikiem pozytywnym) 
przeliczenia parametrów oświetleniowych, sprawdzenia gabarytów oprawy, szczególnie w 
miejscach kolizyjnych np. z suwnicą, zapewnienia innych wymaganych parametrów na 
odpowiednim poziomie (np. wytrzymałość mechaniczna, odporność na warunki środowiskowe). 
Ponadto niezbędna jest zgoda Inspektora Nadzoru, która może być wydana po przedstawieniu 
mu wyników obliczeń i zestawienia parametrów. 

Zastosowane będą głównie oprawy świetlówkowe bryzgoszczelne.  

Wewnątrz pomieszczeń zostaną zamontowane oprawy awaryjne LED z modułami 
akumulatorowymi dla ułatwienia ewakuacji, z czasem podtrzymania min.2h. 

Przewody kabelkowe 

Powinny być stosowane przewody kabelkowe typu YDY i przekrojach określonych w DP. Będą 
używane przewody z żyłami miedzianymi, o izolacji i osłonie PCV na napięcie 750V. W 
przewodach dla żyły neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla żyły ochronnej żółto – zielony. 

Na powłoce przewodów winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie 
znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 
budownictwie. 

Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny: wyłączniki, przełączniki, przyciski sterujące, gniazda wtykowe, puszki 
rozgałęźne winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności min. IP44. 

Osprzęt powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie.  

Korytka kablowe, listwy instalacyjne 

Instalacje oświetleniowe będą układane w korytkach instalacji siłowej, oraz w listwach 
instalacyjnych i rurkach z tworzyw sztucznych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazywać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- samochodu dostawczego do 0,9 t, 

- żurawia samochodowego, 

- spawarki transformatorowej do 500 A, 

- sprężarki, 

- elektronarzędzi ręcznych, 

- przyrządów pomiarowych do prób i badań pomontażowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania szczegółowe 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od –15°C. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości, zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 
aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok. 

Transport powinien być przeprowadzany jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania 

Instalacje elektryczne należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w sposób 
opisany w DP oraz Specyfikacji. Wszelkie odstępstwa muszą być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Aparatura i osprzęt używany przy układaniu instalacji powinien mieć, tam gdzie to jest 
wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi być potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami. Wszystkie użyte materiały muszą być odpowiednie do warunków środowiskowych 
oraz odporne na środki chemiczne występujące w obiektach. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania 

5.2.1. Układanie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

Należy przeprowadzić następujące prace: 

- trasowanie (głównie w liniach poziomych i pionowych), 

- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, podpór, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 

- sprawdzenie przepustów, kanałów kablowych, podłóg technicznych przygotowanych przez 
branżę budowlaną, 

- przygotowanie przejść przez ściany i stropy, 

- montaż tablic rozdzielczych, rozdzielnic, szaf, sprzętu i osprzętu, 

- układanie kabli i przewodów w kanałach kablowych, korytach, na uchwytach, w listwach 
instalacyjnych, bruzdach ściennych, rurach instalacyjnych i przepustach 

- łączenie kabli i przewodów,  

- wykonanie podejść i przyłączeń odbiorników,  

- ruch próbny urządzeń, 

- wykonanie instalacji wyrównawczej, Głównego Zacisku Uziemiającego GZU, szyn 
wyrównawczych i połączeń wyrównawczych, 

- wykonanie instalacji odgromowej, 

- ochrona antykorozyjna. 

Przygotowanie korytek kablowych, listew instalacyjnych, przepustów 

Instalacje siłowe i sterownicze będą układane w korytkach, listwach instalacyjnych  i rurkach z 
tworzyw sztucznych, przepustach przygotowanych przez branżę budowlaną. 

Rozmiary stosowanych korytek opisano w Dokumentacji Projektowej. 
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Przy montażu korytek należy zwrócić uwagę na ilość i rozmieszczenie podpór. Na łukach i 
rozgałęzieniach powinny być zastosowane elementy gotowe o sfazowanych narożnikach, 
zapewniające odpowiednio duże promienie gięcia. Do łączenia odcinków powinny być fabryczne 
stosowane elementy gotowe zalecane przez producenta. Na zawiesia i podpory należy stosować 
zalecane elementy gotowe. Miejsca mocowania należy skorygować tak, by nie kolidowały z 
innymi instalacjami. W miejscach wskazanych na rysunkach wykonać obejścia rurociągów 
technologicznych, wentylacji i wod.-kan., nawet jeśli te instalacje nie są jeszcze wykonane na tym 
etapie. Zaleca się przed rozpoczęciem układania korytek skonsultowanie tras z wykonawcami 
pozostałych branż w celu uniknięcia nieprzewidzianych kolizji. 

Przepusty przez ściany żelbetowe oraz w posadzce powinny być wykonane przez branżę 
budowlaną. Niewykorzystane przepusty należy zaślepić (przez sciany zewnętrzne wodo- i 
gazoszczelnie materiałem łatwo usuwalnym – dla ew. wykorzystania w późniejszym okresie 
eksploatacji obiektu. 

5.2.2. Układanie instalacji oświetleniowych 

Instalacje oświetleniowe będą układane pod tynkiem lub w korytkach instalacji siłowej, oraz w 
listwach instalacyjnych  i rurkach z tworzyw sztucznych. Materiały stosowane na korytka i 
przepusty opisano w Dokumentacji Projektowej. 

Stosowane będą oprawy oświetleniowe świetlówkowe, i LED (awaryjne) opisane w Dokumentacji 
Projektowej. Oprawy będą montowane bezpośrednio na stropie, na zwieszakach, na ścianach. 
Miejsca montażu, wysokości zawieszenia, długości zwieszaków są pokazane na Rysunkach w 
Dokumentacji Projektowej. 

W części pomieszczeń przewidziano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne (oprawy LED). Instalacja 
do tych opraw powinna przewidywać dodatkową żyłę fazową sprzed wyłącznika danego 
pomieszczenia. 

Załączanie obwodów oświetlenia ogólnego odbywać się będzie łącznikami, w wykonaniu 
natynkowym bryzgoszczelnym, zamontowanymi na ścianie, na wys. 1.5m, w pobliżu wejść do 
pomieszczeń. W pomieszczeniach suchych (w budynku energetycznym) stosowane będą łączniki 
IP20 w wykonaniu podtynkowym. 

W obiektach przewidziano ponadto obwody gniazd 230V, ogólnego przeznaczenia, lub do 
zasilania grzejników. Sposób wykonania instalacji analogicznie do obwodów oświetleniowych. 
Wysokość montażu, jeśli nie podano inaczej, wynosi 0,3 m nad podłogą. 

Instalacje w pomieszczeniach suchych: pomieszczeniach rozdzielnic, itp. będą układane w 
całości pod tynkiem. 

5.2.3. Montaż prefabrykatów 

5.2.3.1. Rozdzielnice szafowe 

Rozdzielnice szafowe powinny być wykonane jako zestaw zbudowany z szaf o cechach 
opisanych zgodnie ze schematem, planem wyposażenia i specyfikacją zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

- Zestaw umocowany do konstrukcji, lub z własnym postumentem do zamocowania na 
podłodze technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami producenta. 

- Duże zestawy szafowe będą wykonywane warsztatowo w segmentach transportowych i 
dopiero po przewiezieniu na budowę ustawiane, łączone mechanicznie i elektrycznie. 

- W takim przypadku, po połączeniu rozdzielnicy w całość należy dokonać sprawdzenia 
prawidłowości połączeń i ponownego próbnego uruchomienia i testów całości zestawu 
rozdzielczego. 

- Zestaw po zamontowaniu należy wypoziomować i przymocować do podłoża 

Po ustawieniu zmontowaniu i sprawdzeniu ustawienia należy wprowadzić i podłączyć kable 
i przewody do skrzynek i dokonać uruchomienia zestawu. 

5.2.3.2. Rozdzielnice skrzynkowe 

Rozdzielnice skrzynkowe powinny być wykonane jako zestaw zbudowany ze skrzynek o cechach 
opisanych zgodnie ze schematem, planem wyposażenia i specyfikacją zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

- Zestaw umocowany trwale na ścianie obiektu. 

- Zestaw po zamocowaniu należy wypoziomować 
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Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawienia należy wprowadzić i podłączyć kable i przewody do 
skrzynek i dokonać uruchomienia zestawu. 

Wymagania odnośnie materiałów stosowanych na elementy rozdzielnic opisano w pkt. 
2.3.1 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej 

5.2.4. Oznakowanie urządzeń i instalacji 

Kable i przewody w instalacjach elektrycznych powinny być oznakowane trwale opaskami 
oznacznikowymi z podaniem: 

- dla kabli zasilających - numeru kabla, napięcia kabla, trasy od – do, typu i przekroju, 
właściciela i roku ułożenia.  

- Dla kabli sterowniczych - numeru kabla, trasy od – do, typu i przekroju, właściciela i roku 
ułożenia. Ponadto należy oznakować żyły kabli z określeniem adresów (w systemie 
adresowym) – symboli i zacisków aparatów podłączanych. 

Opaski należy rozmieścić co 10m oraz na końcach i punktach przejść przez ściany, przy 
przepustach i na końcach. 

Na złączach kablowych powinny zostać zamocowane tabliczki opisujące typ i producenta, 
tabliczki ostrzegawcze, oraz dodatkowo tabliczki opisujące numer (symbol) złącza – zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

Na rozdzielnicach należy umieścić tabliczki opisowe zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisujące symbol rozdzielnicy, poszczególne obwody i elementy sterowniczo sygnalizacyjne. 
Tabliczki powinny być wykonane jako grawerowane, estetycznie, trwale zamocowane. 

5.2.5. Bariera elektryczna – briera ochronna dla ryb 

Rozkład przestrzenny pola elektrycznego w obszarze instalacji bariery nie może ulegać zmianie 
przy założonych wahaniach poziomu lustra wody oraz zmianach przewodnictwa elektrycznego 
wody. 

Częstotliwość emitowanego przez barierę natężenia pola elektrycznego musi ulegać zmianom w 
funkcji czasu, co minimalizuje możliwość adaptacji się ryb do panujących parametrów pola. 

Kontrola pracy bariery jak i ewentualne zmiany jej parametrów pracy powinna być umożliwione 
poprzez łączność internetową. 

Praca bariery nie może generować w obszarze wejścia do przepławki pola elektrycznego 
utrudniającego swobodna migracje ryb. 

Bariera musi być odporna na zanieczyszczenia stałe spływające z prądem wody oraz na warunki 
lodowe (przytoczone wymagania przestają obowiązywać w przypadku powodzi lub wysokich 
stanów wód) 

W okresie trzech miesięcy od uruchomienia i przekazania do eksploatacji systemów należy 
wykonać badania potwierdzające osiągnięcie wymaganej skuteczności. 

Dostawca barier zobowiązany jest dostarczyć przynajmniej 2 referencje z instalacji na obiektach, 
gdzie głębokość wody w miejscu instalacji wynosiła nie mniej niż 6m. 

BARIERA OD WODY GÓRNEJ 

System powinien uniemożliwić rybom spływającym z prądem wody przedostawanie się w 
sąsiedztwo krat elektrowni wodnej ze średnią skutecznością nie mniejszą aniżeli 80 % w 
przypadku blokowania ryb oraz ukierunkowywać na wlot do przepławki od strony wody górnej. 

Zastosowany system nie może mieć wpływu na ilość wody dopływającej do krat elektrowni. 

BARIERA OD WODY DOLNEJ 

System powinien uniemożliwić rybom płynącym w górę rzeki gromadzenie się pod ujściem wody 
z elektrowni ze średnią skutecznością nie mniejszą aniżeli 80 % w przypadku blokowania ryb 
oraz ukierunkowywać na wlot do przepławki od strony wody dolnej. 

5.2.6. System monitoringu  

Stacja monitoringu przepławki dla ryb ma za zadanie prowadzenie całodobowego monitoringu ryb 
w przepławce. Ma nie ograniczać swobody przepływu ryb przez przepławkę za pomocą np. krat 
naprowadzających. Ze względu na mętność wody detekcja ma być inicjowana za pomocą 
hydroakustyki, która nie jest wrażliwa na przejrzystość wody. 
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5.3. Wytyczne do systemu monitoringu  

5.3.1. Wyposażenie stacji monitoringu 

• system hydroakustyczny inicjujący detekcję; 

• system  kamer optycznych wraz z promiennikami UV-C, których celem jest zarejestrowanie 
obrazu przepływającej ryby (jeżeli pozwala na to przejrzystość  wody) 

• czujnik poziomu i  temperatury wody w przepławce; 

• oświetlenie nocne; 

• układ sterowania mechanizmami systemu monitoringu; 

• serwer przetwarzający dane (silnik aplikacji)  

• macierz dyskowa agregująca dane monitoringu (czas przechowywania udokumentowanej 
rejestracji min. 6 miesięcy min. 4TB w układzie RAID 1 lub wyższym)  

• laptop do prezentacji danych; 

5.3.2. Oprogramowanie 

Dedykowane oprogramowanie instalowane na serwerze, którego zadaniem będzie: 

• usługa bazy danych – przechowuje dane zebrane przez pozostałe usługi; 

• usługa pobierająca i archiwizująca echogramy; 

• usługa pobierająca i archiwizująca strumienie z kamer optycznych; 

• usługa analizy echogramów – wyszukuje ryby i zapisuje wyniki do bazy; 

• interfejs WWW – pozwala na dostęp do: 

-  echogramu i obrazów z kamer w czasie rzeczywistym; 

-  archiwalnych echogramów i obrazów z kamer; 

-  danych zgromadzonych w bazie, w tym zarejestrowanych ryb; 

-  tworzenie raportów z zebranych danych; 

-  obsługa systemu i oświetlenia. 

Usługa analizy echogramu określa podstawowe cechy ryby, w tym jej długość, przybliżoną 
wysokość, kierunek ruchu. Wykrycie akustyczne ryby jest wyzwalaczem do rejestracji osobnika w 
bazie oraz rozpoczęcia zapisu z kamer optycznych 

Interfejs systemu zrealizować w postaci serwisu internetowego z dostępem z sieci zewnętrznej i 
sieci wewnętrznej Zamawiającego (konfiguracja sieciowa uzgodniona z Zamawiającym). 
Użytkownik przy pomocy dowolnej przeglądarki (w tym Mozilla Firefox) może uzyskać dostęp do 
wszystkich funkcji systemu w tym podgląd z kamer „na żywo”, na dowolnym urządzeniu 
docelowym np. komputer z systemem Windows, smartfon, itd. 

Funkcje realizowane przez serwis internetowy: 

• Sprawdzenie stanu hydroakustycznego, 

• Podgląd obrazu z kamer oraz przetworników akustycznych, 

• Konfiguracja parametrów pracy, 

• Podgląd pozyskanych danych, 

• Tworzenie raportów tygodniowych / miesięcznych / kwartalnych / rocznych, 

• Eksportowanie danych do dowolnego formatu (pdf, HTML). 

• Podgląd z kamer „na żywo”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagania szczegółowe 
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6.2.1. Materiały 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy zastosowane do wykonania robót materiały i 
urządzenia odpowiadają zapisom w ST i wymaganiom dokumentacji projektowej.  Wszystkie 
materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom w 
przywoływanych normach zawartym w dokumentach odniesienia. 

6.2.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z harmonogramem bazowym 
dostarczonym przez wykonawcę i dokumentacją projektową określoną w niniejszej specyfikacji i 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób 
i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać protokoły. 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji , zostaną odrzucone. Jeżeli będą  już wbudowane lub zastosowane 
wykonawca na polecenie inspektora nadzoru wymieni je na własny koszt. 

6.2.3. Linie kablowe 

W czasie wykonywania i po zakończeniu układania kabli i przewodów należy przeprowadzić 
następujące pomiary: 

 rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla 

6.2.4. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Oprawy oświetleniowe po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

- prawidłowości ustawienia opraw oświetleniowych, 

- prawidłowości ustawienia odbłyśnika, 

- jakości połączeń kabli i przewodów 

- jakości połączeń śrubowych, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych. 

Po uruchomieniu całej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu należy wykonać: 

- pomiar natężenia oświetlenia 

6.2.5. Szafy rozdzielcze 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa lub jej części odpowiadają tym wymaganiom 
w dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez 
demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a 
zwłaszcza: 

- stan pokryć antykorozyjnych, 

- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 
mogących znaleźć się pod napięciem, 

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 

- jakość konstrukcji. 

Po zamontowaniu szafy należy sprawdzić: 

- jakość połączeń śrubowych pomiędzy podłożem a konstrukcją szaf, 

- stan powłok antykorozyjnych, 

- jakość połączeń kabli zasilających, 

- zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, 

zasady obmiaru dla robót ziemnych podano w ST-02 „Roboty ziemne”  
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7.2. Wymagania szczegółowe 

7.2.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

- m - dla linii kablowych i dostaw kabli, szynoprzewodów, przewodów, przepustów, 
przecisków i połączeń oraz instalacji wyrównawczych, uziomów poziomych i otokowych 
oraz zwodów poziomych i pionowych, korytek kablowych, rur,  

- szt. - transformatorów, głowic kablowych, muf kablowych, szaf, szafek, skrzynek i tablic 
rozdzielczych, agregatów, mostów szynowych, baterii akumulatorowych, zasilaczy, 
odgałęźników, gniazd, puszek odgałęźnych, opasek oznacznikowych, łączników, 
konstrukcji mocujących i wsporczych, słupów, wsporników, płyt, dławików, wentylatorów,  

- kpl - dla rozdzielnic i podrozdzielnic SN i nn, opraw oświetleniowych wraz ze źródłami 
światła, uziomów pionowych wkręcanych wraz z podłączeniem 

Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów, oraz jego działania na 
całym obiekcie. 

Określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary 
ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce 
obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru instalacji elektrycznych 

Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej 
oceny wykonanych robót, takich jak: 

-  świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi 
prawem 

-  instrukcje, DTR-ki w języku polskim i karty gwarancyjne 

-  protokóły badań i prób producenta 

-  świadectwa jakości, aprobaty techniczne 

-  rysunki, plany i schematy powykonawcze 

-  protokóły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów ochronnych 

Roboty elektryczne wykonywane w każdym z obiektów będą odbierane kompleksowo dla 
określonej instalacji i urządzeń, po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące rozliczania robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 5 niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych pomiarów i badań. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- wykonanie robót przygotowawczych, zasadniczych, trasowania, wykończeniowych; montażu 
osprzętu; montażu i rozruchu urządzeń: 

- przygotowanie podłoża wykonanie otworów i osadzenie kołków, pod zamontowanie 
łączników, gniazd, opraw, puszek, półek wsporczych, skrzynek, aparatów, rozłączników, 
przycisków, itp 

- wykonanie głowic, 

- wykonanie podłączeń urządzeń i instalacji, 

- montaż przewodów szynowych, wysięgników rurowych i mierników, 

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw i 
wyprawek tynkarskich, 

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

- wykonanie pomiarów i sporządzenie stosownych protokołów 

- wykonanie  prób pomontażowych i sporządzenie stosownych dokumentów 

- uporządkowanie placu budowy po robotach 

- eksploatację i konserwację urządzeń do chwili przekazania zamawiającemu 

 



Nazwa Inwestycji: „Przebudowa istniejącego basenu dla fok wraz z terenem przylegającym w Nowym ZOO” 

Tom: ST–011 Instalacje elektryczne w obiektach 

14 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-IEC 60364 

CAŁOŚĆ 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-E-04700:1998 

/ Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i niskonapięciowa 

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60898-1:2003 

/A1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003 

/AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki rożnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i 
podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki rożnicowoprądowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i 
podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-88/E-90160 

PN-HD 383 S2:2003 

Przewody elektroenergetyczne - Budowa żył miedzianych i 
aluminiowych 

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Ogólne wymagania i badania. 
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PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV.  

Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
Wymagania i badania 

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-EN 50110-1:2005 (U) Eksploatacja urządzeń elektrycznych 

PN-IEC 60364 

CAŁOŚĆ 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1kV  

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN-EN 12464 Światło i oświetlenie 

PN-IEC 61024 i  

PN-EN 62305-1..4 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

PN-88/E-08501 Tablice i znaki bezpieczeństwa  

 

10.2. Inne przepisy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz.U. 06.156.1118 
z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity).Dz.U. 06.89.625 
z późniejszymi zmianami,  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dz.U. 07.155.1089, 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. 
Dz.U. 07.82.556, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 02.75.690 
z późniejszymi zmianami,  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 
99.80.912,r 

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST należy 
rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 

 


