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ST – 00.00.    WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi 
się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: „Fragmentaryczna 
modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270400 do 281+600, wał 
cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny”.  

 
W układzie administracyjnym kraju wał Brzeg Dolny zlokalizowany jest na gruntach 

Starostwa Powiatowego Wołów, Gminy Brzeg Dolny oraz na gruntach Starostwa Powiatowego 
Trzebnica, Gminy Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie. Geograficznie zaś nad rzeką Odrą w km 
270+400 (początek wału) do km 281+600 jej biegu (koniec wału). 

Wał cofkowy prawostronny jest zlokalizowany w rejonie miejscowości Wały (jego dolny 
odcinek), miejscowości Uraz (jego środkowy odcinek) oraz miejscowości Raków (jego górny 
odcinek) i zamyka je od strony północnej. Przedmiotowy wał jest istotnym elementem systemu 
chroniącego przyległe tereny przed wpływem wód rzeki Odry, spiętrzonych w wyniku budowy w 
latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku stopnia wodnego Brzeg Dolny. System ten uzupełniają 
dwie przepompownie melioracyjne – Uraz i Stary Dwór, wbudowane w przekrój 
przedmiotowego wału. Trasę wału cofkowego Brzeg Dolny pokazano na planie orientacyjnym 
terenu. 

 
Podstawowym celem projektowanych prac dla przebudowy i odbudowy wału cofkowego 

Brzeg Dolny, jest wzmocnienie i rozbudowa korpusu wału, tym samym dostosowanie wału do 
aktualnie obowiązujących wymogów stawianych budowli danej klasy ważności, służącej 
ochronie przeciwpowodziowej terenów przyległych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres prac objętych niniejszą ST i Dokumentacją Projektową przewiduje przebudowy i 
odbudowy wału cofkowego Brzeg Dolny, jest wzmocnienie i rozbudowa korpusu wału, tym 
samym dostosowanie wału do aktualnie obowiązujących wymogów stawianych budowli danej 
klasy ważności, służącej ochronie przeciwpowodziowej terenów przyległych. Szczegóły 
rozwiązań określone zostały w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3.1. Zakres robót: 

W ramach odbudowy przedmiotowego wału, w przewidywanym pasie robót o zmiennej 
szerokości, wykonany zostanie następujący zakres robót: 
- odbudowa i przebudowa istniejącego wału przeciwpowodziowego prawostronnego 

cofkowego rzeki Odry powyżej stopnia wodnego Brzeg Dolny i nadanie mu parametrów 
zgodnych z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 86 z 2007 r., poz. 579), z zachowaniem trasy (w osi) 
przedmiotowego wału, 

- wykonanie podwyższenia i rozbudowy korpusu wałów nr 1, nr 2 i nr 3, 
- wykonanie drogi serwisowej na koronie wału, 
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- wykonanie dogęszczenia gruntu korpusu i podłoża wału nr 2 i wału nr 3, 
- wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wodoszczelnej z zawiesiny twardniejącej 

cementowo – bentonitowej w korpusie i podłożu wału nr 1.  
 

Poniżej podaje się zestawienia danych poszczególnych odcinków przedmiotowego wału 
przeciwpowodziowego, wynikających z projektowanych prac dla jego przebudowy. 

 

WAŁ NR 1 
 

Wyszczególnienie Jednostka Parametr 

Klasa budowli  II 

Początek przebudowywanego odcinka wału km 0+000 km Odry 275+617 

Koniec przebudowywanego odcinka km 5+246,44 km Odry 280+852,91 

Długość projektowanego wału m 5 246,44 

Szerokość korony wału m 4,0 

Nachylenie skarpy odwodnej - 1 : 3 

Nachylenie skarpy odwodnej, km 1+230-1+540; 3+175-5+210  1 : 2 

Nachylenie skarpy odpowietrznej - 1 : 2 – 1 : 2,5 

Wysokość wału m 2,40 – 3,10 

Szerokość podstawy korpusu wału  m 15 – 22 

Przesłona przeciwfiltracyjna cementowo-bentonitowa o grubości 
0,40 m głębokości od 6 do 8m 

 
m2 

 
36 725 

 
WAŁ NR 2 

 

Wyszczególnienie Jednostka Parametr 

Klasa budowli  II 

Początek przebudowywanego odcinka wału km 0+000 km Odry 270+400 

Koniec przebudowywanego odcinka km 2+821,78 km Odry 272+700 

Długość projektowanego wału m 2 821,78 

Szerokość korony wału m 4,0 

Nachylenie skarpy odwodnej - 1 : 3 

Nachylenie skarpy odwodnej, km 1+175 – 1+321,27  1 : 2 

Nachylenie skarpy odpowietrznej - 1 : 2 – 1 : 2,5 

Wysokość wału m 2,20 – 2,60 

Szerokość podstawy korpusu wału  m 13 – 20 

Zagęszczenie impulsowe gruntu korpusu i gruntu podłoża wału, 
na głębokość do 6,0 m od korony 

 
mb 

 
2821,78 
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WAŁ NR 3 
 

Wyszczególnienie Jednostka Parametr 

Klasa budowli  II 

Początek przebudowywanego odcinka wału km 0+000 km Odry 271+500 

Koniec przebudowywanego odcinka km 2+821,78 km Odry 274+600 

Długość projektowanego wału m 2 643,70 

Szerokość korony wału m 4,0 

Nachylenie skarpy odwodnej - 1 : 3 

Nachylenie skarpy odpowietrznej - 1 : 2 – 1 : 2,5 

Wysokość wału m 2,10 – 2,40 

Szerokość podstawy korpusu wału  m 12 – 18 

Zagęszczenie impulsowe gruntu korpusu i gruntu podłoża wału, 
na głębokość do 6,0 m od korony 

 
mb 

 
2643,70 

 
1.3.2. Wyszczególnienie robót: 

1) Roboty przygotowawcze: 
a) zaplecze budowy 
b) usunięcie drzew, zakrzaczeń i porostów roślinnych 
c) usunięcie ziemi urodzajnej /humusu/ 
d) roboty rozbiórkowe konstrukcji budowlanych 
e) przygotowanie odwodnienia wykopów fundamentowych 
f)    prace geodezyjne. 

2) Roboty podstawowe: 
a) roboty ziemne - wykopy i nasypy 
b) umocnienia i ubezpieczenia 
c) roboty konstrukcyjne 
d) nawierzchnie korony wałów, przejazdów, zjazdów 

3) Roboty wykończeniowe: 
a) zagospodarowanie terenu po robotach (roboty porządkowe) 

 
1.3.3. Zestawienie specyfikacji: 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
ST-01.00. Prace geodezyjne.  

ST-02.00. Roboty przygotowawcze.  

ST-03.00. Roboty ziemne.  

ST-04.00. Konserwacje i renowacje 

ST-05.00. Umocnienia i ubezpieczenia.  

ST-06.00. Nawierzchnie.  

ST-07.00. Konstrukcje. 
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ST-07.02. Oznakowanie pionowe, szlabany. 

ST-09.00. Roboty porządkowe. 
 
1.4. Kody robót. 

Według Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyróżnia się następujące kody Robót: 

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

71356000-8 Usługi techniczne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania Robót należy zachowywać odnośne przepisy, normy budowlane, 
warunki bhp. Przed wejściem w teren z Robotami budowlanymi, Wykonawca winien uzgodnić 
każdorazowo warunki z właścicielami gruntów, bądź administratorami urządzeń. Po zakończeniu 
prac teren zajęty pod Roboty budowlane, winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu 
pierwotnego.  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt 
tymczasowych dróg technologicznych na czas wykonania inwestycji wraz z wykonaniem 
powyższych dróg. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
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wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
1.5.1. Określenia podstawowe  

Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wymienione poniżej 
określenia podstawowe należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

 
Inspektor Nadzoru (Zarządzający realizacją umowy) – osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcą i Projektantem. 
Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Dokładność/odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, to zgodność z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Teren budowy – przestrzeń, w której realizowane są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, a przekazaną przez Zamawiającego 
Wykonawcy na zasadach zawartych w umowie 
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1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 
Księgę Obmiaru Robót, egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST, lokalizację i 
współrzędne punktów osnowy głównej oraz reperów. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów i punktów geodezyjnych do chwili 
odbioru końcowego robót. 

 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbędne plany, rysunki, obliczenia, 
przedmiary i dokumenty wg załączonego wykazu kompletności pozwalające na określenie 
lokalizacji i charakteru robót oraz ich wykonanie. 

 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające i informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

Wszelkie powyższe urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed ich ustawieniem. 

 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
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stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na odpowiednią lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

c) stosować będzie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.7. Ograniczenia i uwarunkowania przyrodnicze  
 

Zalecenia ochronne dla planowania i prowadzenia prac związanych z projektowanym 
zakresem prac zawarte są w n/w decyzjach stanowiących załączniki projektu budowlanego oraz 
wykonawczego: 
- decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania wydana przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, decyzja nr WOOŚ.4233.9.2012.ŁCK.17 z dnia 
14.06.2013 r. 

- „Rozwiązania z zakresu środowiska przyrodniczego” (opracowanie wykonane w wyniku 
zaleceń wynikających z w/w decyzji środowiskowej) – załącznik projektu wykonawczego. 

 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku 
lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące), mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
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administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia ich zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć prace związane z utrzymaniem nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelki koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za wykonanie zamówienia. 

 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. W sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i innych odnośnych dokumentów. 

 



 

 
 22

2. MATERIAŁY 
 

Dobrane przez projektanta w Dokumentacji projektowej materiały konkretnych producentów 
Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania 
standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez 
projektanta, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu 
zamówienia wybrany w oparciu o tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór 
tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się 
będzie ewentualna korekta Dokumentacji projektowej. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 
oraz powinny odpowiadać: 
- polskim normom, 
- wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz ST, 
- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
Robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemne zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w zamówieniu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych 
miejsc wskazanych w zamówieniu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań zamówienia lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni materiałów 
będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, ST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
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takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów, sprzętu, wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na „świeżo” ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową na wykonanie 
zamówienia oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji 
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Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzenia Robót, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz sprzętu mechanicznego na budowie z jego parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
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określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektor Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i aprobaty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi ST. 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty producenta, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakiekolwiek niezgodność ich właściwości z 
Dokumentacją Projektową i ST, wówczas takie materiały lub urządzenia będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

 
(2) Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.  
 
(3) Dokumenty laboratoryjne - dokumentacja kontroli i wyniki pomiarów, dzienniki 
laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Jeśli ST dla danych Robót i materiałów nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w 
metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój; powierzchnie wyliczane 
będą w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości obiektów; ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach; długości i odległości 
pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej zgodnie z wymaganiami ST. Obmiaru Robót należy 
dokonywać w jednostkach miary podanych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych z 
dokładnością i w sposób określony w przedmiarze robót i odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych, stanowiących podstawę sporządzenia przedmiaru.  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

  
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie 
(dokumentach kontraktowych), licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów wymienionych w pkt. „Dokumenty do odbioru 
końcowego”. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 
(dokumentach kontraktowych). 

 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji zamówienia. 
b) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz ewentualnie uzupełniającą lub 

zamienną, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji zamówienia. 
c) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń. 
d) Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 
e) Protokoły odbiorów częściowych i Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
f) Recepty i ustalenia technologiczne. 
g) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, instrukcje eksploatacyjne. 
h) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze ST i 

programem zapewnienia jakości PZJ. 
i) Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

zgodnie ze ST i PZJ. 
j) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze ST i PZJ. 
k) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z wykonywaniem inwestycji. 
l) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, jeśli były wykonywane, (np. 

na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

m) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
n) Kartę gwarancyjną. 

 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór końcowy”. 
 
8.7. Gwarancja 

Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podany okres 
gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń jak i 
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielanych 
przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa będą obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

- płace dla personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

elektrycznej i wody, budowa dróg tymczasowych dojazdowych itp.), 
- koszty dotyczące oznakowania i zabezpieczenia Robót, wydatki dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty ekspertyz 

dotyczących wykonywanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

e) koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń, 
f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
g) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
h) inne koszty nie wymienione wyżej, związane z realizacją zamówienia 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana 
przez Wykonawcę za daną pozycję jednostkową w wycenionym kosztorysie, sporządzonym na 
podstawie przedmiaru Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

9.2. Wycena 
Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane 

określonym pozycjom przedmiaru Robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które 
mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem Robót budowlanych wraz 
z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na 
podstawie których sformułowano ofertę i zawarto umowę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z 
racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na 
wszystkie stawki jednostkowe. 

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robót będą ustalone na poziomie 
stawek bieżących, ustalonych przed datą złożenia oferty. 

Stawki i ceny muszą być przypisane do każdej pozycji przedmiaru Robót. Stawki te 
pokrywają wszystkie podatki, opłaty i inne zobowiązania finansowe, które nie zostały 
wyszczególnione w kosztorysie ofertowym bądź w ofercie. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w różnych miejscach powołuje się na 

Polskie Normy (PN), przepisy branżowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne, literaturę 
fachową itp. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami, 
Dokumentacją Projektową i ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Wykonawca jest zobowiązany do innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem Robót objętych umową (kontraktem) i stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych dokumentów. 

Ponadto, do sporządzenia niniejszych specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej 
wykorzystane zostały, m. in., poniższe źródła:  

 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 

z późn. zm.) 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, 

poz. 672  z późn. zm.) 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 
 Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z 

późn. zm.) 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 

2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 
2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.) 

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z 
późn. zm.) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 
193 z 2010 r. poz. 1287) 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. 
 Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód 
powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, 
poz. 149) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 126, poz. 839) 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 463) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich             
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie MI z 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa             
i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.141 z 1974 r. z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.        

w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.     
Nr 96, poz.437) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urządzeniach 
i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa          
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych           
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r. z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r.      
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58          
z 1954 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.      
Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 

 Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych 

 Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, Dz. U z dnia 19.03.2003 r. 

 Rozporządzenie MG z 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Rozporządzenie MPiPS z 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy ręcznych pracach 
transportowych 
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 Rozporządzenie MG z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP    
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

 Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych 
 Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dn. 25.09.1974 r. w sprawie zgłaszania 

zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów 
niebezpiecznych (MP Nr 34, poz. 202) 

 inne związane z wykonywanymi robotami.  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
11. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 

Od dnia 01.10.2007 r. nastąpiło ujednolicenie zapisu numerów norm opublikowanych do    
1993 r. włącznie oraz zmian i poprawek do nich. Niektóre z nich otrzymały status norm 
archiwalnych, co oznacza, że zostały zastąpione nowszymi  wersjami  np.  EN.  Przywołanie  ich  
w  specyfikacji  oznacza,  że  można  je  wykorzystać  szczególnie  do badań  nie  uwzględnionych  
w  nowszych  wersjach.  Dostępność  norm  jest  powszechna  w  katalogu  norm  ICS Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego, za odpowiednią opłatą. Przywołanie norm branżowych BN oznacza, 
że nie ma zamiennika, a do ustalenia standardu  robót jest konieczna. 

Warunki techniczne pomimo, iż utraciły swoją obligatoryjność, to jednak zostały przywołane 
i wykorzystane w specyfikacji, stanowiąc istotną pomoc dla nadzoru technicznego Wykonawcy i  
Inwestora. Należy je przestrzegać w zakresie jakim nie zostały zastąpione przez obowiązujące 
normy. 

Stosowanie Polskich Norm jest obowiązkowe jeżeli zostało wprowadzone w drodze 
rozporządzeń odpowiednich ministrów, podane w ustawach, kontrakcie, a także w Specyfikacji 
Technicznej. Niewymienienie tytułu jakiegokolwiek przepisu, normy, warunków technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymagań w nich określonych. 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej 
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 
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ST – 01.00.    PRACE GEODEZYJNE 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Prace geodezyjne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki     
i wymagania dotyczące prawidłowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji             
pn. „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270400 
do 281+600, wał cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Prace geodezyjne”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST „Prace geodezyjne”  

Prace geodezyjne objęte niniejszą ST związane z wyznaczeniem i realizacją robót i budowli 
obejmują między innymi: 
a) wyznaczenie i stabilizację w terenie głównej i roboczej osnowy realizacyjnej, w nawiązaniu 

do stałej osnowy geodezyjnej, dostosowanej do kształtu poszczególnych budowli i ich 
elementów – wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy 
odbudowywanych odcinków wałów, rowów, dróg serwisowych, przejazdów itp. 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 
budowli, tj. podłużnych i poprzecznych osi, krawędzi, obrysów, załamań itp. 

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych dowiązanych do geodezyjnej osnowy obowiązującej na danym 
terenie 

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, rzędnych dna, rzędnych poszczególnych budowli i ich elementów 

e) wykonywanie w czasie realizacji inwestycji /lub poszczególnych jej etapów/ pomiarów 
inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów 
sytuacyjno-wysokościowych poszczególnych budowli, a następnie aktualizację tych map 
/pomiary inwentaryzacyjne poszczególnych budowli wykonywać zanim staną się one 
niedostępne/ 

f) sporządzenie po zakończeniu budowy lub jej etapu powykonawczej dokumentacji 
geodezyjnej.  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność             
z Dokumentacją Projektową, ST „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 1.5. i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
1.5. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania prac 
geodezyjnych. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
główna osnowa realizacyjna (punkty główne trasy) – punkty początkowy i końcowy osi trasy  
modernizowanych wałów, rowów opaskowych,, dróg serwisowych, przejazdów, dojazdów oraz 
punkty załamania tras tych urządzeń 
robocza osnowa realizacyjna – punkty wysokościowe i sytuacyjne stanowiące geometryczne 
rozwinięcie przekroju w osi trasy wałów, rowów, dróg 
powykonawcza dokumentacja geodezyjna – część dokumentacji powykonawczej zawierająca 
mapy, szkice, operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosowanych 
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dokładności itp. /kopię powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przekazać należy do 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej/. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych dla przedmiotowej 

inwestycji według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są: 
- słupki drewniane iglaste  10 cm, L=120 cm do wyznaczenia i stabilizacji głównej osnowy 

geodezyjnej – głównych punktów trasy 
- słupki drewniane iglaste  58 cm, L=5070 cm do wyznaczenia i stabilizacji roboczej 

osnowy realizacyjnej – pozostałych punktów geodezyjnych 
- drobne materiały pomocnicze. 

 
3. SPRZĘT 

Sprawny sprzęt geodezyjny właściwy dla wykonania prac zgodnie z ppkt. 1.3., gwarantujący 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów geodezyjnych. Do podstawowego sprzętu 
geodezyjnego należą: 
- niwelator 
- dalmierz 
- łata geodezyjna 
- tyczka 
- taśma 
- szpilka. 

 
4. TRANSPORT 

Dowolne środki transportowe wybrane przez Wykonawcę. Przy robotach pomiarowych 
zaleca się do stosowania samochód dostawczy 0,9 t. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 1.5. 

Prace geodezyjne winny być przeprowadzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien prowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne dla szczegółowego wyznaczenia i realizacji 
inwestycji. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

W czasie realizacji inwestycji powinna być zapewniona stała obsługa geodezyjna w celu 
wyznaczenia lokalizacji i oznaczenia w terenie istniejącego uzbrojenia. Należy zawiadomić        
o zamiarze rozpoczęcia robót administratorów istniejącego uzbrojenia terenu celem dokładnego 
ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratorów. 

W trakcie realizacji inwestycji bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych  
w Dokumentacji Projektowej, a w szczególności należy zachować przepisy wynikające z norm. 

 
Uwaga: W trakcie przygotowania frontu robót (przed rozpoczęciem robót ziemnych, 
konstrukcyjnych i ubezpieczeniowych) należy dokonać wytyczenia położenia wysokościowego 
projektowanych budowli i projektowanych niwelet budowli oraz urządzeń, a uzyskane wyniki 
pomiaru bezwzględnie porównać z Dokumentacją projektową. W przypadku wystąpienia 
istotnych różnic pomiędzy dokonanym pomiarem    a dokumentacją projektową natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta. W razie potrzeby nieznacznych korekt rzędnych 
dokonywać zmian w porozumieniu z  Inspektorem Nadzoru.  
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5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Wyznaczenie głównych punktów wysokościowych /głównej osnowy/ 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien przejąć 
protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiającego podstawowe punkty stałe, 
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Ochrona punktów 
stałych do momentu przekazania ich Zamawiającemu, należy do obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru       
i Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich            
w odległościach wynikających z charakterystyki terenu oraz ukształtowania trasy, lecz nie 
rzadziej niż co 50 m. Wyznaczone punkty robót nie mogą być przesunięte w płaszczyźnie 
poziomej o więcej niż 3 cm w stosunku do osi podanych w Dokumentacji Projektowej, a rzędne 
punktów należy wyznaczać z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych           
w Dokumentacji Projektowej. 

 
5.2.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych /roboczej osnowy/ 

W przypadku niedostatecznej ilości punktów stałych lub niezbyt korzystnego usytuowania, 
Wykonawca winien założyć, na okres prowadzenia robót, pomocnicze punkty wysokościowe, 
tzw. robocze repery. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co ok. 250 m. Należy je 
umieszczać poza granicami pasa robót, a rzędne określić z dokładnością do 0,5 cm. Repery 
robocze należy lokalizować również przy wszystkich budowlach, takich jak stopnie, przepusty, 
mosty, zastawki. Powyższe roboty winny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów, załamań, zmian nachyleń należy stosować 
dobrze widoczne słupki (p. pkt 2). 

W trakcie przygotowywania frontu robót należy dokonać pomiaru geodezyjnego położenia 
wysokościowego, a uzyskane wyniki porównać z rzędnymi projektowymi. W razie potrzeby, 
korekty rzędnych dokonywać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Trasowanie osi w terenie prowadzić w oparciu o projektowane odległości od trwałych 
elementów zagospodarowania terenu podane na mapach oraz kąty w punktach zmiany kierunku 
trasy. 

 
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 

a. wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi 
zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i 
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 

b. wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, 
obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części 

c. wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym że obowiązkowo repery 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

d. wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy 
itp. 

2. Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne 
elementy lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość 
pełnego korzystania z nich przez cały czas trwania budowy. 
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3. Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak    
i roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych 
robót ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność 
pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika 
budowy 

4. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i 
inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. 

 
5.3.1. Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 

1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 

2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w 
dzienniku budowy 

3. Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane 
tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym że dokładność wyznaczania 
charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm 

4. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować: 

a. wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych 

b. wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich 

5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 

a. punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy 

b. punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu 

c. wymiary między punktami załamania obrysu budowli 

d. wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej 
siatki geodezyjnej 

e. rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu 
zerowego budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do 
celów projektowych 

6. Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone 
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy 
oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy 
wykonywanych jest kilka obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna być 
również przekazana kierownikowi robót nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu 
obiektu. 

7. Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania 
robót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z 
dokładnością ±1,0cm. 

 
5.3.2. Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 

1. Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub z 
rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów 
krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu 
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2. Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego 
między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora 

3. W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp 
wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 

 
5.4. Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 
 
5.4.1. Wymagania ogólne 

1. Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i 
zgarniarkami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub 
krawędzi wykopu. 

2. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu i 
krawędzie nasypu. 

3. Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na 
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi 
nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 

 
5.4.2. Wyznaczanie konturów wykopów 

1. Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu 
osiowego wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz 
wyznaczyć również za pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z 
powierzchnią terenu. 

2. Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu 
na zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb 
wykopu w miarę jego wykonywania. 

 
5.4.3. Wyznaczanie konturów nasypów 

1. Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy 
szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być 
dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość 
nasypu. Skarpy nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików. 

2. W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót 
ziemnych. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, 
to przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony 
oraz wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu. 

4. Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno 
być dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany 
pochylenia skarpy. 

 
5.4.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

1. Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót 
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, 
szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z 
pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 
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2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili 
przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną 
część dokumentacji wykonanego obiektu. 

3. W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i 
inwestora wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji 
geodezyjnej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 
ST-00.00 pkt 6. 

Kontrolę jakości prace geodezyjnych związanych z wyznaczeniem głównych i roboczych 
punktów wysokościowych oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej należy 
prowadzić zgodnie z instrukcjami i wytycznymi GUGiK. Znaki geodezyjne znajdujące się         
w obszarze inwestycji chronić przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem geodezyjnym             
i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku. 

 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzać według następujących zasad: 
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzić na wszystkich załamaniach 

poziomych oraz przynajmniej 5 razy na 1 km 
- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze inwestycji 
- wyznaczenie wykopów i nasypów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze, w miejscach charakterystycznych oraz w 
każdym innym miejscu budzącym wątpliwości. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia odbioru robót podane zostały w ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00 pkt 7. 

Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych podlega wykonanie i zastabilizowanie punktów 
wysokościowych oraz sprawdzenie ich zgodności z Dokumentacją Projektową. Długość odcinka 
bądź element robót podlegający odbiorowi powinny wynikać z pomiarów geodezyjnych 
dokonanych przez Wykonawcę, przedstawionych na szkicu z podaniem wszystkich niezbędnych 
długości i domiarów oraz rzędnych. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 7. 

 
8.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami geodezyjnymi pomiarowymi są: 
- dla geodezyjnych robót pomiarowych – km (kilometr) 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00 pkt 8. 
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9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa wykonania prac geodezyjnych obejmuje m.in.: 
- sprawdzenie i uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami wysokościowymi 
- niwelację kontrolną reperów i osi trasy 
- wyznaczenie krawędzi i nachylenia skarp 
- wyznaczenie rzędnych i lokalizacji poszczególnych budowli i ich elementów 
- wykonywanie bieżących pomiarów w miarę postępu robót 
- kołki pomiarowe i repery w okresie budowy 
- zabezpieczenie osi tras przez wyniesienie ich poza obręb robót 
- wytyczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 Instrukcja techniczna 0-1 „Ogólne zasady prac geodezyjnych”. 
 Instrukcja techniczna 0-2 „Geodezyjna obsługa inwestycji” GUGiK 1979. 
 Instrukcja techniczna G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” GUGiK 1978. 
 Instrukcja techniczna G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna” GUGiK 1983. 
 Instrukcja techniczna G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” GUGiK 1979. 
 Wytyczne techniczne G-3.1. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 
 Wytyczne techniczne G-3.2. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 43

ST – 02.00.    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Roboty przygotowawcze” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 
wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji 
pn. „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270400 
do 281+600, wał cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny”. 

Roboty przygotowawcze związane z realizacją inwestycji obejmują między innymi: 
a) urządzenie zaplecza wykonawcy 
b) zabezpieczenie terenu budowy 
c) prace rozbiórkowe 
d) prace przygotowawcze terenu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Roboty przygotowawcze”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem zaplecza wykonawcy. Obejmują 
prace związane z wykonaniem, utrzymaniem oraz rozbiórką zaplecza wykonawcy.  

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania prac 
przygotowawczych. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia 
darnina – płat lub warstwa wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej, turzycowo-trawiastej lub trawiastej z niedużym udziałem mchu i krzewów 
jagodowych 
dłużyca – drewno części nadziemnej drzewa pozostałym po ścięciu i usunięciu gałęzi drzewa 
drzewo – wieloletnia roślina dużych rozmiarów (średnica > 10 cm) o zdrewniałym pędzie 
głównym - pniu i pędach bocznych - gałęziach, tworzących koronę 
gałęzie – boczne, zdrewniałe pędy drzew i krzewów 
humus – ziemia roślinna (urodzajna) zawierająca co najmniej 2% części organicznych 
karczowanie – ścinanie/usuwanie drzew i krzewów wraz z wykopaniem karpiny 
karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu w gruncie i 
przy powierzchni terenu 
krzew/krzak – roślina drzewiasta o pędach zdrewniałych, nie posiadająca typowego pędu 
głównego - pnia, rozgałęziająca się na wiele równorzędnych pędów 
zakrzaczenia – zespół krzewów/krzaków. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST „Roboty przygotowawcze”  

Zakres robót przygotowawczych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 
 zabezpieczenie terenu budowy 
 urządzenie zaplecza wykonawcy wraz z jego likwidacją 
 wykoszenie i wygrabienie porostów z terenu przewidzianego pod wykonanie robót: dno, 

korona, skarpy, pobocza wałów i urządzeń wodnych w zakresie ich przebudowy na pow. 
217869 m2  
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 wykoszenie porostów z pasów technologicznych na pow. 64278 m2  
 usunięcie drzew uniemożliwiających prowadzenie robót oraz prawidłową eksploatację z pasa 

projektowanych robót - 185 szt., w tym: 
- średnica 10-15cm  - 80 szt. 
- średnica 16-25cm  - 31 szt. 
- średnica 26-35cm  - 31 szt. 
- średnica 36-45cm  - 15 szt. 
- średnica 46-55cm  - 24 szt. 
- średnica 56-65cm  -   4 szt. 

 karczowanie pni drzew uniemożliwiających prowadzenie robót oraz prawidłową eksploatację 
z pasa projektowanych robót - 185 szt., w tym:  
- średnica 10-15cm  - 80 szt. 
- średnica 16-25cm  - 31 szt. 
- średnica 26-35cm  - 31 szt. 
- średnica 36-45cm  - 15 szt. 
- średnica 46-55cm  - 24 szt. 
- średnica 56-65cm  -   4 szt. 

 usunięcie i karczowanie zakrzaczeń uniemożliwiających prowadzenie robót oraz prawidłową 
eksploatację z pasa projektowanych robót - pow. 10260 m2, w tym: 

 zabezpieczenie istniejącej roślinności (narażonej na bezpośrednie uszkodzenie bądź 
zniszczenie w trakcie realizacji robót), nieprzewidzianej do usunięcia, 508 szt. 

 załadunek, transport i utylizacja materiału pozyskanego z wykarczowania i wycinki, w tym 
wywóz karpiny na składowisko odpadów na odl. 7 km w ilości 11,6 t 

 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) warstwą grub. 15 cm z pasa robót ziemnych i 
pasów technologicznych z pow. 214628 m2  

 rozebranie konstrukcji żelbetowych, betonowych i murowych, V=15,74 m3  
 rozebranie podbudów dróg i przejazdów, F=1882,5 m2 
 załadunek i transport materiałów pozyskanych z rozbiórek na odległość do 7 km w ilości 

546,1 t. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych Wykonawca winien:  
- opracować plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
- powiadomić zainteresowane strony i instytucje o terminie rozpoczęcia Robót 
- przeprowadzić dokładne rozpoznanie istniejących i projektowanych budowli 
- zlokalizować wszelkie kolizje i skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi 
- zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i zakrzaczenia nie wyznaczone do usunięcia, 
- zabezpieczyć obiekty chronione prawem 
- wyznaczyć geodezyjnie zakres oraz lokalizacje projektowanych budowli i urządzeń, zgodnie 

ze specyfikacją techniczną „Prace geodezyjne” ST-01.00. 
- zapoznać się z treścią dokonanych uzgodnień dokonanych w trakcie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
- omówić i uzgodnić z użytkownikami gruntów, na których mają być prowadzone roboty: 

terminy realizacji robót, ogólną technologię robót, przewidywane trasy przejazdu sprzętu i 
środków transportowych, przewidywane ograniczenia bądź utrudnienia w ruchu kołowym, 
lokalizację składowisk materiałów oraz miejsca składowania wykarczowanych zakrzaczeń i 
materiałów z rozbiórek. 
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2. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z robotami przygotowawczymi przewidzianymi w ramach 

realizacji zadania może być wykorzystany sprzęt podany poniżej właściwy dla wykonania prac 
zgodnie z ppkt. 1.3. lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- ładowarka 
- żuraw samochodowy 
- samochód samowyładowczy 
- ciągnik z przyczepą 
- młot pneumatyczny 
- kosiarka spalinowa 
- piła mechaniczna 
- koparka 
- spycharka 
- samochód dostawczy 
- zespoły pomp. 

 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 5. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi wszystkie wymagane strony z 
wyprzedzeniem o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót. W okresie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające /znaki, zapory itp./ - szczególnie przy rozbiórce i budowie przejazdów 
melioracyjnych, budowie dojazdów do urządzeń - zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez umieszczenie w miejscach określonych 
przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej, zawierającej: 
- określenie rodzaju robót budowlanych 
- adres budowy lub rozbiórki 
- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami 
- imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta 

oraz inspektora nadzoru 
- telefony alarmowe. 
Powyższy wymóg nie dotyczy budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwa 
państwa oraz obiektów liniowych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

W trakcie realizacji inwestycji bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych w 
Dokumentacji Projektowej, a w szczególności należy zachować przepisy wynikające z norm. 

 
3.1.1. Plan BIOZ 

Praktycznie każda budowa powinna być prowadzona zgodnie z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Obowiązek opracowania planu BIOZ lub zapewnienia opracowania go ciąży 
na kierowniku budowy, a w szczególnych przypadkach na Zamawiającym. 

Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to 
winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. Obowiązek pełnienia funkcji koordynatora 
nałożony został na kierownika budowy. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy 
opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też 
konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. Przy 
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organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy 
zatrudnianiu młodocianych. Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania 
ręcznych prac transportowych. 

 
3.1.2. Stanowisko pracy 

Stałe stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczególności stanowiska operatorów 
maszyn i sprzętu, należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i przedmiotami - za 
pomocą daszków, a w okresie zimowym osłonić, zapewniając dobrą widoczność operatorowi. 
Nie wolno sytuować stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi bliżej niż w odległościach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napięciu nie 
przekraczającym odpowiednio 1, 15, 30, 110 kV oraz 30 m dla linii powyżej 110 kV.  

Osoby na stanowiskach pracy na wysokości (1 m powyżej poziomu podłogi lub ziemi) 
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przy pomocy środka ochrony 
zbiorowej, jakim są głównie balustrady składające się z poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m, 
deski krawężnikowej o wysokości 15 cm i wypełnienia pomiędzy poręczą a deską. Środki 
ochrony indywidualnej należy stosować wtedy, gdy stosowanie środków zbiorowych jest 
niemożliwe lub nieuzasadnione. Otwory technologiczne w stropach, otwory w ścianach 
zewnętrznych i krawędzie otwartych powierzchni, w pobliżu, których znajdują się stanowiska 
pracy, winny być zabezpieczone balustradami. 

 
3.1.3. Urządzenia i instalacje energetyczne 

Wszelkie czynności związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi mogą być 
wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Urządzenia i instalacje 
powinny mieć zapewnioną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim i 
pośrednim, potwierdzoną wynikami pomiarów. Budowlane rozdzielnice prądu powinny być 
prawidłowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostępem 
osób niepowołanych. Przewody zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a przyłączenia do rozdzielnic wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo. Należy prowadzić okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń 
elektrycznych (raz na miesiąc) i stanu oporności tych urządzeń (dwa razy w roku). 

 
3.1.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, która 
określa m.in. położenie podziemnych instalacji i urządzeń. Bezpieczną odległość od tych 
instalacji (odległość, w jakiej mogą być wykonywane prace naziemne) powinien ustalić 
kierownik budowy. Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić balustradami o wys. 
1,1 m w odległości 1 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze 
nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. Ściany wykopów należy zabezpieczyć 
przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia. Przy głębokości wykopu 
większej niż 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia i wyjścia, rozmieszczone nie rzadziej, niż 
co 20 m. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w ST „Roboty 
ziemne” ST-03.00.  

 
3.1.5. Rusztowania 

nie dotyczy. 
 
3.1.6. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót wykaz elementów placu budowy i zaplecza 
budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Identyfikacja tych 
zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego powinna być dokonana przez Wykonawcę zgodnie z 
obowiązującą procedurą. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny być załącznikami do planu 
BIOZ. 
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1. Skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 
- potknięcie się na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, pręty zbrojeniowe 
- poślizgnięcie się na tym samym poziomie – namoknięty grunt, mokre płyty ze sklejki, lód 

i śnieg 
- wpadnięcie do wykopu 
- upadek z wysokości – deskowanie, drabiny 
- przygniecenie przez ścinane pnie i gałęzie. 

2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego: 
- uderzenie przez przemieszczane przedmioty – np. montaż deskowania i zbrojenia, 

rozbiórka deskowania, spadające przedmioty 
- uderzenie o nieruchome przedmioty – np. rusztowania, deskowania, wystające pręty 

zbrojeniowe 
- kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – np. miejsca obsługi pilarek oraz 

elektronarzędzi 
- kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów 
- kontakt z przedmiotami szorstkimi – miejsce składowania tarcicy 
- kontakt z przedmiotami gorącymi – miejsce wykonywania robót spawalniczych 
- obrażenie wskutek zimna – otwarta przestrzeń placu budowy 
- najechanie, potrącenie przez środki transportu – drogi główne i transportowe na placu 

budowy 
- porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach wykonywania robót 

spawalniczych 
- zasypanie – głębokie wykopy ziemne 
- zachlapanie oczu – roboty betoniarskie 
- zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie 
- rozerwanie się tarczy – szlifierki 
- zawalenie deskowania 
- hałas – prace rozbiórkowe 
- wibracja – zagęszczanie gruntu 
- wymuszona pozycja ciała – trudno dostępne miejsca w trakcie wykonywania prac 

budowlanych 
- spaliny – wykonywanie izolacji 
- promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naświetlenie oczu – miejsce wykonywania 

prac spawalniczych 
- mgły olejów, paliw, farb, rozpuszczalników – np. tankowanie oraz wymiana oleju, prace 

malarskie. 
3. Projekt organizacji robót. 
Harmonogram robót oraz projekt organizacji, mogące stanowić załączniki do planu BIOZ, winny 
zostać sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót. 

 
3.2. Urządzenie zaplecza wykonawcy 

Zagospodarowanie placu budowy (zaplecza wykonawcy) należy wykonać przed 
rozpoczęciem robót budowlanych. Na zagospodarowanie składają się następujące elementy:  
- ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), zabezpieczające 

przed dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez 
wygrodzenie balustradami; szerokość strefy, w której istnieje zagrożenie upadku 
przedmiotów z góry, powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości obiektu, z którego mogą 
spadać przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niż 6 m 

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i 
przejścia dla pieszych; drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed 
zagrożeniem spadania przedmiotów z góry 

- doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków 
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- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i 
ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp 

- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie usytuowane 
w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii 
energetycznych; rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 
pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 

 
3.3. Usuwanie roślinności 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć (wykosić) roślinność z korpusów 
wałów p/pow. koryta, istn. koryt rowów oraz z pasa technologicznego wzdłuż trasy 
projektowanych robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Koszenie roślinności na skarpach i 
w pasie przewidywanych robót należy wykonywać ręcznie za pomocą ręcznej kosy lub kosiarki 
spalinowej. Wykoszoną roślinność zgrabić i po załadowaniu na środki transportowe należy 
wywieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

W razie konieczności należy również oczyścić koryta cieków i dna w obrębie wykonywanych 
budowli z namułu. Czyszczenie dna cieku z namułów najlepiej jest wykonywać, gdy rów nie 
prowadzi wody za pomocą zwykłych narzędzi służącymi do kopania. Namuły odkładać poza 
koryto cieku, w żadnym wypadku nie na skarpach, skąd łatwo mogą zostać zmyte z powrotem do 
cieku. Dopuszcza się wbudowanie namułu w miejscach uszkodzonych skarp wraz z ubiciem i 
wyrównaniem zasypanych skarp. O ile Dokumentacja Projektowa nie wskazuje inaczej, namuły 
można rozplantować cienka warstwą na gruntach przybrzeżnych wzdłuż cieku. Urobek z 
odmulenia powinien być przed rozplantowaniem wysuszony. 

 
3.4. Koszenie i grabienie roślinności 

Koszenie roślinności na skarpach i w dnie cieku należy wykonywać ręcznie za pomocą 
ręcznej kosy lub kosiarki spalinowej w kierunku przeciwnym do ruchu wody w cieku. Ścięte pod 
wodą rośliny, wypływają na powierzchnię i spływają w dół z prądem wody, należy na bieżąco 
wydobywać i składać na poboczu. Skoszoną roślinność należy wygrabić na pobocze i składać w 
kopki. Po przesuszeniu skoszoną roślinność należy załadować na środki transportowe i odwieźć 
we wskazane miejsce. 

Skarpy i dno cieku należy wykaszać co najmniej 2-3 razy w czasie okresu wegetacyjnego, co 
zapobiega nadmiernemu wzrostowi roślinności i nie dopuszcza do dojrzewania nasion chwastów. 

 
3.6. Usuwanie drzew i zakrzaczeń 
 
3.6.1. Ogólne wymagania 

Ustalenia zawarte w niniejszej ppkt. dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

Ścinanie i karczowanie drzew i krzaków może być wykonywane tylko pod nadzorem. 
Pracownicy zatrudnieni do tych prac muszą być wyposażeni na tym stanowisku w środki 
ochrony indywidualnej – odzież, obuwie robocze i ochrony głowy i rąk. Do ścinania drzew nie 
wolno zatrudniać osób z wadami narządu słuchu, wzroku, chorych na serce itp. Ścinania i 
karczowania drzew oraz zakrzaczeń nie wolno prowadzić: 
- podczas ulewnego deszczu i śnieżycy oraz przy gęstej mgle, przed świtem i po zapadnięciu 

zmroku ograniczającymi widoczność, 
- podczas na tyle silnego wiatru, który może wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalania 

drzew, spowodować przedwczesne obalenie itp., 
- przy temperaturze poniżej -10ºC. 
Przed przystąpieniem do ścinania drzew wyraźnie należy wytyczyć i oznaczyć granice robocze 
ścinki. Przy drogach i ścieżkach przebiegających w pobliżu granic powierzchni roboczej należy 
ustawić tablice ostrzegawcze. Drzewa obalone na drogi i przejścia należy usunąć bezpośrednio 
po ścięciu. Także ścięte i wykarczowane zakrzaczenia oraz pnie drzew nie mogą być składowane 
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w korycie kanału. Promień strefy zagrożenia przy ścinaniu drzew wynosi, co najmniej dwie 
wysokości ścinanych drzew. W strefie tej zabronione jest lokalizowanie jakichkolwiek innych 
stanowisk pracy oraz przebywanie osób nieuprawnionych. 

 
3.6.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i zakrzaczeń 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 
dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren w pasie robót ziemnych, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na 
prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

Roślinność istniejąca w pasie robót ziemnych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 
3.6.3. Usuwanie drzew i zakrzaczeń 

Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie robót w pasie wskazanym Dokumentacją 
Projektową i przewidziane do usunięcia, należy ściąć przed rozpoczęciem Robót. Roboty 
związane z wycinką, karczowaniem drzew i zakrzaczeń należy prowadzić zgodnie z warunkami 
zawartymi w wydanych decyzjach na wycinkę drzew i krzewów. Wykonawca zobligowany jest 
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru potwierdzenia przekazania drzew dla Zamawiającego, 
prywatnych właścicieli lub innych jednostek bądź instytucji (zgodnie ze wskazaniami decyzji na 
wycinkę). 

Przy pracach związanych z usuwaniem drzew i zakrzaczeń ściśle przestrzegać warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Z terenu wokół ścinanych drzew należy usunąć krzewy i inne 
przeszkody. W razie oblodzenia miejsce wokół ścinanego drzewa posypać piaskiem lub 
zniszczyć oblodzoną powierzchnię. 

Ścinanie należy rozpoczynać od wyrąbania karbu lub podpiłowania drzewa do ¼ grubości od 
strony przewidywanego upadku. Od strony przeciwnej należy piłować powyżej wyrąbanego 
karbu i prostopadle do osi drzewa. Nie należy przepiłowywać całego pnia, lecz pozostawić część 
nie dopiłowaną, grubości 23 cm. Nie wolno podpiłowywać drzewa z kilku stron jednocześnie. 
Obalenie drzewa powinno być poprzedzone sygnałem ostrzegawczym. Drzewa rosnące na 
stokach obala się w górę stoku. Zabronione jest obalanie drzew poprzez wchodzenie na nie i 
ściąganie linami. 

Okrzesywanie drzew należy wykonywać od odziomka ku wierzchołkowi. Pracownik 
powinien znajdować się po stronie przeciwnej niż okrzesywane gałęzie. Przerzynanie drzewa na 
kloce powinno odbywać się w sposób wykluczający poruszanie się drzewa. 

Przed rozpoczęciem wyciągania ściętych drzew ciągnikiem gąsienicowym należy zbadać stan 
wyciągarki, lin, haków, złączy oraz zbloczy. Podczas zrywki mechanicznej nie należy: 
- poprawiać umocowania drzewa lub karpy w czasie ruchu, 
- znajdować się na ciągnionym drzewie lub karpie, 
- przechodzić przez liny lub ciągnięte drzewo w czasie jego ruchu, 
- iść w pobliżu oraz przed lub z tyłu zrywanych dłużyc i karp, 
- dotykać lin, drzew lub karp będących w ruchu, 
- odpinać zaczep przed zwolnieniem liny, 
- znajdować się przy nawracaniu dłużyc koło pnia lub stojącego drzewa, 
- pracować przy linach stalowych bez odpowiedniej odzieży roboczej i innych środków 

ochronnych. 
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Prace związane z wycinaniem krzewów powinny być wykonywane tak, aby nie dopuścić do 
skaleczeń. W tym celu pracowników należy rozstawiać w odstępach nie mniejszych niż 6 m 
jeden od drugiego. Przy ręcznym ścinaniu krzewów jedną ręką przytrzymuje się pęd na 
wysokości około 70 cm nad ziemią, odgina i dopiero wtedy przystępuje się do cięcia. Należy 
dopilnować, aby przed przystąpieniem do cięcia krzewów została usunięta wysoka trawa i 
gałęzie utrudniające dokładne wykonywanie tej pracy. 

Karczowanie pni prowadzić mechanicznie odpowiednim sprzętem lub z odpowiednio 
przygotowanym osprzętem do tego typu prac. Wyrwane pnie niezwłocznie przewozić na miejsce 
składowania. 

Doły po usuniętych pniach i korzeniach, jeżeli w okresie jednego tygodnia nie rozpoczną się 
roboty ziemne, należy wypełnić odpowiednim gruntem (najlepiej gruntem tego samego 
rodzaju, co grunt podłoża) i zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 i 
BN-77/8932-12, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST „Roboty ziemne” ST-03.00. Przed 
ułożeniem i zagęszczeniem gruntu, doły takie należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 
nich wody. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca powinien zastosować tymczasowe środki tak, 
aby zapewnić odwodnienie tych dołów. Wykarczowane pnie i korzenie oraz dłużyce i gałęzie 
należy usunąć z terenu robót, z zachowaniem przepisów ochrony środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót. 

Lokalizacja, ilości i rodzaje drzew oraz zakrzaczeń przeznaczonych do usunięcia określona 
została w Dokumentacji Projektowej. 

 
3.6.4. Zniszczenie pozostałości 

Nie zezwala się na spalenie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych. 
Pozostałości po usunięciu drzew, zakrzaczeń i ich wykarczowaniu (dłużyce, gałęzie, pnie) należy 
wywieźć natychmiast poza teren robót.  

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 

 
3.7. Zabezpieczenie roślinności przed uszkodzeniem  

Należy również zabezpieczyć przed uszkodzeniem roślinność (drzewa) nieprzewidzianą do 
usunięcia poprzez: 
- owinięcie pni do wysokości min. 2,5 m od poziomu terenu geowłókniną syntetyczną 

polipropylenową o gram. 300 g/m2 
- obłożenie owiniętych geowłókniną pni deskami grub. min. 25 mm, przy zachowaniu odstępu 

między deskami nieprzekraczającego 10 cm i zabezpieczenie desek przed przemieszczeniem 
drutem stalowym o średnicy 2,5 mm. 
 
Zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej zabezpieczenie roślinności przed 

uszkodzeniami należy wykonać w następujący sposób: 
- pnie drzew zabezpieczyć osłonami przypniowymi z desek do wysokości min. 1,5 m 

(odeskowanie należy opasać drutem co 30-60 cm, minimum 3 razy) 
- przestrzeń pomiędzy pniem a deską wypełnić matami słomianymi, zrolowaną jutą lub 

rurkami drenarskimi 
- dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (nie na pniu ani nie na przyporach 

korzeniowych) i być lekko wkopane w grunt 
- wokół krzewów wykonać osłony z desek o wysokości min. 1 m. 
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3.8. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
Ziemię urodzajną (humus) z należy zdjąć mechanicznie warstwą i w obszarze określonymi w 

Dokumentacji projektowej. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do 
późniejszego wykorzystania przy ponownym rozścieleniu ziemi urodzajnej i przy rekultywacji 
terenu. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek i koparek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji projektowej, 
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus powinien być przewieziony na miejsce składowania. Nie dopuszcza się 
składowania ziemi urodzajnej na terenie projektowanych robót. Nie należy zdejmować humusu 
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

Odcinki zdjęcia ziemi urodzajnej powinny być dostosowane do zaplanowanych i 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru odcinków odbudowy wału tak, aby nie pozostawiać 
odsłoniętego odcinka na czas dłuższy niż wynika to z przyjętej technologii wykonania „na 
czysto” danego odcinka. Ziemię urodzajną należy zdejmować z korpusu wału oraz pasów 
technologicznych warstwą 10 cm. Zdjęty humus po załadunku na środki transportowe przewozić 
na wskazane i uzgodnione miejsca. 

 
3.9. Roboty rozbiórkowe 

Roboty przygotowawcze związane z rozbiórką i przygotowaniem terenu obejmują usunięcie 
z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w ppkt. 1.3., zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

W przypadku rozbiórki elementów istniejących budowli należy dokonać: 
- odkopania budowli 
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny 

z ewentualnym przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem 
- demontażu prefabrykowanych elementów z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym 

usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, 
klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania 

- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał pochodzący z rozbiórki przewidziany jest do 
wywiezienia na składowisko odpadów za wyjątkiem materiału kamiennego.  

Ewentualne doły powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach projektowanych tras lub 
budowli należy tymczasowo zabezpieczyć. Nie można dopuścić do gromadzenia się w nich 
wody. Wszelkie pozostałe doły po rozbiórkach należy zasypać warstwami odpowiednio 
zagęszczając, zgodnie z postanowieniami ST „Roboty ziemne” ST-03.00.  

 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 
ST-00.00 pkt 6. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych i rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie 
kompletności, ilości oraz jakości wykonanych robót, a w przypadku elementów przewidzianych 



 

 
 52

do powtórnego wykorzystania na sprawdzeniu stopnia ich uszkodzenia. Kontrola jakości robót 
związanych z usunięciem humusu, usunięciem drzew i zakrzaczeń polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót; zabezpieczenia drzew w obrębie robót budowlanych, 
wykarczowania pni i korzeni oraz zasypania dołów z uzyskaniem odpowiedniego 
zagęszczenia wg BN-77/8931-2. 

 
5. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 8. Odbiorowi w zakresie robót 
przygotowawczych podlega wykonanie czynności zabezpieczających teren budowy, 
przygotowanie terenu, wykoszenie roślinności, usunięcie i wykarczowanie drzew oraz 
zakrzaczeń, usunięcie ziemi urodzajnej i roboty rozbiórkowe budowli wraz z wywiezieniem 
gruzu i pozostałości poza obszar budowy zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 7. 

 
6.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami przygotowawczymi są: 
- dla wykoszenia porostów i roślinności – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wygrabienia porostów i roślinności – m2 (metr kwadratowy) 
- dla ścinania drzew – szt. (sztuka) 
- dla karczowania drzew – szt. (sztuka) 
- dla usunięcia zakrzaczeń – ha (hektar) 
- dla usunięcia pozostałości po wykarczowaniu – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wywiezienia gałęzi, karpiny – mp (metr przestrzenny) 
- dla wywiezienia dłużyc – mp (metr przestrzenny) 
- dla zabezpieczenia drzew – szt. (sztuka) 
- dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek – m2 (metr kwadratowy) 
- dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej za pomocą koparek – m3 (metr sześcienny) 
- dla rozbiórki nawierzchni – m2 (metr kwadratowy) 
- dla rozbiórki podbudów – m2 (metr kwadratowy) 
- dla rozbiórki elementów betonowych – m3 (metr sześcienny) 
- dla rozbiórki elementów żelbetowych – m3 (metr sześcienny) 
- dla rozbiórki elementów murowych – m3 (metr sześcienny) 
- dla wywiezienia gruzu – m3 (metr sześcienny) 
- dla kosztu składowania na składowisku – t (tona). 
 

7. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 9. 

 
7.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostkowa wykonania rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych obejmuje: 
- rozbicie konstrukcji przy użyciu młota pneumatycznego 
- przecięcie prętów zbrojeniowych piłka ręczną w elementach żelbetowych 
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- odrzucenie gruzu 
- ułożenie gruzu w stosy 
- załadunek na środki transportowe i wywóz 
- wyrównanie podłoża. 
 
Cena wykonania wykoszenia porostów z korpusu wałów obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- wykoszenie porostów ze skarp wału i podnóża 
- wykoszenie porostów z korony wału 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania wygrabienia porostów z korpusu wałów obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- zgrabienie wykoszonych porostów ze skarp wału i podnóża 
- zgrabienie wykoszonych porostów z korony wału 
- złożenie wygrabionych porostów w kopki 
- załadunek wykoszonych porostów na środki transportowe 
- wywiezienie wykoszonych porostów 
- uporządkowanie terenu 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena jednostkowa usunięcia zakrzaczeń obejmuje: 
- wycięcie i wykarczowanie zakrzaczeń 
- odniesienie na odległość do 50 m gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy 
- załadunek i wywiezienie wyciętych zakrzaczeń 
- zasypanie ewentualnych dołów po karczowaniu 
- uporządkowanie terenu. 
 
Cena jednostkowa usunięcia drzew obejmuje: 
- ścięcie drzew 
- wykarczowanie pni 
- załadunek i wywiezienie ściętych drzew 
- załadunek i wywiezienie pni 
- zasypanie dołów po karczowaniu 
- uporządkowanie terenu. 
 
Cena jednostkowa usunięcia ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje: 
- zdjęcie mechaniczne humusu 
- hałdowanie humusu 
- ręczne podgarnięcie humusu na hałdzie 
- zabezpieczenie humusu na hałdzie przed zanieczyszczeniem. 
 
Cena jednostkowa wykonania rozbiórki warstw nawierzchni obejmuje: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 
- rozkucie, zerwanie, ew. przecięcie nawierzchni 
- ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej 

użycia, z ułożeniem na poboczu 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94 z późn. zm.). 
 Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2000 r., poz. 1321 z p. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r., poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 r., poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 z 2003 r., poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bhp przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000 r., poz. 313 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 z 
1996 r., poz. 285). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996 r., 
poz. 288). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w 
sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 2003 r., poz. 828 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym (Dz. U. Nr 85 z 1990 r., poz. 500 z późn. zm.). 

 PN-B-06050 – Roboty ziemne. 
 PN-S-02205 – Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-B-02480 – Kruszywa naturalne. 
 BN-76/B-12040 – Ceramiczne rurki drenarskie. 
 BN-73/6741-07 – Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej i wapienno-piaskowej. Warunki 

składowania i załadunku na środki transportu. 
 PN-89/B-27617 – Materiały izolacyjne, papy budowlane. 
 BN-78/6354-12 – Rury drenarskie karbowane z polichlorku winylu. 
 PN-97/B-12089 – Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 BN-67/6744-08 – Rury betonowe. 
 PN-B-06751 – Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania. 
 PN-75/B-06250 – Beton zwykły. 
 PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. 
 J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel: Regulacja rzeki i potoków, Wrocław 

1994. 
 K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978. 
 W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, 

Arkady, Warszawa 1986. 
 IMUZ, Projektowanie melioracji użytków zielonych, Falenty 1990. 
 MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru, Roboty Ziemne. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 03.00.    ROBOTY ZIEMNE 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Roboty ziemne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 
wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót ziemnych 
związanych z inwestycją pn. „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych 
rzeki Odry w km 270400 do 281+600, wał cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny” 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Roboty ziemne”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi 
projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych. Pojęcia ogólne używane przy robotach 
ziemnych: 

 
budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia 
głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu 
grunt budowlany (grunt) – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego 
budowli ziemnych 
grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi; rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste 
organiczne 
grunt nasypowy – grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, 
zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 
grunty drobnoziarniste – ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek gruby, 
średni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina piaszczysta, 
glina, ił) 
grunty gruboziarniste – ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, pospółkę, 
pospółkę gliniastą 
grunty mineralne nieskaliste – grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste 
klin odłamu – bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu 
nachylenie skarpy – nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane jako 
1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kąt nachylenia 
spadku skarpy w stopniach 
nasyp – budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych lub podłoża 
pod budowlę 
nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m 
nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m 
nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m 
odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego 
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania terenu, 
rozplantowania 
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odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych i 
powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży 
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany 
odwodnienie tymczasowe – tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres 
robót ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej 
podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 
wykonywanie i eksploatację budowli 
roboty ziemne – czynności związane z wykonywaniem wykopów, nasypów i przemieszczaniem 
mas ziemnych 
skarpa – boczna powierzchnia wykopu lub nasypu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do 
właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań 
stateczność skarp – skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia wzdłuż 
dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości gruntu na 
ścinanie i w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska 
stopień zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stopień zagęszczenia gruntu, określona 
w/g wzoru: 

ID = emax - e / emax - emin  
gdzie: 
ID - stopień zagęszczenia 
emax - wskaźnik porowatości maksymalnej, którą otrzymuje się przez najbardziej luźne  
         nasypanie piasku 
emin - wskaźnik porowatości minimalnej przy możliwie największym zagęszczeniu piasku  
         przez wibrację 
e     - wskaźnik porowatości naturalnej 

 
urobek – grunt odspojony lub wydobyty z wykopu 
wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona w/g wzoru: 

U = d60 / d10 
gdzie: 
U  - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 
wskaźnik zagęszczenia – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, stanowiąca 
stosunek gęstości objętościowej szkieletu zagęszczonego gruntu do maksymalnej gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego, określona w/g wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Is - wskaźnik zagęszczenia 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z normą PN-77/8931-12,  

                   [Mg/m3] 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  
        zgodnie z normą PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach  
        ziemnych, [Mg/m3] 

 
wykonywanie wykopów – kopanie, podnoszenie, przemieszczanie gruntu rodzimego lub 
nasypowego 
wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 
wykop średni – wykop, którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3 m. 
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2. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Roboty ziemne”  

Zakres robót ziemnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 
 
 wykopy liniowe i jamiste związane z przebudową istn. wałów p/pow., wykonaniem 

uszczelnienia wałów p/pow., dogęszczeniem istn. korpusów wałów p/pow. 
 wykopy liniowe i jamiste związane z wykonaniem umocnień i ubezpieczeń 
 wykopy jamiste i liniowe na odkład związane z odkryciem przepustów i elementów budowli 

przewidzianych do rozbiórki 
 formowanie nasypów – wykonanie robót związanych z przebudową istn. wałów p/pow., 

wykonaniem uszczelnienia wałów p/pow., dogęszczeniem istn. korpusów wałów p/pow.  
 zasypywanie wykopów, wnęk wykonanych budowli, przewodów rurowych 
 zagęszczanie nasypów 
 plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów oraz nasypów 
 utrzymywanie wykopów we względnym stanie suchym (odwodnienie wykopu) 
 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne, jakie występują przy realizacji umowy 
 ilości robót ziemnych: 

- wykopy, V=68520 m3 
- nasypy, V=167878 m3 
- powierzchnia zagęszczenia impulsowego, F=201040 m2  
- powierzchnia plantowania skarp wałów, F=167841 m2  

 technologia wykonania robót ziemnych: 
- wykopy wykonywane mechanicznie – 90100% 
- wykopy wykonywane ręcznie – do 10% 
- nasypy wykonywane mechanicznie – 90% 
- nasypy wykonywane ręcznie – 10%  
- dogęszczenie gruntu wykonywane mechanicznie – 100% 
- odcinki kolizji w obrębie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą – 100% ręcznie. 

 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-
06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
określającej położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu 
prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być 
ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały nadzór. 

 
Prace związane z odbudową poszczególnych odcinków wałów należy wykonywać kolejno, 

tak by odcinki wału możliwie najszybciej uzyskiwały funkcję ochronną; krótkie odcinki 
wykonywane i wykańczane „na czysto”. 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim 
okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
projektowanych umocnień korpusu, korony, dna i skarp, urządzeń oraz budowli. 

Należy przestrzegać zasady, aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, 
poszczególne odcinki wykopów były całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest 
pozostawianie wykopów w stanie surowym na okres zimowy. 
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W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego (informacje na temat możliwości 
wystąpienia na rzece Odrze przepływów o określonym prawdopodobieństwie, w tym wody 
powyżej korytowej, można uzyskać, na podstawie sytuacji z posterunków wodowskazowych 
usytuowanych powyżej Wrocławia, z wyprzedzeniem około 10-14 dniowym), wykonawca robot 
musi organizować wykonawstwo w taki sposób, by był w stanie zabezpieczyć tereny chronione 
przed zalaniem (awaryjna zabudowa odcinków rozbieranego wału z ochroną skarpy odwodnej 
folią przed jej rozmyciem przepływającą wodą). Zabezpieczenie przed powodzią nie może być 
ograniczone tylko do ochrony terenów chronionych (zadanie priorytetowe) ale również 
materiałów i sprzętu wykonawcy robót. 

 
Uwaga: Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia położenia 
wysokościowego projektowanych budowli, a uzyskane wyniki pomiaru bezwzględnie porównać 
z Dokumentacją Projektową. W przypadku wystąpienia istotnych różnic pomiędzy dokonanym 
pomiarem a dokumentacją projektową natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta. W razie potrzeby nieznacznych korekt rzędnych dokonywać zmian w porozumieniu 
z  Inspektorem Nadzoru.  

 
2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane w 
Dokumentacji Projektowej. 

Projektowane do wykonania obiekty o płytkim i nieskomplikowanym fundamentowaniu w 
prostych warunkach geologicznych można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. W rejonie 
przedmiotowej inwestycji, pod względem trudności odspojenia grunty powierzchniowe 
kwalifikują się do kategorii III i IV. 

W technologii wykonawstwa należy przewidzieć sprawny odpływ wody, ostateczne 
formowanie skarp wykonać po grawitacyjnym ich odwodnieniu. W wykopach punktowych i 
liniowych przewidzieć umocnienie skarp i odwodnienie. Wykopy fundamentowe chronić przed 
zalewaniem wodami opadowymi, roboty nie powinny być wykonywane w warunkach 
przemarzania. Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi 
korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych.  

Przy wykonywaniu wykopów związanych z przebudową istn. wałów przewiduje się 
grawitacyjne odwodnienie wykopów. 

 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
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Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
2.4. Istniejące uzbrojenie terenu 

Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego pracami inwestycyjnymi 
ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zagospodarowania terenu 
zasadniczych w skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami 
poszczególnych urządzeń.. 

Z przedmiotową inwestycją krzyżują się bądź występują w sąsiedztwie urządzenia uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej – mapy zasadnicze 
w skali 1:1000. Roboty w zasięgu kolizji prowadzić ręcznie, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie roboty na skrzyżowaniach i zbliżeniach 
wykonywać pod nadzorem właściwego administratora. 

Na trasie inwestycji w trakcie wykonywania robót budowlanych, mogą wystąpić utrudnienia 
lub kolizje z niżej wymienionymi przekroczeniami urządzeń: 

 
- z sieci elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych, z przedmiotowym wałem – wał 

nr 2, krzyżuje się tylko jedna linia napowietrzna wysokiego napięcia, ma to miejsce na 
wysokości km 1+000 wału nr 3. Jest to sieć zawieszona na wysokich słupach stąd uznano, że 
na całym odcinku przedmiotowego wału brak jest kolizji z siecią elektroenergetyczną. 

- odnotowano tylko jedna kolizję przedmiotowego wału ze znajdująca się na terenie prac siecią 
teletechniczną. Jest to sieć oznaczona na mapie jako 3t, a kolizja ma miejsce w km 1+377 
wału nr 3. 

- odnotowano cztery kolizje przedmiotowego wału ze znajdującą się na terenie siecią gazową 
przesyłową wysokiego ciśnienia. Są to przewody położone w podłożu gruntowym na 
głębokości około 1,0 m i przecinające się z linią wału nr 2 w km odpowiednio: km 0+316,50 
przewód gazowy gA 200, km 0+365,50 przewód gazowy gA 200, km 0+411,50 przewód 
gazowy gA 300, km 0+450,50 przewód gazowy gA 300. 

- z informacji uzyskanych od Zarządów Gmin Brzeg Dolny i Oborniki Śląskie, na terenie na 
którym zlokalizowany jest przedmiotowy wał cofkowy, brak jest sieci wodociągowej 
krzyżującej się z trasą wału. 

- z informacji uzyskanych od Zarządów Gmin Brzeg Dolny i Oborniki Śląskie, na terenie na 
którym zlokalizowany jest przedmiotowy wał cofkowy, brak jest sieci kanalizacyjnej 
krzyżującej się z trasą wału. 

 
Roboty budowlano-montażowe w obrębie w/w kolizji lub zbliżeń wykonywać zgodnie z 

uzyskanymi uzgodnieniami branżowymi poszczególnych administratorów infrastruktury oraz 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Przed przystąpieniem do prac 
ziemnych należy zlokalizować uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je przed ewentualnym 
zniszczeniem. Roboty prowadzić pod nadzorem ich użytkowników. Uwaga na 
elektroenergetyczne linie napowietrzne przy używaniu sprzętu mechanicznego z wysięgnikiem. 

 
• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z urządzeniami 

elektroenergetycznymi:  
1) wszelkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z zachowaniem 

szczególnej ostrożności 
2) warunki bezpiecznego prowadzenia robót w miejscach zbliżeń z czynną siecią energetyczną 

(ewentualne wyłączenia linii) należy ustalić z administratorem 
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3) na odcinkach kolizji z czynną siecią energetyczną (wym. w pkt. a) prace należy wykonywać 
ręcznie  

4) projektowany zakres robót w obrębie zbliżeń do linii elektroenergetycznych wykonywać bez 
naruszenia ustoju istn. słupów linii elektroenergetycznych i ich posadowień w gruncie 

5) plac budowy w obrębie czynnych linii napowietrznych należy organizować zgodnie z normą 
PN-E-05100-1 i poniższymi zasadami: 

a) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV 
- 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV 
- 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV 

b) w czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń 
załadowczo-wyładowczych zachowuje się powyższe odległości mierzone do najdalej 
wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem 

c) przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 
technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić warunki pracy z 
jej użytkownikiem 

d) żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny być 
wyposażone w sygnalizatory napięcia 

e) dla prac ziemnych w pasie ochronnym należy przed przystąpieniem do projektowanych robót 
opracować plan BIOZ, który należy uzgodnić z właścicielem sieci. 

 
• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z siecią telekomunikacyjną:  
1) przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować przebieg sieci 

telekomunikacyjnej w obrębie kolizji 
2) wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po 

uprzednim pisemnym przesłaniu powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem ORANGE 
POLSKA S.A. Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu Wydział Utrzymania Usług i 
Infrastruktury 

3) prace w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami 
obowiązującymi w budownictwie łączności – ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczenie i Serwis Usług Obsługi Technicznej 
Klienta we Wrocławiu 

4) w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planach należy 
je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika ORANGE POLSKA S.A. 

5) miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich 
zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi 

6) po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym 
wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z 
sieciami teletechnicznymi. 

 
• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z gazociągami:  
1) przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować przebieg sieci 

gazowej w obrębie kolizji pod nadzorem przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A Oddział we 
Wrocławiu 

2) odległość pionowa mierzona od górnej powierzchni gazociągu lub rury osłonowej powinna 
wynosić nie mniej niż 0,9 m do powierzchni drogi, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu 
konstrukcji nawierzchni 

3) w przypadku braku możliwości zachowania tej odległości należy przedstawić sposób 
zabezpieczenia gazociągu 
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4) roboty ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu równej 0,5 m na stronę od osi 
gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie pod nadzorem przedstawiciela GAZ-
SYSTEM S.A Oddział we Wrocławiu 

5) w strefie tej nie należy podejmować żadnej działalności mogącej zagrozić trwałości 
gazociągu podczas jego eksploatacji 

6) wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w w/w strefie po uprzednim pisemnym 
przesłaniu powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem 

7) miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci gazowej przed ich zasypaniem 
podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi sieci. 

 
W przypadkach występowania urządzeń doziemnych, przed przystąpieniem do robót, należy 

zlokalizować ewentualne kolizje trwale i widocznie oznaczając ich przebieg. W tych miejscach 
roboty ziemne należy prowadzić szczególnie ostrożnie, bez użycia sprzętu mechanicznego.  

 
3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z przebudową 
istniejących wałów według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
- grunt pochodzący z rozebrania części wału 
- pospółka 

 
Właściwości fizyczne zastosowanych gruntów na nasypy powinny odpowiadać wymaganiom 

norm: PN-B-02480-1986 i PN-B-04481:1998 oraz innych odpowiednich przepisów w tym 
zakresie. Materiał do wykonywania nasypów nie spełnia wymagań, gdy: 
- zawartość części organicznych jest większa niż 1,5% 
- zawartość gipsu w gruncie przeznaczonym do budowy nasypu jest większa niż 5% 
- grunt jest bardzo spoisty lub w stanie płynnym, miękkoplastycznym lub zwartym 
- posiada odpadki z karczowania, gruz, części roślinne, a także zmarzlinę. 

 
3.1. Zasady wykorzystania gruntów 

Zakłada się, że grunt pozyskany z wykopów i rozbiórki części korpusu wału zostanie 
wykorzystany do formowania nowego nasypu, zasypania wykopów i dołów po wykopach. 
Materiał ziemny pochodzący z rozbiórki wału i przewidziany do ponownego wbudowania w 
korpus musi być na tymczasowych składowiskach odpowiednio wyselekcjonowany, tj. 
pozbawiony korzeni, porostów i namułów. Grunt ten należy proporcjonalnie wymieszać z 
gruntem dowiezionym (pospółką). 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
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3.2. Podział gruntów 
 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 
tabela nr 1 

Grupy gruntów 
Lp. 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Jedno-
stki 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Rodzaj gruntu  rumosz niegliniasty, 
żwir, 
pospółka, 
piasek gruby, 
piasek średni, 
piasek drobny, 
żużel nierozpadowy, 

piasek pylasty, 
zwietrzelina 
gliniasta, 
rumosz gliniasty, 
żwir gliniasty, 
pospółka gliniasta, 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina 
pylasta zwięzła, 
ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty, 
pył, pył piaszczysty, 
glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta, 
ił warwowy, 

2. Zawartość cząstek 
 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
% 

 
 15 
 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 30 
 10 

3. Kapilarność bierna 
Hkb 

m  1,0  1,0  1,0 

4. Wskaźnik piaskowy 
WP 

  35 od 25 do 35  25 

 
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

tabela nr 2 

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Średnia gęst. 
objęt. w stanie 

naturalnym 
[kN/m3] 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

objętości 
 

1 2 3 4 

I 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezależne 

15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

5 - 15 
5 - 15 

20 - 30 
2 - 15 

II 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem  
lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
 

17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

15 - 25 
 

15 - 25 
15 - 25 
20 - 30 

 
15 - 25 
15 - 25 

III 

Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 
do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne  

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 
17,7 

 

20 - 30 
20 - 30 
20 - 30 

 
20 - 30 

 
20 - 30 
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1 2 3 4 

i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

19,6 
17,7 / 19,6 
17,7 / 19,6 

20 - 30 
20 - 30 
20 - 30 

IV 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub  
z głazami o masie do 10 kg 

16,6 
 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

25 - 35 
 
 

25 - 35 
25 - 35 

 
25 - 35 
25 - 35 
25 - 35 

 
25 - 35 

V 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
Glina wazowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 
lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny częściowo sypki 

14,7 / 19,6 
 

20,6 
17,7 

 
17,7 

16,7 / 22,6 
16,7 / 22,6 
41,8 / 14,7 

19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

30 - 45 
 

30 - 45 
30 - 45 

 
30 - 45 
30 - 45 
30 - 45 
30 - 45 
30 - 45 
30 - 45 
30 - 45 
30 - 45 
30 - 45 

VI 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marg1isty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

20,5 
22,6 
23,6 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

30 - 45 
45 - 50 
30 - 45 
45 - 50 
30 - 50 
30 - 45 
45 - 50 
45 - 50 

VII 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 

 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

45 - 50 
45 - 50 

 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 

VIII 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 

IX 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 
wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 

45 - 50 
 

45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
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1 2 3 4 

Gnejs 25,5 45 - 50 

X 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit,1iparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 / 26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
27,4 

45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 
45 - 50 

Mniejsze wartości (kol. nr 4) stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości (kol. nr 4) przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych 
 
3.3. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205:1998. Grunty i materiały do budowy nasypów podaje poniższa tabela. 

 
Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 

tabela nr 3 

Lp. Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 
 

1 2 3 4 5 

 
1. 

 
Na dolne 
warstwy 
nasypów poniżej 
strefy 
przemarzania 

 
1. Rozdrobnione grunty 

skaliste twarde, grunty 
kamieniste, zwietrzelin., 
rumosze i otoczaki 

 
 
2. Żwiry i pospółki, 

również gliniaste, 
 
 
3. Piaski grubo, średnio      

i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 

 
 
4. Piaski gliniaste               

z domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźn. 
różnoziarnistości U15 

 
 
5. Wysiewki kamienne o 

zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 



 

 
 65

1 2 3 4 5 

 
1. Żwiry i pospółki 

gliniaste, 
 
 
 
2. Piaski pylaste i gliniaste, 
 
 
 
3. Pyły piaszczyste i pyły, 
 
 
 
4. Gliny o granicy 

płynności mniejszej niż 
35%, 

 
 
 
5. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej 2%, 

 
 

- pod warunkiem 
ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno itp. 

 
2. 

 
Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 
 
 
 
2. Piaski grubo                    

i średnioziarniste 
 
 
 
3. Wysiewki kamienne      

o uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub żwirom 

 
 
 
6. Piaski drobnoziarniste, 

 
 
 
- o wskaźniku nośności 

wnoś10 
 
 

 
3. 

 
W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 
 
 

 
Grunty niewysadzinowe 

 
Grunty wątpliwe  
i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane 

spoiwami (cementem, 
wapnem itp.) 

 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególniono w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” – ST-00.00 pkt 3. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie jego odspajania, 
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wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z 
przewidzianą technologią wykonania robót, ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. Przewiduje się wykorzystanie poniższego sprzętu: 
- koparki 
- spycharki 
- ładowarki 
- ciągniki z przyczepami 
- zagęszczarki, ubijaki mechaniczne 
- walce 
- samochody samowyładowcze i skrzyniowe 
- zestawy do zagęszczenia impulsowego 
- i inny uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
5. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 4. Wybór środków transportu oraz metod 
transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania, 
wbudowywania, załadunku i odległości transportu. Samochody samowyładowcze, ciągniki i inne 
środki transportowe właściwe (typy, ilości) do wymogów określonych w Dokumentacji 
Projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie 
pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów obowiązujących aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych  

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 5. 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny 
być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co 
będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową. Niezgodność właściwości 
gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna być 
odnotowana w Dzienniku Budowy. 

 
6.2. Roboty ziemne w budownictwie wodno-melioracyjnym 

 
6.2.1. Wykopy – metodyka wykonywanych robót 

Wykopy należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony 
odpływ wód opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów (dotyczy robót ziemnych 
związanych z przebudową istn. wałów) należy przestrzegać zasady rozpoczynania robót od 
najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku dna. Rozpoczęcie robót w 
innej kolejności może być stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. W 
przypadku modernizacji wałów przeciwpowodziowych, z uwagi na bezpieczeństwo, roboty 
powinny być prowadzone w kierunku z góry rzeki w dół. 

Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim okresie, 
aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania projektowanych prac i 
elementów urządzeń oraz budowli. Metody wykonania robót – wykopy (ręcznie lub 
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mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
posiadanego sprzętu, uzgodnień lub ewentualnych kolizji. 

Projektuje się wykonanie wykopów jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Nie przewiduje się obudowy wykopów. Dno wykopu powinno być 
równe, bez ostrych kamieni wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

W przypadku wykorzystywania do wykonania wykopów sprzętu mechanicznego, wykop 
powinien być wykonany mechanicznie do rzędnej ok. 20 cm powyżej projektowanej głębokości. 
Pozostałe 20 cm gruntu (dokop) należy usuwać ręcznie na krótko przed układaniem umocnień 
lub ułożeniem podsypki. Należy jednak pamiętać, iż uzupełnianie wykopów po koparce (dokop) 
w gruntach o rozluźnionej strukturze należy wykonywać z odpowiednim opóźnieniem, 
umożliwiającym odciek wody i obniżenie się poziomu wody przy wykopie. 

 
6.2.1.1. Profilowanie przekroju wykopu 

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych zasad: 
- odspojony grunt należy odrzucić poza obszar robót ziemnych i wywieźć na tymczasowe 

składowiska, a pas terenu wzdłuż wykopu powinien być oczyszczony 
- z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć wszystkie kamienie większe niż 50 mm 
- lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku przekopania, 

lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się uzupełnić gruntem 
mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym 

- niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego nadsypywania 
skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących w stanie płynnym 

- zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 20 cm i 
starannie zagęszczać 

- na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejącego 
wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania sztucznych skarp 
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

- krawędzie przecięcia się skarp cieków i rowów powinny być łagodnie wyokrąglone. 
 
6.2.1.2. Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych 

Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych 
wodą należy: 
- sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy 

użyciu przewidywanego sprzętu mechanicznego 
- sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu wody na 

teren budowy. 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy od 4% w przypadku gruntów spoistych i 
2 % w przypadku gruntów niespoistych. 

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia 
wykopów, gdyż wody z wykopów odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla wykonania 
punktowych obiektów przewiduje się typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia przewidziane 
dla tych budowli, przy czym roboty należy wykonywać przy stanach niskich. Wykonawca 
powinien wykonać urządzenia, które umożliwią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 

W szczególnie trudnych warunkach wodno-gruntowych, dla ułatwienia pracy sprzętu 
mechanicznego zaleca się doraźne obniżanie poziomu wody gruntowej przez wykonanie ręczne, 
z kilkudniowym wyprzedzeniem, wąskiej kinety – bruzdy, po trasie projektowanego wykopu. 

Jeżeli w dnie wykopu występują piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody 
bezpośrednio z dołów fundamentowych. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
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nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

 
6.2.1.3. Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu 

Ukopany grunt z wykopu należy przewieźć na tymczasowe składowiska i złożyć na odkład. 
Miejsce oraz sposób składowania, ewentualnie rozplantowania urobku, o ile w Dokumentacji 
Projektowej nie zostały określone, należy ustalać bezpośrednio w terenie, uwzględniając 
następujące warunki: 
- ukształtowanie terenu 
- rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu 
- możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu 
- ilość urobku na 1 m wykopu. 

 
Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do 

wykonanego wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości 
mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz w strefie 
klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Przy dokonaniu 
odkładu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie powinna być mniejsza niż 
1,0 m od krawędzi klina naturalnego odłamu gruntu. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is≥0,92. Jeżeli grunty 
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
to przed ułożeniem konstrukcji umocnień należy je dogęścić do podanych wartości Is. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.2.1.4. Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi 

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru) 

c) zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 
 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 

rurociągi, niewypały itp. należy: 
a) niezwłocznie przerwać prowadzenie robót 
b) zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze 
c) zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
d) zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
 

Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według ich 
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wskazówek. Wszystkie roboty wykonywać pod ścisłym nadzorem właścicieli i administratorów 
sieci i zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami. 

 
6.2.2. Nasypy – metodyka wykonywanych robót 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie: 
- do ok. 10% w kierunku podłużnym 
- do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu. 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak, aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym 
czasie. Nachylenie i linie skarp, kształt korpusu oraz rzędne korony nasypu określa 
Dokumentacja Projektowa. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i 
korpusu.  
 

6.2.2.1. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

a) usunięcie darniny i ziemi urodzajnej zgodnie ze ST „Prace przygotowawcze” ST-02.00, które 
należy wykonać w granicach wyznaczonego nasypu powiększonych o około 0,5 do 1,0 m z 
każdej strony; w przypadku gdy darnina miałaby być ponownie wykorzystana, należy ją 
składować w pobliżu, a płaty darniny układać zwrócone ku sobie – dotyczy odbudowy 
istniejących obwałowań 

b) gdy w pobliżu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać, a Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na 
głębokość przemarzania 

c) usunięcie i wymianę, w przypadku wystąpienia gruntów słabych (torfy, namuły organiczne 
itp.), które nie zostały wykazane w Dokumentacji projektowej; kształt podłoża powinien 
uwzględniać przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 
ubezpieczenia itp. 

d) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia odpowiednich wymagań stopnia 
zagęszczenia, a następnie powierzchniowe ręczne zrowkowanie i przeoranie pługiem 
ciągnikowym w celu lepszego związania z nasypem 

 
6.2.2.2. Wbudowywanie i zagęszczanie nasypów 

Prace przy wykonywaniu nadbudowy i rozbudowy korpusu przedmiotowego wału, 
prowadzone będą zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych”, 
opracowanymi i wydanymi przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa w 1994 r. Prace te powinny obejmować: 
- przygotowanie podłoża pod nasyp, 
- rozścielenie warstw gruntu, 
- przygotowanie poszczególnych warstw gruntu do zagęszczenia, 
- zagęszczanie poszczególnych warstw gruntu, 
- kształtowanie powierzchni skarp i korony wału. 

 
Przygotowanie podłoża pod nadbudowę będzie polegać na wykonaniu schodkowania 

powierzchni skarp korpusu wału oraz na wzruszeniu powierzchni korpusu wału dla ściślejszego 
powiązania gruntu istniejącego z wbudowywanym. Dostarczany w miejsce nadbudowy wału 
materiał gruntowy, zostanie rozścielony warstwami o miąższości od 0,20 do 0,30 m z 
wykorzystaniem spycharek gąsienicowych, a następnie zagęszczony. 

Zagęszczanie poszczególnych warstw gruntu, proponuje się wykonywać albo z 
wykorzystaniem: 
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- walca wibracyjnego gładkiego samobieżnego lub przyczepnego, z założeniem 3  5  przejść 
po jednym śladzie dla warstw o miąższości do 0,30 m, 

- walca statycznego gładkiego lub przyczepnego ogumowanego, z założeniem 5  6 przejść po 
jednym śladzie dla warstwy o miąższości do 0,20 m. 
 
Niezależnie od zastosowanego sprzętu, zagęszczanie warstw wbudowywanego gruntu będzie 

prowadzone od krawędzi zewnętrznych rozścielanej warstwy w kierunku osi wału z zakładką 
0,20 m. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wbudowywanego w korpus wału powinien 
wynosić IDW  0,60. W trakcie prowadzenia prac związanych z wbudowywaniem kolejnych 
warstw gruntu w korpus wału, wymagana jest obecność nadzoru geotechnicznego, 
potwierdzającego stosownymi badaniami osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu.  

W końcowej fazie nadbudowy i rozbudowy korpusu wału zostaną uformowane: 
- skarpa zewnętrzna (odpowietrzna), o nachyleniu wynikającym z założeń projektowych dla 

danego odcinka wału, 
- skarpa wewnętrzna (odwodna), o nachyleniu wynikającym z założeń projektowych dla 

danego odcinka wału, 
- powierzchnia korony wału, z nadaniem jej spadku poprzecznego równego 2 %, w kierunku 

górnych krawędzi skarpy odpowietrznej. 
 
W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, przed 

wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie. Przy wilgotnościach niewiele 
przekraczających dopuszczalne (do 2%), grunt można wbudować w warstwę i pozostawić w 
stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeśli grunt posiada wilgotność 
naturalną niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą. 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na 
całej szerokości nasypu do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Stopień zagęszczenia określa 
Dokumentacja Projektowa. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia lub orientacyjnie w sposób 
podany poniżej: 

 
Zależność grubości warstw od rodzaju maszyn 

tabela nr 4 

Rodzaj gruntu 

niespoiste spoiste 
gruboziarniste 
i kamieniste 

Rodzaj maszyn 
zagęszczających 

h [m] n h [m] n h [m] n 
 

1 2 3 4 5 6 7 

spycharki gąsienicowe 0,2 - 0,3 8 - 12 0,2 - 0,3 8 - 12 - - 

zagęszczarki wibracyjne 0,3 - 0,6 4 - 8 - - 0,3 - 0,6 4 – 8 

walce wibracyjne gładkie 0,4 - 0,7 4 - 8 - - 0,3 - 0,6 4 – 8 

walce wibracyjne okołkowane 0,4 - 0,6 4 - 8 0,2 - 0,3 6 - 10 - - 

ubijak ręczny 0,05 - 0,1 10 0,1 - 0,15 12 - 15 0,1 10 – 12 
h – orientacyjna grubość zagęszczanych warstw 
n – liczba przejazdów maszyny zagęszczającej, lub ilość uderzeń w jedno miejsce 

 
W sąsiedztwie budowli betonowych i innych urządzeń nasypy statyczne należy zagęszczać 

ręcznymi ubijakami bądź maszynami lekkimi zwiększając o około 50% ilość uderzeń lub 
zmniejszając grubość warstwy. 
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Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, 
części roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty 
zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych 
środków lub zabiegów, grunty: 

- zawartości części organicznych większej niż 3% 
- zawartości frakcji ilastej większej od 30% 
- zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej niż 5% 
- spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym 
- skażone chemicznie. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego a ułożeniem 
warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu 
pod wpływem słońca i wiatru. Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z 
gruntów spoistych powinno być przerwane, a powierzchnię warstwy należy zawałować walcem 
gładkim, aby był możliwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też 
stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. 

Podczas mrozów nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed 
przemarzaniem zgodnie z pkt. 6.2.6. niniejszej specyfikacji. Nasypy z gruntów sypkich można 
wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego Dokumentacją Projektową 
zagęszczenia. W przypadku, gdy wykonanie i zabezpieczenie nie jest możliwe, przemarznięta 
warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 
się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami 
podanymi w części dotyczącej próbnego zagęszczenia – ppkt. 6.2.3. niniejszej specyfikacji. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 
różnych maszyn do zagęszczania przedstawia poniższa tabela. Sprzęt do zagęszczania powinien 
być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

tabela nr 5 
Rodzaje gruntu 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły
gruboziarniste 
i kamieniste Lp. 

Rodzaje 
urządzeń 

zagęszczających grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 
n *** 

Uwagi o 
przydatności 

maszyn 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

2. Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

3. Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

4. Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

5. Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

6. Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

7. Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

8. Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z wys. 
od 5 do 10 m 

2,0 do 8,0 
4 do 10 
uderzeń 
w punkt

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderzeń 
w punkt 

1,0 do 5,0 
3 do 6 

uderzeń 
w punkt 
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    *) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
  **) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy  
         zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
 
Uwagi:  

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce 

bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 
6.2.3. Próbne zagęszczanie 

Próbne zagęszczanie na nasypach w budownictwie wodno-melioracyjnym i 
hydrotechnicznym wykonuje się w celu określenia optymalnych warunków procesu zagęszczania 
na budowie. Ma ono na celu sprawdzenie parametrów zagęszczenia określonych w Dokumentacji 
Projektowej. Na nasypach doświadczalnych bada się zależność stopnia (ID) lub wskaźnika (IS) 
zagęszczenia wbudowywanego gruntu od: 

- grubości zagęszczanych warstw i wilgotności gruntu, 
- liczby przejazdów maszyn zagęszczających po 1 śladzie, 
- rodzaju i parametrów technicznych tych maszyn, np. częstotliwość drgań walca 

wibracyjnego, jego masy itp., 
- wilgotności optymalnej dla wbudowywanego gruntu przy stosowanej maszynie 

zagęszczającej. 
Nasypy doświadczalne należy w miarę możliwości wykonywać na trasie projektowanej budowli 
ziemnej w przewidywanych przeciętnych lub mniej korzystnych warunkach budowy. 

Kształt i wymiary nasypu doświadczalnego zależą od rodzaju gruntu przeznaczonego na 
nasyp oraz od rodzaju sprzętu, którego efektywność zagęszczania ma być sprawdzona. Nasyp 
doświadczalny powinien być usytuowany tak, aby stanowił część przyszłego nasypu właściwego. 

 
6.2.3.1. Przygotowanie podłoża 

Nasyp doświadczalny należy zlokalizować na jednorodnym podłożu o podobnych cechach 
ściśliwości do materiału nasypu. Podłoże powinno być starannie wyrównane (maksymalne 
deniwelacje nie powinny przekraczać 5 cm dla gruntów niespoistych i 2 cm dla gruntów 
spoistych) i zagęszczone z energią około 1,5 raza większą niż przewidywana do zagęszczania 
nasypu (średnio 810 przejazdów maszyny zagęszczającej). Powinien też być zapewniony 
swobodny odpływ wód opadowych. Tak przygotowaną powierzchnię wskazane jest zaniwelować 
w punktach rozmieszczonych na całej powierzchni (np. w węzłach siatki 2 x 2 m). 

W przypadku posadowienia nasypu na podłożu bardzo mało odkształcalnym nasyp należy 
usypać i zagęścić w trzech warstwach. Tylko ostatnia warstwa może być traktowana jako 
doświadczalna. Niedopuszczalne jest posadowienie nasypu na podłożu o cechach odkształcenia 
mniejszych niż materiał użyty do budowy nasypu. 

 
6.2.3.2. Wbudowanie gruntu w nasyp 

Grunt układany w korpus nasypu próbnego powinien być możliwie jednorodny i odpowiadać 
średniej próbie ze złoża. Nasyp można wykonywać warstwami o zmiennej grubości, które – 
zależnie od rodzaju gruntu i rodzaju sprzętu zagęszczającego – w poszczególnych przekrojach 
badawczych mogą przykładowo wynosić: 20, 40, 60, 80 i 100 cm. Możliwe są także nasypy o 
jednakowej (stałej) grubości warstw. Długość nasypu doświadczalnego zależy od ilości 
przyjętych przekrojów badawczych, a szerokość od rozmiarów maszyn zagęszczających i ilości 
pasów zagęszczania. Na koronie nasypu należy wydzielić pasy do zagęszczenia o szerokości 
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większej o ok. 0,5 m od szerokości użytego do zagęszczenia sprzętu, a przy skarpach należy 
pozostawić pobocze o szerokości min. 0,5 m. Wjazd i zjazd z nasypu próbnego należy wykonać 
ze spadkiem nie większym niż 1:5. Skarpy boczne mogą mieć spadek 1:1,5. Końcowe 
wyrównanie i profilowanie nasypu należy przeprowadzić ręcznie. 

 
6.2.3.3. Wstępne badania kontrolne 

Przed przystąpieniem do próbnego zagęszczania należy wykonać następujące badania dla 
gruntu nasypu: 

- uziarnienie, 
- wilgotność optymalną oraz maksymalną, a w przypadku gruntów spoistych także minimalną 

gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
- wilgotność naturalną, 
- gęstość objętościową, 
- granice konsystencji dla gruntów spoistych. 

Badania wilgotności naturalnej i gęstości objętościowej przeprowadza się na próbkach 
pobieranych ze środka warstwy we wszystkich przekrojach badawczych. 

 
6.2.3.4. Zagęszczanie nasypu doświadczalnego oraz badania 

Nasyp doświadczalny należy zagęszczać stosując na każdym pasie różną liczbę przejazdów 
maszyny zagęszczającej. Ilość tę dobiera się w zależności od rodzaju sprzętu, jego ciężaru, 
parametrów wibracji (pkt. 6.2.2.2. niniejszej specyfikacji). 

W przypadku stosowania walca wibracyjnego pierwszy przejazd odbywa się bez wibracji 
(walcem statycznym), co zapobiega jego zapadaniu się. W każdym przypadku jadący w jedną 
stronę walec przemieszcza się przy lewej granicy pasa, a powracając przy prawej. Poszczególne 
ślady powinny zachodzić na siebie 510 cm. Po zagęszczeniu, z każdego pasa i w każdym 
przekroju badawczym należy pobrać po 3 próbki gruntu umożliwiające oznaczenie gęstości i 
wilgotności gruntu. Dopuszcza się etapowe wykonywanie badań (np. próbki do badań 
kontrolnych pobierane są po każdych dwóch kolejnych przejazdach). Próbki pobiera się w 
środkowych partiach każdego z pasów gdzie efektywna liczba przejazdów jest zgodna z 
założoną. Dla każdej próbki w laboratorium należy określić:  

- wilgotność, 
- gęstość objętościową, 
- gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
- granice konsystencji dla gruntów spoistych, 
- uziarnienie dla gruntów niespoistych. 

W każdej serii 3 próbek porównuje się wyniki gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. 
Wynik najbardziej różniący się należy odrzucić, a z pozostałych wyznaczyć wartość średnią. 
Badania należy przeprowadzić przy bezdeszczowej i w miarę bezwietrznej pogodzie, a grunt na 
nasyp powinien być przygotowany zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

Jeżeli do kontroli robót ziemnych stosuje się metodę pośrednią, to powinna ona być 
wyskalowana w trakcie badań nasypu doświadczalnego, a w przypadku metody geodezyjnej na 
powierzchni nasypu (w przekrojach badawczych) należy zainstalować płytki reperowe do 
stabilizacji punktów niwelacyjnych. 

W dalszej kolejności z 3 różnych miejsc nasypu należy pobrać próbki gruntu dla określenia 
wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego dla 
normalnej próby Proctora lub minimalnej i maksymalnej gęstości objętościowej dla metody 
wibracyjnej oraz uziarnienia i granic konsystencji (dla gruntów spoistych). 

 
6.2.3.5. Opracowanie wyników 

Wyniki opracowuje się w formie wykresów przedstawiających zależność gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego od liczby przejazdów walca i parametrów wibracji, grubości 
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zagęszczanej warstwy i wilgotności gruntu. Interpretacji wyników badań efektywności 
zagęszczenia dokonuje się w oparciu o sporządzone wykresy. 

 
6.2.4. Dogęszczenie korpusu wału 

Dogęszczenie korpusu zrealizowane będzie z wykorzystaniem metody zagęszczania 
impulsowego. Metoda ta polega na dogęszczaniu korpusu wału za pomocą cyklicznie 
powtarzanych  uderzeń swobodnie spadającego młota (bijak o masie 9 – 12 t) z wysokości ≤ 1,20 
m, z częstotliwością 40 – 60 uderzeń/min., którego energia przekazywana jest na grunt poprzez 
metalową stopę o średnicy 1,50 m. Impulsy powodują zagęszczenie gruntu do głębokości około 
4,0 – 6,0 m. Efektem impulsowego zagęszczenia są kratery o średnicy 1,80 m i głębokości 0,80 
m powstające pod stopą, świadczące o zredukowaniu objętości nasypu, wymagające wypełnienia 
dobrze zagęszczającym się gruntem tzw. korkiem. Korek zagęszcza się następnie bijakiem. 

Zagęszczanie podłoża odbywa się w określonej siatce punktów 2 x 2; 2,50 x 2,50 lub 3 x 3 m. 
Rozstaw siatki i liczba przejść roboczych maszyny przyjmowane są indywidualnie dla każdego 
podłoża. Tzw. klucz przejścia, czyli wszystkie robocze parametry przyjmowane są na podstawie 
wyników próby na polu kalibracyjnym. Ciężar zagęszczarki na podwoziu gąsienicowym wynosi 
65 t, ciężar młota 5 – 12 t, a ciężar stopy zagęszczającej 4 t. Redukcja porowatości gruntu do 5,0 
m i głębiej, skutkuje zmniejszeniem zdolności filtracyjnych korpusu wału i podłoża. Korpus 
wału staje się szczelny nie tylko dla filtracji wody, ale i dla penetracji przez małe zwierzęta typu 
ryjącego. Praca maszyny kontrolowana jest i rejestrowana za pomocą GPS. 

W przypadku dużej różnorodności gruntów w podłożu plan pracy sprzętu można natychmiast 
zmodyfikować, by uzyskać optymalne efekty zagęszczenia. Zaletą technologii zagęszczania 
impulsowego jest duża mobilność sprzętu, szybkie tempo realizacji prac liniowych, brak 
zaplecza budowy oraz stosunkowo niskie koszty. 

 
6.2.5. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót ziemnych 

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być 
spełniony należy, do chwili wykonania właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno 
wykopów przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 
a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu od wód opadowych przez wykonanie 

rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż krawędzi skarp 
b) w przypadku, gdy skarpy wykopu mogą być narażone na działanie płynącej wody, należy je 

ubezpieczyć brzegosłonami lub równorzędnymi umocnieniami 
c) w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp lub w dnie wykopu, 

należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem pozostawiając około 20 cm warstwę 
gruntu rodzimego 

d) w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp 
wykopów należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem przykrywając matami lub 
warstwą ochronną gruntu 

e) zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem, 
f) w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne, to 

uszkodzoną warstwę należy usunąć 
g) po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie 

wykopu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
6.2.6. Roboty ziemne w okresie mrozów 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadkach 
dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte np. 
matami słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na 
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którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć przed przemarzaniem 
poprzez: 
a) przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie 
b) pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, trociny, piasek, 

torf itp.) 
Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów sypkich. 
W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 

 
W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą Projektanta 

i Inspektora Nadzoru, z zachowaniem następujących warunków: 
a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu 
b) grunt używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu 
c) niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zamarzniętego jeśli zastosowane metody 

zagęszczenia nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do wymaganego stanu 
d) grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do ½ w stosunku do grubości 

warstw zagęszczanych w warunkach niezimowych, a ilość przejazdów sprzętu 
zagęszczającego zwiększona o 50% 

e) przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna być 
oczyszczona z lodu i śniegu 

f) w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez 
przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 6. 

Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, 
rodzaje i stany gruntu w złożu lub na odkładzie oraz wymiary budowli ziemnych, a także 
zagęszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny być porównywane z wymaganiami 
przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami PN-B-
06050:1999 oraz BN-83/8836-02. 

 
7.2. Kontrola robót w budownictwie wodno-melioracyjnym 
 
7.2.1. Kontrola wymiarów wykopów 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach 
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m oraz dodatkowo w miejscach 
charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym 
powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 
a) rzędne niwelet 
b) rzędne dna, ławek i terenu 
c) usytuowanie osi i długości wykopów w osi 
d) wymiary przekroju poprzecznego (szerokość, głębokość, wysokość) 
e) nachylenie skarp 
f) spadek podłużny. 
 

Dopuszczalne odchyłki wykopów w stosunku do parametrów określonych w Dokumentacji 
Projektowej: 
- odchylenie szerokości dna rowów i kanałów  3 cm (odchylenie lokalne  5 cm) 
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- odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym  1 cm (odchylenie 
lokalne  2 cm) 

- odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym  2 cm 
(odchylenie lokalne  3 cm) 

- odchylenie nachylenia skarp wykopu 1 : /n  0,05/ 
- odchylenie lokalne nachylenia skarp wykopu 1 : /n  0,10/ 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  5 cm 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 
- odchylenie grubości warstwy podłoża  3 cm 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża  5 cm 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny Dokumentacją Projektową 
- spadek podłużny dna zgodny z Dokumentacją Projektową. 

 
7.2.2. Kontrola wymiarów nasypów 

Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych 
rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych 
podanych w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno być nie mniej niż 2 przekroje na 
kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 
a) rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i ławek 
b) usytuowanie i długość osi 
c) wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania) 
d) nachylenie skarp. 
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej wymiarów nasypów z uwzględnieniem 
poprawek na osiadanie są następujące: 
- rzędne korony i ławek od 0 do +10 cm 
- szerokość korony i ławek od 0 do +25 cm 
- szerokość podstawy od 0 do +100 cm. 
Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony oraz ławek powinny odpowiadać 
wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10% 
projektowanego nachylenia. 

 
7.2.3. Kontrola zagęszczenia gruntu 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 
- na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane 

zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenie do układania następnej 
- po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) – gdy potrzebne są dane 

o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc słabych, 
kawern lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu 

- w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) – przeważnie gdy 
powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z niedostatecznym 
zagęszczeniem gruntu. 

Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (ID) lub 
wskaźnika zagęszczenia (IS) badanych warstw we wznoszonej budowli, a w niektórych 
przypadkach, przy zastosowaniu właściwej interpretacji, do wyznaczenia uogólnionego dla całej 
budowli lub jej części stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 

 
7.2.3.1. Kontrola zagęszczenia nasypów z gruntów mineralnych drobnoziarnistych 

Zagęszczenie gruntów drobnoziarnistych w nasypach ocenia się wskaźnikiem (IS) lub 
stopniem (ID) zagęszczenia. Parametry te można określać na podstawie porównania gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego (d) pobranych z nasypu próbek o nienaruszonej strukturze z 
maksymalną gęstością objętościową szkieletu (ds) wyznaczoną metodą Proctora z energią 
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normalną dla gruntów spoistych lub z granicznymi gęstościami szkieletu gruntowego (dmax) i 
(dmin) wyznaczonymi metodą wibracyjną dla gruntów niespoistych. Dla robót związanych z 
odbudową i budową wałów przeciwpowodziowych, o dużej jednorodności wbudowywanego 
gruntu kontrolę można przeprowadzić metodami radioizotopowymi (badania nieniszczące „in 
situ”). 

Kontrolę powykonawczą oraz stan zagęszczenia budowli istniejących (kontrola 
eksploatacyjna) zaleca się przeprowadzać metodą sondowań (badania podstawowe) oraz 
wykopów badawczych z pobieraniem w dnie próbek o nienaruszonej strukturze gruntu do badań 
laboratoryjnych (badania uzupełniające). Wyniki sondowań należy wykorzystywać do oceny 
zmienności zagęszczenia w badanym profilu, do wydzielenia słabych warstw, kawern itp. W 
przypadku kontroli robót ziemnych wykonanych w dużym zakresie (masowych) i z gruntu 
jednorodnego zaleca się zlokalizować kilka wykopów badawczych przy profilach sondowań i na 
podstawie rezultatów badań laboratoryjnych próbek o nienaruszone strukturze opracować zasady 
interpretacji wyników sondowań. Profile sondowań oraz wykopy należy tak rozmieścić, aby 
uzyskać przestrzenny obraz stanu zagęszczenia gruntu. 

 
7.2.3.2. Kontrola zagęszczenia nasypów z gruntów gruboziarnistych 

Zagęszczenie gruntów gruboziarnistych w nasypach ocenia się wskaźnikiem (IS) lub 
stopniem (ID) zagęszczenia pobranych z nasypu próbek gruntu lub za pomocą badań 
nieniszczących. 

W przypadku pobierania próbek oznaczenie gęstości objętościowej () można wykonać 
mierząc ich objętość zwykle za pomocą piasku kalibrowanego, aparatu membranowego lub folii i 
wody. Wilgotność naturalną (wn) można określić metodą suszenia, piknometru wodnego lub 
laboratoryjno-obliczeniową. Kontrolę zagęszczenia na podstawie badań nieniszczących „in situ” 
można określać metodami radioizotopowymi, próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 
lub geodezyjną. 

Metoda radioizotopowa polega na kontroli gęstości () i wilgotności (wn) zagęszczonej 
warstwy gruntu za pomocą radioizotopowych sond powierzchniowych. W metodzie próbnych 
obciążeń statycznych wykorzystuje się zależność pomiędzy wskaźnikiem zagęszczenia (IS) i 
stosunkiem modułów odkształcenia E/Eo. Metodę geodezyjną stosuje się do nasypów w toku ich 
wykonywania 

Ocenę zagęszczenia nasypu przeprowadza się na podstawie porównania wartości wskaźnika 
zagęszczenia kontrolowanej warstwy (ISi) z wymaganą wartością wskaźnika zagęszczenia (ISw). 
Wartość (ds) – potrzebną do określenia (ISi) – ustala się wykorzystując wyniki pomiarów 
geodezyjnych nasypu przed zagęszczeniem oraz po takiej liczbie przejazdów maszyn 
zagęszczających po jednym śladzie, po których nie następują dalsze zmiany objętościowe 
zagęszczanej warstwy gruntu. 

 
7.2.4. Wymagania do oceny zagęszczenia 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową wymagane wartości wskaźnika i stopnia zagęszczenia 
są następujące: 
- wskaźnik zagęszczenia gruntów małospoistych i spoistych Is.≥0,92 
- stopień zagęszczenia dla gruntów sypkich (żwir, pospółka, piaski grube, piaski średnie i 

piaski drobne) ID≥0,60. 
 

Przy odbiorze robót 10% wyników kontroli jakości może tych wymagań nie spełniać, jednak 
wyniki te nie mogą być umiejscowione w jednym przekroju lub na tym samym odcinku 
badanego wału. 
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Wymagane wartości (IS) lub (ID) 
tabela nr 6 

Wymagane zagęszczenie 
Korpusy zapór ziemnych Korpusy nowych wałów Rodzaj 

gruntu 
Zawartość frakcji 

> 2 mm (%) Wysokość 
h < 15 m 

Wysokość 
h > 15 m 

I, II klasa III, IV klasa
 

1 2 3 4 5 6 

0  10 ISw ≥ 0,95 ISw ≥ 0,98 ISw ≥ 0,95 Grunty 
spoiste 10  50 ISw ≥ 0,92 ISw ≥ 0,95 ISw ≥ 0,92 

ISw ≥ 0,92 

piaski drobne IDw ≥ 0,75 
piaski średnie IDw ≥ 0,70 

IDw ≥ 0,70 
Grunty 

niespoiste piaski grube i grunty  
gruboziarniste 

IDw ≥ 0,65 IDw ≥ 0,65 
IDw ≥ 0,55 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. upoważniające do 
sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej pobranej próbki wartości 
kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 
 

ID  IDw    lub    IS  ISw 
 

ID  – uzyskana wartość stopnia zagęszczenia, 
IDw  – wymagana wartość stopnia zagęszczenia, 
IS  – uzyskana wartość wskaźnika zagęszczenia, 
ISw  – wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia. 
W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i 
przeprowadzić ponowną kontrolę. W zależności od przewidywanych skutków wynikających z 
niedostatecznego zagęszczenia oraz warunków budowy, można wyjątkowo dopuścić 
niespełnienie podanych uprzednio wymagań podstawowych i zastosować następujące 
wymagania zastępcze, charakteryzujące budowle o obniżonej, lecz dopuszczalnej jakości: 

 
  ID  IDw 

lub 
  IS  ISw 

 
z tym, że wymagań podstawowych, tzn. ID  IDw oraz IS  ISw, może nie spełnić nie więcej niż 
10% wszystkich wyników dla budowli I i II klasy lub 15% dla budowli III i IV klasy, przy czym 
wskaźniki najniższe powinny spełniać nierówności: 

 
ID min  0,70 IDw 

lub 
IS min  0,95 ISw 

 
ID min – najmniejsze wartości stopnia zagęszczenia w warstwie, 
IS min – najmniejsze wartości wskaźnika zagęszczenia w warstwie,  
Dopuszcza się zastosowanie wymagań zastępczych pod warunkiem, że: 
- każde 2 miejsca lub 2 warstwy, z których próbki nie spełniły wymagań podstawowych są od 

siebie oddzielone miejscem lub warstwą, w którym zagęszczenie gruntu ten warunek spełnia, 
- ogólna liczba warstw, w których nie są spełnione wymagania podstawowe nie przekroczy 

10% liczby wszystkich warstw danej budowli. 
Budowle, w których liczba warstw spełniających wymagania podstawowe nie sięga 90% 
wszystkich warstw powinny być przedmiotem ekspertyzy oceniającej stan techniczny i 
możliwości spełnienia swoich zadań. W przypadku nie wykonania ekspertyzy należy traktować 
je jako budowle o obniżonej jakości. 
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Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowić może podstawę do uznania, 
że zagęszczenie gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzeżeń pod warunkiem, iż uzyskane wyniki we 
wszystkich badanych miejscach spełniają wymagania podstawowe. W innych przypadkach 
wyniki badań powinny być przedmiotem ekspertyzy orzekającej o stanie technicznym budowli i 
możliwościach spełnienia swoich zadań. 

 
7.2.5. Zakres badań gruntu w wykopach 

Badania gruntów w wykopach wykonuje się w celu kontroli ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową (rodzaj i stan gruntu) oraz dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu. 

Dla budowli klasy I i II zaleca się pobierać do badań co najmniej 2 próbki z każdej warstwy o 
odmiennych właściwościach geotechnicznych oraz co najmniej jedną na 5000 m2 skarp i dna, 
jeśli nie występują zmiany gruntu. W pobranych próbkach określa się:  
- uziarnienie 
- wilgotność 
- gęstość objętościową w miarę potrzeby 
- granicę Atterberga w miarę potrzeby 
- parametry zagęszczalności (wopt i ds) w miarę potrzeby. 
Dla wykopów, których głębokość nie przekracza 5 m, a kubatura 5 000 m3 oraz dla budowli 
klasy III i IV dopuszcza się tylko badanie makroskopowe. 

 
7.2.6. Zakres badań gruntu wbudowywanego w nasypy 

Bieżąca kontrola jakości wbudowywanego w nasyp gruntu powinna być prowadzona przez 
laboratorium geotechniczne, najlepiej polowe. Badania wykonywane w ramach kontroli bieżącej 
maja na celu ocenę:  
- zgodności rodzaju wbudowywanego gruntu, jego stanu i cech fizyko-chemicznych z 

Dokumentacją Projektową 
- jakości zagęszczenia. 
Kontrolę bieżącą (rodzaje badań i liczbę próbek) jakości wbudowywanego w nasyp gruntu 
prowadzić w oparciu o poniższe zalecenia: 
a) dla nasypu statycznego: 

- gęstość i wilgotność naturalna           - min. 1 próbka na 2500 m2 zagęszczonej 
warstwy 

- uziarnienie lub procentowa zawartość 
                  frakcji powyżej 2 mm             - min. 3 próbki z warstwy kontrolowanej 

b) dla elementów uszczelniających: 
- wilgotność naturalna i gęstość           - min. 1 próbka na 1000 m2 zagęszczonej 

warstwy 
- stopień plastyczności i uziarnienie 
      w miarę potrzeby                   - min. 3 próbki z warstwy kontrolowanej 

c) dla filtrów, drenaży i warstw przejściowych: 
- gęstość i wilgotność naturalna              - min. 1 próbka na 500 m2 zagęszczonej warstwy 
- uziarnienie w miarę potrzeby               - min. 3 próbki z warstwy kontrolowanej 

d) badania parametrów zagęszczalności w aparacie Proctora: 
- min. 1 próbka na 2500 m3 wbudowywanego gruntu w elementach uszczelniających 
- min. 1 próbka na 5000 m3 wbudowywanego gruntu w nasypie statycznym. 

 
Jeżeli występuje duża zmienność wbudowywanych w nasyp gruntów, należy prowadzić badania 
zagęszczenia z większą niż podano powyżej częstotliwością, a dla każdej pobranej próbki gruntu 
powinny być określone parametry zagęszczalności w aparacie Proctora (stosując energię 
normalną). Próbki pobierane do badań zagęszczenia powinny być tak lokalizowane, aby były 
reprezentatywne dla całego przekroju poprzecznego nasypu, tj. części środkowej i stref 
przyskarpowych. 
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7.3. Kontrola robót w budownictwie drogowym 
Dokumentacja kontroli powinna składać się z: 

a) dziennika badań i pomiarów 
b) zestawienia wyników badań 
c) zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wyników badań i z wnioskami 
d) przekrojów poprzecznych i podłużnych lub poziomych z lokalizacją badań i pomiarów. 

 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być notowane wszystkie wyniki badań oraz wyniki 

pomiarów kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki badań pomiarów, a także 
miejsca poboru próbek. Przekroje poprzeczne powinny być wykonywane w tych miejscach, w 
których kontrolowane były wymiary. 

Wyniki kontroli jakości materiałów i robót ocenia się przez ich porównanie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST. Ocenę z przeprowadzonej kontroli 
materiałów i robót należy wpisać do dziennika budowy. Do oceny należy dołączyć wyniki badań 
laboratoryjnych lub wskazać na dokumentację, gdzie znajdują się wyniki przeprowadzonych 
badań i pomiarów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru 
robót poprzednich. W zakresie robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem gruntu są to 
odbiór podłoża i odbiory poszczególnych zagęszczanych warstw. 

Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. 
W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 
częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny 
sporządza się protokół odbioru końcowego. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

Po zakończeniu robót Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego i 
odtworzyć elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni w cenie 
ryczałtowej na realizację całości inwestycji. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli i użytkowników terenu 
oświadczeń stwierdzających brak roszczeń związanych z uporządkowaniem terenów po 
zakończeniu robót. 

Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w Dokumentacji 
Projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.  

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 

 
9.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 
- dla wykonania wykopów – m3 (metr sześcienny) 
- dla zasypywania wykopów – m3 (metr sześcienny) 
- dla transportu urobku – m3 (metr sześcienny) 
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- dla formowania nasypów – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania nasypów – m3 (metr sześcienny) 
- dla plantowania powierzchni skarp nasypów i wykopów – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania zagęszczenia impulsowego – m2 (metr kwadratowy) 
- dla profilowania i zagęszczenia podłoża – m2 (metr kwadratowy) 
- dla zagęszczenia gruntów – m3 (metr sześcienny) 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostkowa wykonania wykopów obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- odspojenie gruntu 
- pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej na odkład 
- transport urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: załadunek, przewiezienie i wyładunek 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp 
- wyrównanie na czysto skarp i dna wykopów 
- wykonanie rowków odwadniających 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania 
- zasypanie wykopów 
- zagęszczenie powierzchni wykopu 
- zagęszczenie zasypki warstw wykopu 
- kontrola stopnia zagęszczenia zasypki 
- rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi 
- wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd 
- spulchnianie gruntu skarp 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
- wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu 
- uporządkowanie miejsca budowy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
Cena jednostkowa wykonania nasypów, zasypania wykopów i wnęk obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- pozyskanie gruntu lub/i jego odspojenie i załadunek na środki transportowe 
- transport urobku na miejsce wbudowania 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp 
- zagęszczenie gruntu 
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp 
- odwodnienie terenu robót 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
- wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu 
- uporządkowanie miejsca budowy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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Cena jednostkowa wykonania plantowania powierzchni skarp nasypów i wykopów obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału 
- przekopanie rowków kierunkowych 
- sprawdzenie prawidłowości ich wykonania 
- ścięcie wypukłości lub zasypanie wgłębień 
- odrzucenie nadmiaru ziemi poza krawędź 
- wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu 
- uporządkowanie miejsca budowy. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podział, nazwy i określenia. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 BN-83/8836-01 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
 MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. 
 Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Budownictwo w 

dziedzinie gospodarki wodnej. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 04.00.    KONSERWACJE I RENOWACJE 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Konserwacje i renowacje” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 
wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru prac 
konserwacyjnych i renowacyjnych w budownictwie wodno-melioracyjnym związanych z 
inwestycją pn. „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 
270400 do 281+600, wał cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Konserwacje i renowacje”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi 
projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania konserwacji i renowacji w 
budownictwie wodno-melioracyjnym.  
faszyna – wiązka z pędów wyciętej wikliny lub gałęzi innych drzew liściastych bądź 
szpilkowych o znormalizowanych wymiarach 
płotek faszynowy – konstrukcja drewniana, stanowiąca element umocnienia koryta cieku; wiązki 
faszyny wiklinowej wyplatane między rzędem pali - kołków związane drutem i z przybiciem do 
kołków. 

 
2. ZAKRES ROBÓT 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Konserwacje i renowacje”  

Zakres prac konserwacyjnych i renowacyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących czynności: 

 
 wykonanie renowacji rowów opaskowych o łącznej dług. L=7553 m, w tym: 

- ręczne wykoszenie roślinności ze skarp rowów opaskowych, F=47203,5 m2 
- ręczne wygrabienie wykoszonej roślinności, F=47203,5 m2  
- ręczne wykoszenie roślinności z dna rowów opaskowych, F=17186,7 m2 
- ręczne wygrabienie wykoszonej roślinności, F=17186,7 m2  
- ręczne usunięcie namułu z koryt rowów opaskowych przy głęb. namułu z=2040 cm, 

L=7553 m 
- wykonanie płotków faszynowych o wys. 60 cm (obustronnie), L=3410 m 
- ułożenie warstwy kruszywa śred. grub. 15 cm w dnie rowów pomiędzy płotkami 

faszynowymi, F=2845 m2. 
 
2.2. Ogólne wymagania objętych ST „Konserwacje i renowacje” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane: 
1) wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczególności: 



 

 
 84

a) bezpieczeństwa konstrukcji 
b) bezpieczeństwa pożarowego 
c) bezpieczeństwa użytkowania 
d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
e) ochronę przed hałasem i drganiami 
f) oszczędność energii. 

2) warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo 
budowlane, tj.: 
a) utrzymanie właściwego stanu technicznego 
b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania Robót zostały określone w ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00. pkt 1.5 i 5. 

 
2.3. Warunki gruntowo-wodne  

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane w 
Dokumentacji Projektowej oraz w ST „Roboty ziemne” ST-03.00. w pkt. 2.3.  

Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygować 
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych. 

 
2.4. Istniejące uzbrojenie terenu  

Rodzaje, usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją, a także technologię 
wykonania robót w obrębie kolizji, skrzyżowań i zbliżeń opisano w Dokumentacji Projektowej i 
ST „Wymagania ogólne” ST-00.00 oraz „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.4. 

 
3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 

Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 
 

3.1. Faszyna  
Należy stosować faszynę wiklinową spełniającą wymagania BN-69/8952-30. Faszyna może 

być pozyskana z wierzby wiciowej białej, iwy migdałowej, purpurowej, ostrolistnej lub innej, 
jeśli zostanie zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.  

Grubość faszyny wiklinowej w odziomku nie powinna przekraczać 3 cm. Pędy faszyny 
wiklinowej stosowane do robót wodnomelioracyjnych powinny mieć długość co najmniej 3,0 m. 
Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza się:  
- zapleśnienie do 30% (jeżeli faszyna przeznaczona jest na kiszki faszynowe) 
- nieliczne otwory nie dochodzące do rdzenia 
- rozwarstwienie podeszwy pędu 
- nieprawidłowości ścięcia podeszwy pędu.  
Niedopuszczalną wadą jest przeschnięcie pędów do stanu kruchości. 

 
3.2. Kołki do płotków faszynowych 

Kołki do płotków faszynowych powinny być wyłącznie z drewna okrągłego, okorowanego. 
Wymiary (długości i średnice) zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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Wymiary kołków w zależności od wysokości płotka 
tabela nr 1 

Wymiary kołków Wysokość płotka 
[cm] Średnica [cm] Długość [m] 

60 10  12 1,50 
Kołki układa się w stosy oddzielnie dla każdego typu oraz wymiarów długości i średnicy. 

Wysokość stosu nie powinno przekraczać 2 m. Kołki powinny być proste, bez sęków, w 
cieńszym miejscu ostro zaciosane, w grubszym równo ucięte prostopadle do osi palika. 
Dopuszcza się w paliku sęki o średnicy nie większej niż 1,5 cm. Odległość mierzona wzdłuż osi 
między dwoma sąsiednimi sękami nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Na kołki faszynowe 
należy stosować materiał spełniający wymagania BN-78/9224-04. 

 
3.3. Kruszywa 

Wymagania dotyczące kruszyw podane zostały w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót „Nawierzchnie” ST-06.00 oraz „Konstrukcje” ST-07.00. 

. 
4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w ST „Wymagania ogólne” 
ST-00.00. pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonania konserwacji rowów, oczyszczenia 
przepustów i rurociągów winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość Robót, tj. spełniającą wymagania Dokumentacji Projektowej i 
poszczególnych ST. 

 
5. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 4. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni załadunkowej i zabezpieczać je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. 
Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.1. Transport kołków, kiszki, wyrobów z drewna 

Transport kołków, kiszki i wyrobów z drewna należy wykonywać w warunkach chroniących 
je przed przemieszczaniem oraz zabezpieczających przed wodą i mrozem.  

Wyroby faszynowe przechowuje się wyłącznie na odkrytym powietrzu w stosach o wys. 1,6 
do 2,2 m. Końce stosów powinny być podtrzymywane dwoma silnymi palami i wzmocnione 
zastrzałami. W przypadku składowania nad brzegiem cieku, stosy należy ustawiać równolegle do 
biegu rzeki, zabezpieczając je przed powodzią. 

 
5.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w 
warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami i frakcjami. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania prac konserwacyjnych i renowacyjnych 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5. i 5. 

 



 

 
 86

6.2. Udrożnienie i konserwacja cieków 
Udrożnienie i konserwacja cieków polega na: 

- ręcznym oczyszczeniu pobocza cieku z roślinności 
- ręcznym wykoszeniu roślinności ze skarp i dna cieku 
- ręcznym wygrabieniu skoszonej roślinności ze skarp i dna na pobocze i złożenie w kopki 
- załadunku skoszonej roślinności na środki transportowe 
- odwiezieniu skoszonej roślinności w miejsce przeznaczenia 
- ręcznym odmuleniu przekroju cieku 
- ręcznym rozplantowaniu urobku pochodzącego z odmulenia 
- załadunku urobku z odmulenia na środki transportowe 
- odwiezieniu urobku w miejsce przeznaczenia. 
Konserwację cieku należy rozpoczynać od najniższego punktu i prowadzić w kierunku 
przeciwnym do nurtu wody w cieku. 

 
6.2.1. Koszenie i grabienie roślinności 

Koszenie roślinności na skarpach i w dnie cieku należy wykonywać ręcznie za pomocą 
ręcznej kosy lub kosiarki spalinowej w kierunku przeciwnym do ruchu wody w cieku. Ścięte pod 
wodą rośliny, wypływają na powierzchnię i spływają w dół z prądem wody, należy na bieżąco 
wydobywać i składać na poboczu. Skoszoną roślinność należy wygrabić na pobocze i składać w 
kopki. Po przesuszeniu skoszoną roślinność należy załadować na środki transportowe i odwieźć 
we wskazane miejsce. 

Skarpy i dno cieku należy wykaszać co najmniej 2-3 razy w czasie okresu wegetacyjnego, co 
zapobiega nadmiernemu wzrostowi roślinności i nie dopuszcza do dojrzewania nasion chwastów. 

 
6.2.2. Usuwanie namułu 

Czyszczenie dna cieku z namułów najlepiej jest wykonywać, gdy rów nie prowadzi wody za 
pomocą zwykłych narzędzi służącymi do kopania. 

Przy małym przepływie można zatamować wodę w cieku i poniżej przegrody wykonać 
odmulenie prawie na sucho. Jeżeli natomiast rów prowadzi więcej wody, można przegrodzić ciek 
i wodę skierować inną drogą do odbiornika. Jeśli nie ma trwałej zastawki, należy wykonać 
„tamę” z desek wzmocnioną darniną i nasypem ziemnym. 

Czyszczenie małych cieków może być prowadzone w czasie gdy prowadzą one wodę, za 
pomocą specjalnych narzędzi. Do wydobywania namułów wzdłuż cieku stosuje się szufle 
stalowe o dnie i ściankach perforowanych. Przeciąga się je linami lub łańcuchami, a kieruje 
umocowanym z tyłu drążkiem. Zawartość szufli odkłada się na brzeg cieku. 

Do pracy w poprzek cieku można użyć szufli stalowej z zagiętymi krawędziami, osadzonej 
na trzonku o długości do 4 m. Opierając trzonek o ramię przyciąga sie szuflę do brzegu wraz z 
namułem. Rzadki materiał ziemny można wydobywać przy użyciu worka płóciennego 
przytwierdzonego do pierścienia stalowego na długim trzonku. Do wydobywania półpłynnych 
namułów używać można kubłów perforowanych lub worków z gęstej siatki. 

Namuły bądź rośliny wodne lub ich korzenie odkłada się poza rów, w żadnym wypadku nie 
na skarpach, skąd łatwo mogą zostać zmyte z powrotem do cieku. Dopuszcza się wbudowanie 
namułu w miejscach uszkodzonych skarp wraz z ubiciem i wyrównaniem zasypanych skarp.  

Namuły, w miejscach wskazanych Dokumentacją Projektową, należy załadować na środki 
transportowe i wywieźć we wskazane miejsce. O ile Dokumentacja Projektowa nie wskazuje 
inaczej, namuły można rozplantować cienka warstwą na gruntach przybrzeżnych wzdłuż cieku. 
Urobek z odmulenia powinien być przed rozplantowaniem wysuszony. 

 
6.2. Płotki faszynowe 

Płotek faszynowy to konstrukcja wykonywana w podstawowym zakresie z naturalnych 
materiałów martwych, a także z żywych pędów określonych roślin, stosowana w hydrotechnice, 
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melioracjach i budownictwie ziemnym, do zabezpieczania brzegów i skarp. Tego rodzaju 
umocnienie zaliczane jest do kategorii biotechnicznego umocnienia brzegu lub stoku.  

Podstawowym materiałem stosowanym przy wykonywaniu tego rodzaju robót budowlanych 
są elementy z naturalnych materiałów martwych jak: paliki drewniane, łaty drewniane, pędy 
wybranych roślin, np. wierzby. 

Wykonanie płotka faszynowego rozpoczynamy od ręcznego wbicia kołków drewnianych, w 
ustalonych odstępach (co 50 cm). Po zabiciu kołków na dnie rowu, pomiędzy kołkami, 
rozścielamy warstwę kruszywa śred. grubości 15 cm. Następnie, rozpoczynając od dna cieku 
(powyżej warstwy kruszywa) wyplatamy na przemian lewo-prawo „pręty” faszyny wiklinowej. 
Wysokość płotka faszynowego, zgodnie z Dokumentacją projektową, wynosi 60 cm. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.2. Zakres kontroli 

Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 
budowy z Dokumentacja Projektową i ST. 

 
7.3. Kontrola wykonania prac konserwacyjnych i renowacyjnych 

Kontrola prac konserwacyjnych i renowacyjnych polega na wizualnej ocenie kompletności, 
sprawdzeniu jakości użytych materiałów ilości oraz jakości wykonanych prac. 

 
8. ODBIÓR  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru 
robót poprzednich. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej 
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych powinien być wpis do 
Dziennika Budowy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem 
właściwych tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót na podstawie oceny kontroli 
wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny sporządza się protokół odbioru końcowego. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru.  

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 
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9.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z pracami konserwacyjnymi są: 

- dla wykoszenia roślinności ze skarp i dna – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wygrabienia roślinności ze skarp i dna – m2 (metr kwadratowy) 
- dla odmulenia przekroju cieku – m (metr) 
- dla ułożenia warstwy kruszywa w dnie – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania płotków faszynowych – m (metr) 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania wykoszenia roślinności obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania wygrabienia roślinności obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieku na pobocze 
- złożenie wygrabionych porostów w kopki wzdłuż krawędzi skarpy 
- załadunek wykoszonych porostów na środki transportowe 
- wywiezienie wykoszonych porostów 
- uporządkowanie terenu 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania odmulenia obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocze względnie odłożeniem na 

uszkodzonych skarpach 
- rozplantowanie namułu lub ubicie i wyrównanie zasypanych skarp 
- oczyszczenie pasów wzdłuż krawędzi cieków 
- załadunek urobku na środki transportowe wraz z wywiezieniem 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania płotków faszynowych obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- wbicie kołków 
- rozścielenie w dnie pomiędzy kołkami warstwy kruszywa 
- wyplecenie płotka faszyną wiklinową  
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel: Regulacja rzeki i potoków, Wrocław 

1994. 
 K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978. 
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 W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, 
Arkady, Warszawa 1986. 

 S. Rogiński: Zarys melioracji rolnych, PWRiL, Warszawa 1971. 
 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów urządzeń i sprzętu. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 05.00.    UMOCNIENIA I UBEZPIECZENIA 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Umocnienia i ubezpieczenia” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 
wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru umocnień oraz 
ubezpieczeń w budownictwie wodno-melioracyjnym związanych z inwestycją pn. 
„Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270400 do 
281+600, wał cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Umocnienia i ubezpieczenia”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie umocnień i ubezpieczeń przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania umocnień w 
budownictwie wodno-melioracyjnym. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 

 
biowłóknina – mata włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką 
włókninową z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin 
motylkowych, służąca do umacniania i zadarniania powierzchni niezadarnionych 
darnina – płat lub warstwa wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej, turzycowo-trawiastej lub trawiastej z niedużym udziałem mchu i krzewów 
jagodowych 
darniowanie – pokrycie darniną niezabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w taki sposób, 
aby darnina do niej przyrosła 
ekran glinowy – uszczelnienie glinowe umiejscowione w osi wału wokół przewodu rurowego/ 
elementu konstrukcyjnego przepustu, uniemożliwiające filtrację wody przez wał wzdłuż 
przewodu rurowego/elementu konstrukcyjnego przepustu  
geowłóknina – mechanicznie wzmacniana geowłóknina z włókien ciągłych, ze 100% 
polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV, stosowana jako warstwa 
separacyjna przy stabilizacji gruntu oraz warstwa filtracyjna w budownictwie wodnym 
humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem 
kamień łamany – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał 
litych, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, kamień do 
narzutu - zwykle o wielkości 0  120 mm, kamień do wypełnienia materacy - 60  150 mm 
materac/kosz siatkowo-kamienny – konstrukcja siatkowo-kamienna, wykonana z odpowiednio 
ukształtowanych skrzyń siatkowych, wypełnionych w miejscu wbudowania kamieniem łamanym 
lub otoczakami, służąca w budownictwie hydrotechnicznym m.in. do umacniania brzegów i dna 
rzek, zabudowy regulacyjnej rzek, odmiana kosza siatkowo-kamiennego, charakteryzująca się 
małą wysokością w stosunku do wymiarów w planie 
mieszanka traw – odpowiednia dobrana mieszanina różnych rodzajów i gatunków traw dla 
stworzenia takiego porostu na obsiewanej powierzchni, który by się uzupełniał i tworzył mocną 
ochronną warstwę korzeniową 
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obsiew – czynności polegające na odpowiednim rozprowadzeniu po powierzchni skarp wykopów 
lub nasypów mieszanki traw mających za zadanie ochronę ich przed rozmyciem przepływającą 
wodą 
podłoże – warstwa gruntu na której posadowiony jest system uszczelnienia, ubezpieczenia lub 
umocnienia 
podbudowa – element konstrukcji budowli mający na celu stabilizację podłoża i oddzielenie 
elementów konstrukcyjnych od rodzimego gruntu, bądź rodzimy grunt spełniający wymagania 
podłoża 
podsypka – warstwa gruntu przepuszczalnego o grubości określonej w Dokumentacji 
projektowej 
przesłona przeciwfiltracyjna – pionowa przegroda przeciw-filtracyjna uformowana w podłożu 
metodą ciągłego, wgłębnego, bezsekcyjnego, mechanicznego mieszania gruntu in situ z 
zaczynem cementowo-bentonitowym; konstrukcja sprzężonego organu skrawająco-mieszającego 
musi zapewnić uzyskanie wymaganej grubości, głębokości oraz szczelności przegrody 
przegroda cementowo-bentonitowa [cementogrunt] – gotowa przesłona powstała w wyniku 
wymieszania w warunkach in situ gruntu z przygotowaną zawiesiną; cementogrunt po związaniu 
powinien osiągnąć odpowiednią wytrzymałość oraz współczynnik filtracji 
zawiesina cementowo-bentonitowa – zaczyn wytworzony na budowie w mieszalniku 
koloidalnym wysokoobrotowym na bazie wody oraz suchej mieszanki w połączeniu z 
technologią wgłębnego mieszania gruntu 
ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

 
2. ZAKRES ROBÓT 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Umocnienia i ubezpieczenia”  

Zakres robót konstrukcyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 

 
 Ubezpieczenie skarp wałów p/pow. (poza odcinkami umocnień siatkowo-kamiennych): 

- plantowanie skarp wałów p/pow. (w/g ST. 03.00) 
- humusowanie skarp ziemią urodzajną warstwą grub. 15 cm, F=153479,0 m2 
- ułożenie biowłókniny, F=153479,0 m2  
- humusowanie skarp ziemią urodzajną warstwą grub. 5 cm, F=153479,0 m2 

 
 Ubezpieczenie skarp wałów p/pow. (umocnienia siatkowo-kamienne): 

- plantowanie skarp wałów p/pow. (w/g ST. 03.00) 
- ułożenie geowłókniny syntetycznej pod odcinkowe umocnienie stopy skarp wału koszami 

siatkowo-kamiennymi (gabionami), F=8088,0 m2  
- odcinkowe umocnienie stopy skarp wału koszami siatkowo-kamiennymi (gabionami) o 

przekroju 1,0x1,0 m, V=2696,0 m3  
- humusowanie koszy siatkowo-kamiennych (gabionów) ziemią urodzajną warstwą grub. 

5cm wraz z obsianiem mieszanką traw, F=2696 m2 
- ułożenie geowłókniny syntetycznej pod odcinkowe umocnienie skarp wału materacami 

siatkowo-kamiennymi, F=23791,0 m2  
- odcinkowe umocnienie skarp wału materacami siatkowo-kamiennymi o grub. 23 cm, 

V=5471,9 m3  
- humusowanie materacy siatkowo-kamiennych ziemią urodzajną warstwą grub. 5 cm wraz 

z obsianiem mieszanką traw, F=23791,0 m2  
 

 Rekultywacja skarp wałów p/pow. (powierzchnie pozainwestycyjne): 
- humusowanie skarp warstwą grub. 10 cm wraz z obsianiem, F=48610,0 m2 
- wysiew nawozów, F=4,86 ha (w/g ST. 09.00) 
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 Wykonanie w osi wału (wał nr 1) pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej szer. 40 cm i głęb. 
od 6 do 7 m na dług L=5242 m, F=35754,0 m2. 

 
 Umocnienie na koronie wału wzdłuż drogi serwisowej oraz umocnienia wzdłuż przejazdów 

wałowych i zjazdów: 
- humusowanie krawędzi ziemią urodzajną warstwą grub. 10 cm, F=24337,0 m2  
- darniowanie darniną na płask, pas szer. 50 cm obustronnie, F=24337,0 m2 

 
 Ubezpieczenie w obrębie istniejących przepustów wałowych w osiach wałów: 

- wykonanie ekranów glinowych w osiach wałów na przepustach wałowych (5 szt.), 
V=100,0 m3 

 
 Umocnienia siatkowo-kamienne w obrębie konstrukcji oporowych: 

- ułożenie koszy siatkowo-kamiennych o przekroju 1,0x1,0 m wzdłuż elementów 
prefabrykowanych stanowiących konstrukcję oporową na końcu wału nr 1, V=108,0 m3  

 
 Ubezpieczenie siatkowo-kamienne w obrębie proj. remontu ścianek czołowych przepustu 

(wał nr 2): 
- umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi o przekroju 1,0x1,0 m, V=20,0 m3  
- umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi o grub. 23 cm, V=60,7 m3  

 
2.2. Ogólne wymagania objętych ST „Umocnienia i ubezpieczenia” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane: 
3) wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji 
b) bezpieczeństwa pożarowego 
c) bezpieczeństwa użytkowania 
d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
e) ochronę przed hałasem i drganiami 
f) oszczędność energii. 

4) warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo 
budowlane, tj.: 
a) utrzymanie właściwego stanu technicznego 
b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Technologię oraz zakres wykonywania umocnień określa Dokumentacja Projektowa. Ogólne 
wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane w 
Dokumentacji Projektowej oraz w ST – „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.3. 

Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygować 
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych. 

W przypadku prac związanych z wykonywaniem projektowanych umocnień i ubezpieczeń 
wałów p/pow. zachodzi konieczność wykonywania robót na sucho. Roboty należy wykonywać 
przy stanach niskich. 
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2.4. Istniejące uzbrojenie terenu 
Rodzaje, usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją, a także technologię 

wykonania robót w obrębie kolizji, skrzyżowań i zbliżeń opisano w Dokumentacji Projektowej i 
ST „Wymagania ogólne” ST-00.00 oraz „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.4. 

 
3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 
Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 
3.1. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

    
Optymalny skład granulometryczny ziemi urodzajnej 

tabela nr 1 

Skład granulometryczny Zawartość 
 

1 2 

frakcja ilasta (d < 0,002mm)   12 - 18% 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30% 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)  45 - 70% 

zawartość fosforu (P2O5) > 20mg/m2 

zawartość potasu (K2O) > 30mg/m2 

kwasowość pH  5,5 

 
3.2. Nasiona traw i motylkowych 

Rodzaje nasion traw i ilości powinny być zgodne z normą PN-65023. Do obsiewu skarp 
wałów na umocnieniach siatkowo-kamiennych nie używa się jednego rodzaju gatunku trawy, 
lecz dobierać należy odpowiednie mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostu, który 
stworzyłby mocną ochronną warstwę korzeniową. Gatunki traw muszą zapewniać żywotność 
wieloletnią. Odpowiednia mieszanka powinna zawierać ok. 60% traw niskich i ok. 40% traw 
wysokich. Na 1 ha należy wysiać od 50 do 100 kg nasion w zależności od rodzaju gleb. 

Wypróbowane mieszanki traw, stosowane w budowlach regulacyjnych zostały podane w 
poniższych tabelach: 

 
Podstawowe rodzaje siedlisk spotykane na skarpach urządzeń melioracyjnych i zalecane mieszanki 

tabela nr 2 

Podstawowe cechy siedliska 

Uwilgotnienie Rodzaj gruntu 

Numer 
zalecanej 
mieszanki 

Rodzaj rowów, na których występują 
takie warunki 

 

1 2 3 4 

Bardzo sucho 
i sucho 

mineralny lekki 
 
średni 
organiczny: torf silnie 
rozłożony, amorficzny 

1 
 

2 
3 

doprowadzalniki, górne strefy rowów 
podstawowych 
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1 2 3 4 

Umiarkowanie 
wilgotno 

mineralne: średnie 
 
                  ciężkie 
organiczne: torf średnio 
rozłożony, mozaikowaty 

4 
 

5 
6 

rowy o dwustronnym działaniu: 
odprowadzalniki i doprowadzalniki 

Wilgotno 
i mokro 

mineralne:  
średnie i ciężkie 
organiczne: torf słabo 
rozłożony, włóknisty 

 
7 
7 

rowy odwadniające 

 
Rodzaje mieszanek traw na skarpy urządzeń melioracyjnych 

tabela nr 3 

Ilość nasion [kg/ha] mieszanki odpowiadający 
poszczególnym siedliskom 

Mieszanki na skarpy    
o dużej zmienności 

siedlisk 
Nazwa i numer 

gatunku 
1 2 3 4 5 6 7 

gleby 
mineralne 

gleby 
organiczne 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                               Trawy 
Mietlica pospolita 19 2,8 1,1      0,7  
Kostrzewa owcza 20 17,5       8,8  
Kostrzewa różnolistna 21 25,0 30,0 50,0 20,0    12,5 25,0 
Kostrzewa czerwona 13  40,0 60,0 36,0 24,0 48,0 36,0 30,0 30,0 
Wiechlina łąkowa 11  6,0  6,0 12,0 12,0 9,0 7,5 9,4 
Mietlica biaława 9    1,4 2,1 1,4  0,8  
Wiechlina błotna 10       5,0 2,5 6,2 
Wyczyniec łąkowy 2     0,8  1,3 1,1 1,1 

Razem 45,3 77,1 110,0 63,4 38,9 61,4 51,3 63,9 71,7 
                                               Motylkowate 
Koniczyna biała 16    0,9 0,9 0,9  0,9 0,9 
                                               Trawa ochronna 
Życica trwała 12 19,0 19,0 19,0 9,5 9,5 9,5 1,0 19,0 19,0 

Ogółem 64,3 96,1 129,0 73,8 49,3 71,8 52,3 83,8 91,6 

 
 

Rodzaje mieszanek traw na skarpach nie chronionych biowłókniną 
 

Na powierzchni wału nie chronionej biowłókniną, jako ubezpieczenie skarp przyjęto 
klasyczne humusowanie i obsiew mieszanką traw. Proponuje się mieszankę o następującym 
składzie w ilości 26 kg/ha: 
- kostrzewa czerwona 5 kg/ha 
- mietlica pośrednia 10 kg/ha 
- tymotka łąkowa 4 kg/ha 
- życica włoska 6 kg/ha 
- koniczyna białoróżowa 1 kg/ha. 

 
Mieszankę o podobnym składzie proponuje się również wprowadzić do biowłókniny, stąd 

zamawiając biowłókninę u producenta albo dostawcy, należy podać podany wyżej skład 
mieszanki traw. Możliwy jest inny skład dający możliwość skutecznej ochrony powierzchni 
skarp wału, szczególnie narażonych na zwiększone oddziaływanie promieni słonecznych, czyli o 
ekspozycji południowo – zachodniej 
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3.3. Biowłóknina 
 

Podstawowe wymagania techniczne dotyczące biowłókniny według normy PN-B-12074. 
Biowłóknina w trakcie produkcji jest zwijana w bele o różnych szerokościach i długościach. 
Szerokość i długość biowłókniny w beli może być uzgodniona z wytwórcą. Do biowłókniny 
powinien być dołączony atest zawierający: charakterystykę wyrobu, skład mieszanki nasion 
roślin, typ siedliska dla którego przeznaczona jest biowłóknina, datę produkcji, nieprzekraczalny 
termin wbudowania i warunki składowania 

Szpilki i kołki do przytwierdzania biowłókniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi, 
obrzynków lub drewna szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych, z wyjątkiem 
osiki, kruszyny oraz prętów żywej wikliny. Szpilki i kołki powinny być proste, na cieńszym 
końcu ostro zaciosane, na drugim ucięte pod kątem prostym. Grubość szpilek powinna wynosić 
od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast długość około 35 cm. Grubość kołków powinna wynosić od 4 cm 
do 6 cm, a długość od 50 cm do 60 cm. W górnym, grubszym końcu kołki powinny mieć 
nacięcia do nawinięcia sznurka. 

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowłókniny powinien spełniać wymagania 
PN-P-85012:1992 (PN-92/P-85012). 

 
3.4. Geowłóknina 

Geowłókniny wytwarzane są w 100% z włókien syntetycznych (polipropylen, polietylen, 
poliester) ciągłych za pomocą techniki igłowania. Rodzaj surowca oraz technika igłowania 
zapewniają jednakową wytrzymałość wzdłuż i w poprzek, odporność chemiczną na znajdujące 
się w ziemi związki chemiczne oraz warunki filtracyjne. Geowłókniny używane są do separacji, 
drenowania, filtrowania i wzmacniania podłoża, m.in. w budownictwie wodnym. Geosyntetyki 
produkowane są w różnych szerokościach, jako pasma tkaniny nawinięte na rurę. Można je 
układać na zakładkę, zszywać lub zgrzewać palnikiem gazowym. 

 
3.4.1. Geowłóknina pod konstrukcje siatkowo-kamienne 

Pod konstrukcje siatkowo-kamienne należy ułożyć geowłókninę odpowiadającą co najmniej 
poniższym właściwościom: 
- Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR) – min. 2850 N 
- Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma – min. 19 kN/m 
- Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny - przy nacisku 2 kPa (h = 

100 mm) – pow. 136 l/m2s 
- Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny - przy nacisku 200 kPa (h 

= 100 mm) – pow. 60 l/m2s) 
- Grubość - przy nacisku 2 kPa – min. 2,2 mm 
- Grubość - przy nacisku 200 kPa – min. 1,0 mm 
- Masa powierzchniowa – min. 250 g/m2 

 
3.4.2. Szpilki stalowe do przytwierdzania geowłókniny do podłoża.  

Uprzednio rozłożoną na podłożu gruntowym (podłoże, grunt zasypowy) geowłókninę 
techniczną z polipropylenu należy zabezpieczyć przed możliwością przemieszczeń i odkształceń 
poprzez przytwierdzenie jej do podłoża szpilkami stalowymi w kształcie litery L, wbijanymi na 
długości zakładu poszczególnych pasów technologicznych geowłókniny w rozstawie co 100 cm, 
oraz na powierzchni pasa w ilości 1 szt/m2. Należy bezwzględnie stosować szpilki stalowe o 
następujących parametrach: 
- długość szpilki w części pionowej (wbijanej w podłoże)  - min. 800 mm 
- długość szpilki w części poziomej (zakład na geowłókninę) - min. 150 mm  
- średnica pręta            - min. 8 mm 
- rodzaj stali             - 18 G2a 
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3.5. Siatka stalowa 
Siatki do produkcji materacy wykonana z drutu stalowego o średnicy  2,2 mm. Drut 

wykonany jest ze stali niskostopowej, takiej jak C100G lub EC1X, gruboocynkowany o warstwie 
cynku 240 g/cm2. Siatki wykonane z drutu są podwójnie skręcane o sześciokątnym kształcie 
oczka, o wymiarach: 60 x 80 mm. 

 
3.6. Materace siatkowe 

Materace wykonywane są z siatek o oczkach 60 x 80 mm plecionych z drutów o średnicach  
 2,2 mm. Materace posiadają kształt prostopadłościanu lecz charakteryzują się mniejszymi 
wymiarami w planie i stosunkowo niewielką wysokością – do 30 cm. Podstawową konstrukcję 
stanowi siatka dolna, siatki boczne i siatka pokrywająca, tzw. wieko. Ponadto w każdym 
przypadku posiadają wzmacniające siatki poprzeczne w rozstawie co 1,0 m. 

Do wykonania umocnień w obrębie budowli należy użyć: 
- materace siatkowe o wymiarach 300 x 100 x 23 cm (L x B x H) 
- materace siatkowe o wymiarach 400 x 100 x 23 cm (L x B x H) 
- materace siatkowe o wymiarach 500 x 200 x 23 cm (L x B x H) 
- wymiary oczka siatki 60 x 80 mm 
- grubość drutu –  2,2 mm 
- powłoka antykorozyjna drutu – stop cynkowo-aluminiowy galfan (GALMAC) min. 240 g/m2 

– bez powłoki PCW.  
 
3.7. Kosze siatkowe 

Kosze wykonywane są z siatek o oczkach 60 x 80 mm plecionych z drutów o średnicach   
2,2 mm. Kosze posiadają kształt prostopadłościanu lecz charakteryzują się większymi 
wymiarami w planie i stosunkowo dużą wysokością – do 100 cm. Podstawową konstrukcję 
stanowi siatka dolna, siatki boczne i siatka pokrywająca, tzw. wieko. Ponadto w każdym 
przypadku posiadają wzmacniające siatki poprzeczne w rozstawie co 1,0 m. 

Do wykonania umocnień z konstrukcji siatkowych należy użyć: 
- kosze siatkowe o wymiarach 300 x 100 x 100 cm (L x B x H) 
- wymiary oczka siatki 60 x 80 mm 
- grubość drutu –  2,2 mm 
- powłoka antykorozyjna drutu – stop cynkowo-aluminiowy galfan (GALMAC) min. 240 g/m2 

– bez powłoki PCW.  
 
3.8. Materiał stosowany do wypełnień konstrukcji siatkowych 

Materiał służący do wypełnienia konstrukcji siatkowych zgodny z Dokumentacją 
Projektową. Najlepszym materiałem służącym do wypełnienia jest kamień skał twardych, nie 
zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzący z wodą w reakcje. W zależności od 
potrzeb stateczności konstrukcji należy dobierać kamień ciężki. 

Warunki te spełniają najlepiej granity i sjenity o ciężarze właściwym γ = 2,53,0 t/m3, które 
są tym trwalsze i twardsze, im zawierają więcej ziaren kwarcu.  

Najczęściej stosowany jest kamień łamany nieobrobiony lub otoczaki rzeczne. Minimalna 
dopuszczalna średnica kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oka siatki. 
Jako rozmiar optymalny przyjmuje się wymiar od 1,5 do 2,0 średnicy oka. Zaleca się stosowanie 
kamienia o wymiarach 612 (15) cm. Dla zachowania odpowiedniej elastyczności materaca, 
należy układać co najmniej dwa kamienie na grubości materaca. 

 
3.9. Materiały uszczelniające budowle wałowe 

Do uszczelnienia przewodu rurowych przepustów wałowych celem uniemożliwienia filtracji 
wody oraz do wykonania pionowego ekranu w połączeniu konstrukcji z korpusem wału należy 
zastosować grunty spoiste – glinę. 
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Klasyfikacja gruntów spoistych 
tabela nr 4 

Zakres zawartości frakcji, % 
Lp. Nazwa klasyfikacyjna 

Powierzchnia właściwa 
gruntów 

m2/g d  0,25 mm 
d  0,074 mm 

lub d  0,071 mm 
1. 
2. 
3. 

Piaski gliniaste 
Pyły piaszczyste 
Pyły 

 30 
 5 
 5 
 5 

35,1 
20,1  35 
 20 

4. 
5. 
6. 

Gliny piaszczyste  
Gliny 
Gliny pylaste 

30,1  65 
- 
- 
- 

 35,1 
20,1  35 
 20 

7. 
8. 
9. 

Gliny piaszczyste zwięzłe 
Gliny zwięzłe 
Gliny pylaste zwięzłe 

65,1  100 
- 
- 
- 

 30,1 
10,1  30 
 10 

10. 
11. 
12. 

Iły piaszczyste 
Iły 
Iły pylaste 

 100,1 
 5 

1,1  5 
 1 

- 
- 
- 

 
Podział gruntów spoistych ze względu na uziarnienie 

tabela nr 5 

Zawartość frakcji, % 
Lp. Nazwa rodzaju gruntu Symbol 

`p ` `i 

1. Piasek gliniasty Pg 60  98 0  30 2  10 
2. Pył piaszczysty p 30  70 30  70 0  10 
3. Pył  0  30 60  100 0  10 
4. Glina piaszczysta Gp 50  90 0  30 10  20 
5. Glina G 30  60 30  60 10  20 
6. Glina pylasta G 0  30 30  90 10  20 
7. Glina piaszczysta zwięzła Gpz 50  80 0  30 20  30 
8. Glina zwięzła Gz 20  50 20  50 20  30 
9. Glina pylasta zwięzła Gz 0  30 50  80 20  30 
10. Ił piaszczysty Ip 50  70 0  20 30  50 
11. Ił I 0  50 0  50 30  100 
12. Ił pylasty I 0  20 50  70 30  50 

 
3.10. Darnina 

Darnina trawiasta powinna być wycinana z darni okrywającej powierzchnię stałych użytków 
łąkowych i pastwiskowych. 

Płaty lub taśmy darniny trawiastej należy wycinać o grubości 610 cm, zależnie od jej 
zawartości i przeznaczenia. Darnina dobrze spilśniona, zwarta i przeznaczona na grunty 
żyźniejsze i wilgotne może mieć grubość 67 cm, natomiast do darniowania powierzchni 
gruntów jałowych i suchych, np. skarp głębszych przekopów i nasypów należy stosować darninę 
o grubości 810 cm. 

Pozostałe wymiary darniny zaleca się przyjmować: szerokość 2550 cm, długość: 
umożliwiająca właściwe ułożenie darniny, jednak nie większą niż 250 cm. 

Darnina powinna być możliwie w jak najkrótszym czasie wbudowana lub odpowiednio 
złożona w stosy. 
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Do przybijania darniny do podłoża służą szpilki. Szpilki powinny być wykonane z gałęzi, 
żerdzi, obrzynków lub drewna szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych, z 
wyjątkiem osiki, kruszyny oraz prętów żywej wikliny. Szpilki powinny być proste w cieńszym 
końcu ostro zaciosane, w drugim ucięte pod kątem prostym. Grubość ich powinna wynosić od 
1,5 do 2,5 cm, natomiast długość od 20 do 30 cm. 

 
3.11. Przesłona przeciwfiltracyjna 
 
3.11.1. Mieszanka do przesłon  

Mieszanki muszą posiadać wymagane prawem budowlanym atesty i aprobaty techniczne 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym i hydrotechnicznym. 
Aprobata Techniczna wydawana jest przez IMUZ w Falentach [obecnie Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy] i dopuszcza zastosowanie mieszanki w połączeniu z technologią wgłębnego 
mieszania gruntu. 

 
3.11.2. Zawiesina cementowo – bentonitowa 

Zawiesina cementowo-bentonitowa jest wytwarzana na placu budowy z wykorzystaniem 
suchych mieszanek przeznaczonych do wgłębnego mieszania gruntu i wody zarobowej. 
Podstawowe wymagania dotyczące zawiesiny cementowo - bentonitowej: 
- gęstość objętościowa 1,301,50 Mg/m3 
- lepkość do 50 sek. 
- wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe po 28 dniach: W min ≥ 0,5 MPa 
- współczynnik filtracji po 28 dobach: k min ≤ 1 x 10-8 m/sek 

 
3.11.3. Przegroda przeciwfiltracyjna 

Materiał przegrody, tzn. cementogrunt powstały po zmieszaniu in situ gruntu z zaczynem 
wiążącym cementowo-bentonitowym, musi mieć następujące parametry: 
- wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe po 28 dniach: W min ≥ 0,3 MPa 
- współczynnik filtracji po 28 dobach: k min ≤ 1 x 10-7 m/s 
- grubość  przegrody bmin = 40 cm 
- głębokość – zgodna z Dokumentacją projektową 

 
4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w ST „Wymagania ogólne” – 
ST-00.00 pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonania umocnień winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót, tj. 
Spełniającą wymagania Dokumentacji Projektowej i ST. 

 
Do wykonywania przegrody przeciwfiltracyjnej w technologii przewidzianej w niniejszej ST 

stosuje się specjalistyczny sprzęt budowlany, w którego skład wchodzą:  
- urządzenie skrawająco–mieszające (Trencher/Frez kubełkowy) – specjalistyczne urządzenie 

wraz z osprzętem na podwoziu gąsienicowym, samojezdne, zaopatrzone w organ sprzężony, 
skrawająco-mieszający, umożliwiające wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w sposób 
ciągły poprzez mieszanie gruntu in situ (dla gruntów organicznych urządzenie skrawająco-
wydobywcze) 

- silosy – zbiorniki do magazynowania mieszanki uszczelniającej w stanie sproszkowanym  
- przenośniki ślimakowe 
- mieszalnik koloidalny wysokoobrotowy; powinien umożliwić bieżące i odpowiednio 

wydajne przygotowanie odpowiedniej ilości zawiesiny bentonitowo-cementowej na terenie 
budowy bez konieczności wstrzymywania pracy urządzenia skrawająco-mieszającego 
będącego w fazie mieszania 
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- pompy do transportu zaczynu wiążącego; powinny umożliwić pompowanie w sposób ciągły 
a zarazem kontrolowany zaczyn o zadanych parametrach do dysz umieszczonych na końcu 
organu skrawająco-mieszającego 

- komputerowy system rejestrujący zamontowany na urządzeniu skrawająco-mieszającym; 
system musi umożliwić kontrolę procesu mieszania gruntu in situ z zaczynem cementowo-
bentonitowym; powinien rejestrować parametry takie jak:  
a) data i godzina rozpoczęcia ciągłego wgłębnego mieszania gruntu 
b) data i godzina zakończenia ciągłego wgłębnego mieszania gruntu 
c) głębokość pogrążenia sprzężonego organu skrawająco-mieszającego (głębokość 

przegrody) 
d) objętość wymieszanej zawiesiny cementowo – bentonitowej 
e) ilość wykonanej przegrody przeciw-filtracyjnej (m2 i mb). 
 
Wykonawca oprócz wydruków z systemu rejestrującego, będzie przedstawiał metryki 

dzienne z wykonanych prac.  Przykładową metrykę z dziennej kontroli załączono do niniejszej 
ST, przy czym ostateczną formę metryki powinien zaakceptować Inspektor nadzoru.  

 
5. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu zostały podane w specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00. pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i 
zabezpieczać je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym oraz 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.1. Transport ziemi urodzajnej (humusu) 

Ziemię urodzajną można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. Tymczasowo składowany humus powinien 
zachowywać swoją jakość i właściwości i być dostępny do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Ziemia urodzajna zdjęta z pasa robót, z przeznaczeniem do użycia przy ubezpieczeniu skarp i 
ponownego rozścielenia, winna być formowana w hałdy. Rozścielenie ziemi urodzajnej w 
obrębie pasów technologicznych zgodnie ze ST „Roboty porządkowe” ST-09.00. 

 
5.2. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

 
5.3. Transport biowłókniny 

Biowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  
zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz innymi uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. 

 
5.4. Transport geowłókniny 

Geowłókninę można transportować przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych środków 
transportu. W trakcie transportu geowłóknina musi być zabezpieczona przed możliwością 
nasączenia wodą oraz długotrwałego oddziaływania światła słonecznego (uwaga ta dotyczy 
geowłóknin nie odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego. 

 
5.5. Transport szpilek stalowych 

Szpilki stalowe można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.  
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5.6. Transport kamienia łamanego 
Transport kamienia łamanego może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Materiał 

kamienny należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej z zabezpieczeniem 
go przed możliwością przesuwania w czasie transportu.  

 
5.7. Transport wyrobów z drewna 

Transport wyrobów z drewna należy wykonywać w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem oraz zabezpieczających przed wodą i mrozem.  

 
5.8. Transport darniny 

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w warunkach 
zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciu korzonków trawy oraz przed 
innymi uszkodzeniami. 

Wyciętą darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy ułożyć w stosy w celu 
zabezpieczenia jej przed wysychaniem i przechowywać w warunkach zabezpieczających ją przed 
zanieczyszczeniem. Darninę układa się w stosach warstwami, stroną porostu do siebie, na 
wysokość nie przekraczającą 1 m. Ułożone stosy darniny powinny być stale utrzymywane w 
stanie wilgotnym (polewane wodą). Darniny zeschniętej nie należy wbudowywać.  

 
5.9. Transport konstrukcji siatkowych 

Transport koszy i materacy siatkowych może odbywać się dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających uszkodzeniem i zniszczeniem. W szczególności dotyczy to  
powłok chroniących drut przed korozją. Kosze i materace dostarczane są jako płaskie elementy, 
złożone na czas transportu. Komplety siatek wraz z materiałami dodatkowymi (drut, spirale lub 
spinki do łączenia wyrobów) powinny być formowane w jednostki ładunkowe. Jednostki 
ładunkowe zawierające siatki powinny być zabezpieczone przed zmianą połączenia w czasie 
transportu. 

Kosze i materace należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po 
kilkadziesiąt sztuk o łącznej masie kilkuset kg. Drut do łączenia transportowany jest w kręgach 
po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt.  

 
5.10. Transport mieszanki do przesłony przeciwfiltracyjnej 

Mieszankę luzem należy przewozić cementowozami, natomiast mieszankę workowaną 
można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem oraz zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania umocnień 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
6.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w ST „Roboty 
przygotowawcze” ST-02.00 i „Roboty geodezyjne” ST-01.00. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dowiązać elementy poszczególnych 
ubezpieczeń i umocnień do punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ 
odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W czasie robót 
przygotowawczych należy wytyczyć osie umocnień i kształtu przebudowywanych wałów. 
Punkty stabilizujące osie należy tak zabezpieczyć, aby w czasie trwania budowy istniała 
możliwość ciągłego domiaru sytuacyjnego. 
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Uwaga: Przed rozpoczęciem robót ubezpieczeniowych należy dokonać wytyczenia położenia 
wysokościowego projektowanych budowli, a uzyskane wyniki pomiaru bezwzględnie porównać 
z Dokumentacją Projektową. W przypadku wystąpienia istotnych różnic pomiędzy dokonanym 
pomiarem a dokumentacją projektową natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta. W razie potrzeby nieznacznych korekt rzędnych dokonywać zmian w porozumieniu 
z  Inspektorem Nadzoru.  

 
6.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Roboty ziemne” ST-03.00. 

 
6.4. Roboty montażowe 

Prace montażowe związane z wykonaniem umocnień wałów p/pow. i poszczególnych 
urządzeń należy prowadzić przy niskich stanach wody w korcie rzeki Odry. 

 
6.4.1. Humusowanie i obsiew 

Obsiew powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu 
umocnień i ubezpieczeń. W celu uzyskania dobrego zadarnienia skarp zaleca się wykonywanie 
obsiewu w okresie wegetacyjnym, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, 
zapewniających odpowiednią wilgotność gleby i dobre wschody traw (opad, temperatura). 
Najlepszym zatem okresem do wykonania obsiewu jest okres wiosenny – kwiecień, maj. Przy 
optymalnych warunkach atmosferycznych może to być również koniec m-ca marca. Przy 
wykonaniu umocnienia za pomocą obsiewu w okresie posusznym oraz na gruntach o niskiej 
wilgotności zaleca się konieczność zwilżania skarp. 

 
6.4.1.1. Humusowanie 

Przed wysianiem mieszanki traw, powierzchnie skarp należy odpowiednio przygotować poprzez 
pokrycie ich ziemią urodzajną – humusem, warstwą o grubości zgodną z Dokumentacją 
Projektową. Ponieważ warstwa ziemi urodzajnej niezwiązana z gruntem rodzimym mogłaby się 
zsuwać w dół, to przed przystąpieniem do humusowania należy w skarpach wykopać poziomo na 
skarpie (poprzecznie do nachylenia skarp) w odstępach 1,0 m trójkątne rowki o szerokości i 
głębokości około 20 cm. Humusownie można prowadzić ręcznie lub mechanicznie za pomocą 
wyrzutnika (obsypywacza) do humusu. Humusowania nie można wykonywać podczas 
silniejszego wiatru, ze względu na nierówny rozrzut na skarpie wskutek znoszenia go przez 
wiatr. 
 

6.4.1.2. Obsiew 
Ziemia urodzajna powinna się najpierw uleżeć, następnie przed obsiewem trzeba powierzchnię 
wyrównać i przywałować (uklepać), a przed wysiewem nasion zruszyć grabiami. Wałowanie 
humusu może być zmechanizowane poprzez zamontowanie, np. ciągnikach, wciągarek 
bębnowych i odpowiednich zbloczy, umożliwiających prowadzenie po skarpie walców 
zaczepionych do końcówki liny. Ciągnik poruszający się po koronie budowli opuszcza na linie 
walec w dół po skarpie, następnie przesuwa się do przodu na odległość równą szerokości walca i 
podciąga walec do góry, po czym ponownie spuszcza go w dół, podjeżdża do przodu, podciąga 
walec itd. 
Wysianie mieszanki traw na skarpach odbywa się przeważnie ręcznie ze względu na trudności 
prowadzenia siewników po skarpach o większym nachyleniu. Nasiona traw wysiewać w sposób: 
jedną połowę wzdłuż nasypu, a drugą w poprzek korpusu. Ponieważ nasiona traw są małe i 
lekkie, można je mieszać objętościowo z podwójną warstwą trocin lub z drobnym piaskiem. Po 
wysianiu nasion powierzchnie gleby należy ponownie lekko zgrabić i dobrze uklepać. W 
okresach posusznych powierzchnie obsiane zwilżać wodą. 
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W celu uniknięcia przesuszenia i rozpylenia wierzchniej warstwy nasypu prace uprawowe i 
wysiew powinny następować bezpośrednio po sobie. 
Pielęgnacja 
Utrzymanie umocnienia trawiastego wymaga stałej jego pielęgnacji, nawożenia i nawadniania. 
Szczególnie staranna pielęgnacja jest niezbędna w roku, w którym dokonano obsiewu. Koszenie 
traw w toku całego użytkowania należy do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Pierwszy 
pokos przeprowadza się w czasie kwitnienia roślin występujących w przewadze, drugi w końcu 
sierpnia lub początku września, wygrabując skoszone porosty. 
W celu zniszczenia chwastów wyrastających w młodych zasiewach należy stosować 2-3 krotne 
koszenie. Pierwsze koszenie przeprowadza się po około 5-6 tygodniach od zasiewu, ostatnie 
musi być wykonane na 4-5 tygodni przed nastaniem mrozów. Roślinność kosi się na wysokość 5-
7 cm od powierzchni terenu. Podczas suszy koszenie należy opóźniać lub kosić wysoko. 
Skoszoną masę zieloną należy każdorazowo zgrabić i usunąć z powierzchni nasypu. 
Po pierwszym koszeniu, a jeśli zajdzie potrzeba to i po drugim należy dokonać podsiewów w 
miejscach gdzie brak wschodów roślin. Po ręcznym zgrabieniu powierzchni należy wysiać 
nasiona, przygrabić je, ubić ręcznie i podlać wodą. Podobnie na wiosnę, po przezimowaniu 
roślin, jeśli stwierdza się przerzedzenie darni lub puste place, miejsca te należy podsiać. 
Po ponownym wykoszeniu chwastów zaleca się wzmocnienie zasiewu nawozem azotowym w 
ilości około 30 kg czystego składnika na 1 ha powierzchni. W pierwszym roku po zasiewie 
należy po każdym koszeniu stosować wałowanie bądź ręczne ubijanie zadarniającej się 
powierzchni. Zabieg wałowania należy wykonywać ostrożnie ze względu na możliwość 
zniszczenia zasiewu wskutek zagarniania i przesuwania przez walec górnej warstwy gleby. 
Likwidacja uszkodzeń 
Niezbędna jest stała kontrola i obserwacja umocnienia mająca na celu wykrycie powierzchni, na 
których trawy nie wzeszły lub ich wzrost jest niezadowalający. W przypadku wystąpienia takich 
powierzchni, należy powtórzyć obsianie. Miejsca wyerodowane (bruzdy, zagłębienia) należy 
przed powtórnym obsianiem uzupełnić gruntem, powtarzając czynności jak przy pierwotnym 
wysianiu nasion traw. Likwidacji nadmiernej ilości chwastów dokonywać poprzez ich 
wykaszanie do wysokości 810 cm przed ich kwitnieniem. 

 
6.4.2. Biowłóknina 

 
6.4.2.1. Ułożenie biowłókniny na skarpach nasypów 

Wyrównaną powierzchnię skarpy wału należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej o miąższości 
zgodnej z Dokumentacją projektową - 15 cm. Biowłókninę należy układać prostopadle do górnej 
krawędzi skarpy, pasami o szerokości przewidzianej w Dokumentacji projektowej. W odstępach 
1 m należy wykonać poziome fałdy biowłókniny szerokości 3 cm, zabezpieczające przed 
zsuwaniem się ziemi pokrywającej włókninę i umożliwiające kurczenie się biowłókniny po 
zamoczeniu.  
U podstawy oraz na koronie nasypu należy pozostawić zapas biowłókniny długości 0,5 m. Zapas 
ten należy wykorzystać do zakotwiczenia biowłókniny w rowkach głębokości 0,2 m. W 
przypadku układania biowłókniny na całej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest 
zbędne.  
Biowłókninę zaleca się układać i mocować na skarpie z drabiny o długości równej szerokości 
skarpy ułożonej na kołkach, listwach lub żerdziach, co zapobiega naruszeniu wyrównanej 
powierzchni. Nie dopuszcza się chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy przed ułożeniem 
biowłókniny, ani po jej ułożeniu.  
Sąsiednie pasy biowłókniny powinny zachodzić na siebie pasem szerokości 0,1 m. W pas ten 
należy wbić szpilki mocujące biowłókninę w odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchołki wbitych 
szpilek nie powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niż 2 cm.  
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W przypadku gdy nachylenie skarpy jest większe niż 1:2, a jej szerokość większa niż 3 m, 
oprócz szpilek do mocowania biowłókniny zaleca się używać kołków i polipropylenowego 
sznurka. 

 
6.4.2.2. Mocowanie biowłókniny na skarpie 

Kołki powinny być usytuowane w środku pasów biowłókniny i tworzyć poziome rzędy. Kołki 
należy częściowo wbić, pozostawiając na wierzchu 0,1 m długości  kołka, a następnie na zacięcia 
nawinąć i naciągnąć sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych. Następnie kołki należy 
wbić równo z terenem, dociskając w ten sposób włókninę do skarpy. Umocnienie włókniny 
sznurkiem zapewnia lepsze przymocowanie jej do podłoża, a ponadto zabezpiecza skarpę przed 
erozją wodną pod powierzchnią biowłókniny.  
Bezpośrednio po ułożeniu i umocowaniu pasa biowłókniny należy przysypać ją, z drabiny, 
warstwą ziemi urodzajnej o miąższości od 1 cm do 2 cm 

 
6.4.2.3. Zabiegi pielęgnacyjne 

Powierzchnię skarp umocnionych biowłókniną należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez 30 
dni. W przypadku braku opadów zwilżanie skarp należy przedłużyć do sześciu tygodni.  
Zwilżanie należy wykonywać zraszaczami deszczownianymi krótkiego zasięgu lub zraszaczami 
ogrodniczymi (sektorowymi). Niedopuszczalne jest zraszanie bezpośrednio z węża, bez użycia 
urządzeń rozpryskujących wodę na małe krople.  
Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione biowłókniną powierzchnie nie powinny 
być zalewane dłużej niż trzy dni.  
W przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby składnikami 
pokarmowymi poprzez nawożenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi.  
W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne, po wyrośnięciu 
traw do wysokości 20 cm, a skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionej. 

 
6.4.2.4. Składowanie i przechowywanie biowłókniny 

Biowłóknina powinna być składowana i przechowywana w belach owiniętych folią, w suchym i 
przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno być 
niedostępne dla gryzoni.   
Zaleca się wykorzystanie biowłókniny do końca sierpnia tego roku kalendarzowego, w którym  
została wyprodukowana. Biowłókninę przechowywaną przez okres zimowy należy wykorzystać 
na początku następnego sezonu wegetacyjnego, po uprzednim sprawdzeniu siły kiełkowania 
nasion roślin znajdujących się w biowłókninie. Do wykorzystania nadaje się biowłóknina o sile 
kiełkowania nasion większej niż 60 %.  

 
6.4.3. Geowłóknina 

Pod konstrukcje siatkowo-kamienne należy ułożyć geowłókninę o parametrach opisanych w 
niniejszej specyfikacji. Geowłókninę układać w następujący sposób: 
- z przygotowanego podłoża usunąć wszelkie nierówności skarp i dna tak, aby różnice 

wysokości nie przekraczały 10 cm 
- dogęścić powierzchniowo podłoże gruntowe w dnie 
- poszczególne pasma geowłókniny łączyć na zakład, przy zachowaniu szerokości zakładu 

wynoszącej min. 30 cm (w przypadku dobrze wyrównanego podłoża) i min. 50 cm (przy 
dużych nierównościach terenu lub bardzo słabym podłożu)  

- po tak przygotowanej warstwie separacyjnej można przystąpić do układania konstrukcji 
siatkowo-kamiennych, zachowując dużą ostrożność i dbałość, aby nie spowodować 
rozerwania lub zniszczenia geowłókniny. 
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6.4.4. Konstrukcje siatkowo-kamienne 
Materace i kosze siatkowe dostarczane są jako płaskie elementy, złożone na czas transportu. 

Przed zastosowaniem wymagają one złożenia do odpowiedniego kształtu i zszycia. 
 
Montaż materacy i koszy należy przeprowadzić w/g następującego schematu: 
 rozłożyć i rozciągnąć każdy materac lub kosz na twardej, płaskiej powierzchni 
 zagiąć i podnieść do pionu boki materaca lub kosza i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać 

regularny prostopadłościan o wymaganej wysokości 
 połączyć (zszyć) wszystkie stykające się boki i przegrody  

Zszywanie materacy i koszy dokonuje się wzdłuż krawędzi wzmocnionych drutem z trzech 
możliwych sposobów: 
a) przez ciągłe owijanie drutu wiążącego tak, aby był on w co drugim oczku siatki nawinięty 

podwójnie, (zaciągając naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ~10 cm) 
b) przez nawinięcie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu 
c) przez założenie spinek – zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy 

 materac lub kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i 
połączyć z materacami lub koszami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie 

 materace i kosze należy układać na przygotowanym podłożu i na ułożonej na podłożu 
geowłókninie 

 materace i kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki i aby na jego 
grubości ułożone były min. 2 kamienie;  
Należy przestrzegać, aby przy wypełnianiu materacy i koszy nie zniszczyć siatki. Ostre 
krawędzie kamienne należy układać do wewnątrz materaca i kosza lub otłuc. Materiał 
kamienny nie może mieć okruchów o wymiarach mniejszych od najmniejszego wymiaru 
oczka siatki. Wskazane jest uzyskanie w wypełnieniu minimalnego procentu pustek. 
Porowatość wypełnienia materacy i koszy zaleca się w przedziale: 

n = 0,25 do 0,40 stąd: γg = γs (1-n) 
γg – ciężar objętościowy wypełnienia materiałem kamiennym 
γs – ciężar właściwy wypełnienia kamiennego 

 po wypełnieniu przyłożyć pokrywę (wieko) materaca lub kosza z siatki i przyszyć je do 
górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z którymi wieko się styka (boki i przegrody 
wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany 
wcześniej. Montaż materacy i koszy odbywa się przez ich ułożenie jeden obok drugiego i 
zszycie ich ze sobą. Ułożenie materacy i koszy zgodne z Dokumentacją projektową. Rzędne 
płaszczyzny wieka materacy i koszy powinna odpowiadać projektowanej rzędnej 
poszczególnej budowli, płaszczyzny pokrywy ułożonych na skarpach powinny licować z 
projektowanym nachyleniem skarp wału. 

 po wykonaniu umocnień z materacy/koszy siatkowych płaszczyzny ich należy pokryć 
warstwą ziemi urodzajnej (humusu) o grub. zgodnej z Dokumentacją projektowąw oraz 
obsiać mieszankami traw. 

 
6.4.5. Darnina 

Darniowanie może być wykonywane w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Przy 
wykonywaniu darniowania zaleca się unikania okresów suszy. Parametry układanej darniny 
zgodne z Dokumentacją projektową. Darniowanie prowadzić zgodnie z normą PN-B-12082. 

 
6.4.5.1. Przygotowanie powierzchni do darniowania 

Przygotowanie powierzchni polega na dokładnym wyrównaniu terenu, który należy uwolnić od 
kamieni, liści, zanieczyszczeń, przyprószyć ziemią i wyrównać. W niezbędnych przypadkach 
powierzchnię należy pokryć warstwą humusu. 
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Grubość warstwy humusu powinna być następująca:  
- 5 cm na gruntach drobnoziarnistych spoistych ciężkich (gliny spoiste) i bardzo spoistych (iły) 
- 810 cm  na gruntach żwirowych sypkich drobnoziarnistych sypkich oraz łupkach 
- inne grunty nie wymagają pokrycia warstwą humusu. 

 
6.4.5.2. Układanie darniny 

Darniowanie na skarpie prowadzi się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu. Pas dolny 
powinien być oparty o urządzenie zabezpieczające podstawę skarpy. W przypadku braku 
zabezpieczenia podstawy skarpy dolny pas darniny powinien być zazębiony w dno lub w teren 
na głębokość 810 cm. Następne pasy darniny należy układać tak, aby pionowe styki sąsiednich 
płatów darniny nie trafiały na siebie (tak jak przy wykonywaniu muru z cegły). Płaty darniny 
powinny przylegać ściśle do siebie, a powstałe szpary powinny być wypełnione odpowiednio 
przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy mocno uklepać drewnianym ubijakiem, 
aby darnina od strony korzeni mocno przylegała do podłoża. 
Darninę należy przybić szpilkami. Szpilki powinny być wbijane równo z powierzchnią darni. 
Liczba szpilek powinna wynosić nie mniej niż 16 szt./m2, lecz nie mniej niż 2 sztuki na płat. 
 

6.4.5.3. Zabiegi pielęgnacyjne 
W okresach suchych powierzchnie darniowane należy w ciągu najbliższych 23 tygodni po 
wykonaniu darniowania polewać wodą w godzinach popołudniowych. Można stosować inne 
zabiegi chroniące darń przed wysychaniem (np. poprzez przysypywanie cienką warstwą ziemi 
rodzimej), po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4.6. Ekran glinowy 

W celu uniemożliwienia filtracji wody wzdłuż istniejących przewodów przepustów 
wałowych należy wykonać pionowy ekran glinowy. Ekran należy wykonać z gliny pylastej lub 
gliny będącej w stanie plastycznej. Ekran powinien być zlokalizowany w osi wału, a jego 
wymiary powinny odpowiadać Dokumentacji projektowej. 

 
6.4.7. Przesłona przeciwfiltracyjna 

Na całej długości projektowanej przebudowy i rozbudowy wału nr 1 cofkowego Brzeg 
Dolny, na potrzeby uszczelnienia korpusu wału i podłoża gruntowego, celem wydłużenia drogi 
filtracji w podłożu gruntowym pod wałem, zostanie wykonana w osi wału pionowa przesłona 
przeciwfiltracyjna o grubości około 0,40 m. Przesłona będzie wykonana z zawiesiny 
twardniejącej cementowo – bentonitowej i wprowadzona na głębokość od 6 do 7 m licząc od 
korony wału. 

Najprostszą technologią wykonania tych robót jest "MIP" (mixed in place) lub "DSM" (deep 
soil mixing), polegające na wgłębnym mieszaniu gruntu z doprowadzeniem zawiesiny – zaczynu 
cementowego z dodatkiem bentonitu (zawiesina twardniejąca), aż do uzyskania tzw. 
"cementogruntu". Metoda ta szczególnie nadaje się do piasków drobnych, średnich i gliniastych, 
w stanie niezagęszczonym, a więc w przypadku niniejszego wału. Wymagania realizacyjne 
wykonawstwa przedmiotowej przesłony przeciwfiltracyjnej są następujące: 
- platforma robocza o minimalnej szerokości 6 m (w podstawie skarpy odwodnej wału po jej 

wstępnym przygotowaniu), 
- projektowana grubość przegrody 40,0 cm, 
- głębokość przegrody do około 6,0 – 7,0 m, w zależności od lokalnej morfologii terenu 

i budowy geologicznej podłoża (miejscami płytko występujące grunty spoiste – iły), 
- łączna długość przegrody – około 5 250,0 m, 
- wymagana wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach Rp  ≥ 0,5 MPa, 
- wymagany współczynnik wodoprzepuszczalności przegrody po 28 dniach i ≤ 1 x 10-8 m/s, 
- dobór sprzętu wiercącego: wiertnica/palownica na podwoziu gąsienicowym z układem 

wielogłowicowym, o wadze nie przekraczającej 50 t, 
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- zaplecze budowy na terenie o powierzchni około 500 – 600 m², ze względu na transport 
zawiesiny elastycznym rurociągiem, zlokalizowane być powinno możliwie jak najbliżej 
strefy robót. 

 
6.4.7.1. Wymagania ogólne 

Wykonywanie przegrody przeciwfiltracyjnej może być prowadzone wyłącznie przez 
Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do w/w robót określony w niniejszym ST, jak 
również odpowiednie doświadczenie i przygotowanie do tego typu robót, poparte referencjami.  

 
6.4.7.2. Odcinek próbny 

Wykonawca robót wykona odcinek próbny w celu: 
- sprawdzenia pracy  sprzętu  skrawająco – mieszającego i jego wydajności 
- wstępnego określenia zużycia zaczynu wiążącego 
- określenia jakości uzyskanej na miejscu mieszanki 
- wykazania ciągłości, grubości  oraz głębokości przesłony  
- pobrania próbek  do badań wytrzymałości na ściskanie i współczynnika filtracji . 
Długość odcinka próbnego powinna mieć co najmniej 10 m. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.2. Zakres kontroli 

Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 
budowy z Dokumentacja Projektową i ST. 

 
7.3. Kontrola wykonania robót przygotowawczych i ziemnych 

Kontrolę robót przygotowawczych i ziemnych należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00., „Roboty 
przygotowawcze” ST-02.00. i „Roboty ziemne” ST-03.00, w tym należy przeprowadzić kontrolę 
usytuowania umocnień w planie. 

 
7.4. Kontrola jakości materiałów 

Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane w 
przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich 
jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze ST „Wymagania ogólne”. 

 
7.5. Kontrola jakości i dokładność wykonania umocnień i ubezpieczeń 
 
7.5.1. Humusowanie i obsiew 

Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości umocnienia, wyrywkowej 
kontroli jakości robót oraz wymiarów. Wymiary powierzchni umacnianej obsiewem powinny 
być zgodne z Dokumentacją. Projektową. Dopuszczalna odchyłka w wymiarach długości i 
szerokości: 
- obsiew terenu  50 cm 
- obsiew skarp  10 cm. 
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Obsiew powinien być wykonany w taki sposób, aby trawa po wzejściu pokrywała gęsto i 
równomiernie całą powierzchnię. Nie dopuszcza się pozostawienie miejsc nie pokrytych trawą. 
Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

 
7.5.2. Ułożenie biowłókniny 

Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST 
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw  
zawartej w biowłókninie. 

Badania i obserwacje młodej roślinności należy rozpocząć po upływie od pięciu do sześciu 
tygodni po wykonaniu umacniania i zadarniania biowłókniną i powtórzyć po upływie dalszych 
trzech tygodni, jeśli wystąpi taka potrzeba. 

Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni objętej umacnianiem i zadarnianiem w 
celu sprawdzenia czy jest ona równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma widocznych 
uszkodzeń, obsunięć, podmyć oraz czy poszczególne fragmenty darniny nie wyróżniają się 
barwą charakteryzującą jej trwałe uszkodzenie jak również czy szpilki nie wystają ponad 
powierzchnię włókniny więcej niż 2 cm, a wierzchołki kołków są zagłębione równo z 
powierzchnią włókniny. 

W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono nieprawidłowości, a 
szczególnie tam gdzie zadarnienie jest nierównomierne lub trwale uszkodzone, należy 
przeprowadzić szczegółowe badanie użytej  biowłókniny,  rodzaju  i  miąższości  warstwy  ziemi  
urodzajnej,  kołków,  szpilek  oraz  jakości  wykonania robót. Liczbę miejsc badawczych ustala 
się jak następująco: jedno badanie na każde 1000 m2  nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej 
powierzchni, lecz nie mniej niż dwa miejsca łącznie.  

Badanie szczegółowe biowłókniny polega na dokładnym obejrzeniu powierzchni około 1 m2  
w miejscu wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju, żywotności i barwy roślinności tworzącej darń. 
Jeżeli badanie nasuwa wątpliwości co do jakości użytej biowłókniny, należy wykroić i poderwać 
od jednego do dwóch płatów o wymiarach 0,5 m x 0,5 m w celu zbadania jakości biowłókniny 
oraz miąższości warstwy ziemi urodzajnej.  

Badanie szpilek polega na wyciągnięciu z gruntu w miejscu wyznaczonym, trzech szpilek 
oraz na sprawdzeniu wymagań podanych w niniejszej ST. Badanie szpilkowania biowłókniny 
należy sprawdzić, przesuwając łatę po powierzchni i sprawdzając czy wierzchołki szpilek nie 
wystają ponad powierzchnię skarpy.  

Tam, gdzie do mocowania biowłókniny użyto kołków należy sprawdzić ich średnice. 
Ponadto należy sprawdzić czy kołki nie wystają ponad powierzchnię skarpy, czy mają nacięcia 
do nawinięcia sznurka i czy sznurek przyciska biowłókninę do powierzchni skarpy. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy należy poprawić i 
ponownie przedstawić do ponownego odbioru. 

 
7.5.3. Ułożenie geowłókniny 

Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych i prawidłowości ułożenia warstwy 
separacyjnej z geowłókniny (brak sfałdowań, właściwa długość zakładu łączonych pasów 
geowłókniny, właściwe przytwierdzenie geowłókniny do podłoża). 

 
7.5.4. Konstrukcje siatkowe 

Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości umocnienia, wyrywkowej 
kontroli jakości robót oraz wymiarów. Badania kontrolne gotowych wyrobów obejmują kontrolę 
bieżącą (sprawdzenie: średnicy drutu i wymiarów oczek w siatce, rodzaju splotu drutów w siatce, 
kształtu i wymiarów wyrobów, oznakowania) oraz okresową (sprawdzenie zabezpieczeń 
antykorozyjnych oraz nośności i odkształcalności siatki). Kontrola bieżąca powinna być 
wykonywana dla każdej partii wyrobów. Kontrola okresowa powinna być wykonywana nie 
rzadziej niż raz na trzy lata. 
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7.5.4.1. Sprawdzenie średnicy drutu 
Sprawdzenie średnicy drutu należy wykonać przez pomiar z dokładnością do 0,01 mm. 
Dopuszczalne odchyłki średnicy drutów wynoszą: 
- przy średnicy drutów 2,0 mm   -   0,09 mm 
- przy średnicy drutów 2,2 mm   -   0,09 mm 
- przy średnicy drutów 2,7 mm   -   0,12 mm 
- przy średnicy drutów 3,0 mm   -   0,12 mm. 
Wytrzymałość drutów na rozciąganie nie może być mniejsza niż 380 MPa. Odkształcenie 
graniczne drutu przy zerwaniu powinno wynosić co najmniej 12%. 
Do zszywania siatek powinien być stosowany drut o średnicy: 
- 2,0 lub 2,2 mm w przypadku zszywania drutem 
- 2,7 mm w przypadku zszywania spiralą 
- 2,0 mm w przypadku zszywania spinkami. 
Wytrzymałość drutu na rozciąganie nie może być mniejsza niż: 
- 380 MPa przy średnicy drutu 2,0 mm, 2,2 mm i 2,7 mm 
- 200 MPa przy średnicy drutu 2,0. 
Odkształcenie graniczne drutu przy zerwaniu powinno wynosić co najmniej 12% niezależnie od 
średnicy drutu. 
 

7.5.4.2. Sprawdzenie wymiarów oczek w siatce 
Wymiary oczek w siatce należy sprawdzić przez pomiar przymiarem liniowym z dokładnością 
1mm wymiaru nominalnego D (w osiach splotów) i wymiaru równoległego do splotów. 
 

7.5.4.3. Sprawdzenie rodzaju splotu drutów w siatce 
Rodzaj splotu drutu należy sprawdzić przez oględziny. Drut w siatkach powinien mieć splot 
podwójny, zabezpieczający przed rozplataniem się siatki w przypadku jej przecięcia lub innego 
uszkodzenia. 
 

7.5.4.4. Sprawdzenie kształtu i wymiarów wyrobów 
Kształt wyrobów należy sprawdzić przez oględziny zewnętrzne. Kształt powinien być zgodny z 
Dokumentacją Projektową. Wymiary wyrobów należy sprawdzić przez pomiar z dokładnością do 
1,0cm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wyrobów siatkowych wynoszą  5%. 
 

7.5.4.5. Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych 
Sprawdzenie masy powłoki cynkowej lub powłoki cynkowo-aluminiowej należy wykonać 
zgodnie z normą PN-EN 10142+A1:1997. Grubości powłoki cynkowej lub cynkowo-
aluminiowej powinny być nie mniejsze niż przedstawione w poniższej tabeli: 

 
Minimalne masy powłok zabezpieczających 

tabela nr 6 

Minimalna masa powłoki zabezpieczającej, [g/m2] Średnica drutu 
[mm] cynkowej cynkowo-aluminiowej 

2,00  2,50 230 215 
2,50  2,80 245 230 
2,80  3,20 255 239 

 
7.5.4.6. Sprawdzenie nośności i odkształcalności siatek 

Sprawdzenie nośności i odkształcalności siatek należy wykonać – analogicznie jak dla drutów 
lub prętów – zgodnie z normą PN-91/H-04310. Nośność siatek na rozciąganie nie może być 
mniejsza, a wydłużenie siatek przy określonej sile rozciągającej nie może być większe od 
wartości podanych w poniższej tabeli: 
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Minimalne wartości nośności i odkształcenia siatek 
tabela nr 7 

Grubość drutu 
[mm] 

Wymiary oczek 
siatki, [mm] 

Nośność siatki na 
rozciąganie, [kN/m}

Wydłużenie siatki z dwustron-
nym drutem brzegowym, [%] 

2,0 60 x 80 35,5 3,5 
2,2 60 x 80 35,5 3,2 
2,7 80 x 100 35,5 5,0 
3,0 80 x 100 46,0 7,0 

 
7.5.5. Materace i kosze siatkowo-kamienne 

Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości umocnienia, a w szczególności 
na kontroli: 
 rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod materacami i koszami 
 materiałów (konstrukcje siatkowe w/g pkt. 7.5.4. niniejszej specyfikacji, kamień) 
 montażu i wbudowania materacy i koszy, a w tym: 

- poprawności łączenia wszystkich krawędzi 
- geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędne) 
- dokładności wypełnienia kamieniem. 

 
7.5.6. Darniowanie 

Zakres kontroli polega na przeprowadzeniu przy odbiorze następujących czynności: 
oględzinach zewnętrznych, badań szczegółowych i obmiaru robót. Oględziny zewnętrzne 
polegają na obejrzeniu całej powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia czy jest równa i nie 
ma widocznych szczelin, obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą 
charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad jej powierzchnię. 

Badania szczegółowe należy przeprowadzić w miejscach, gdzie w czasie oględzin 
stwierdzono niedokładności. W takich przypadkach należy przeprowadzić szczegółowe badanie 
użytej darniny, szpilek i jakości wykonania. Ilość miejsc badawczych wybranych losowo ustala 
się w ilości jedno badanie na każde 1000 m2, lecz nie mniej niż w dwóch miejscach wykonanego 
darniowania. 

Badanie darniny polega na dokładnym obejrzeniu powierzchni około 1 m2 w miejscu 
wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju i żywotności roślinności tworzącej darń. Na powierzchni 
około 1 m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów do siebie i do 
powierzchni gruntu oraz prawidłowość krycia szpar stykowych. Badanie szpilek polega na 
wyciągnięciu we wskazanym miejscu 3 szpilek i sprawdzeniu ich wymiarów oraz czy nie 
wystają ponad powierzchnię darniny. Szerokość umacnianego pasa powinna być zgodna z 
Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchyłki:  
- szerokość pasa  5 cm 
- falistość powierzchni  3 cm. 

 
7.5.7. Ekran glinowy 

Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych i prawidłowości wykonania ekranu 
glinowego wokół przewodów przepustów wałowych oraz jakości użytego materiału. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) powinny 
być sprawdzone w zakresie ich zgodności z Dokumentacją projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
- pomiary parametrów ekranu glinowego i sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów ekranem glinowym. 
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7.5.8. Przesłona przeciwfiltracyjna 
 
7.5.8.1. Kontrola wstępna 

Wykonana przegroda musi być jednoznacznie identyfikowalna na szkicach geodezyjnych. 
Kontrola specjalistycznego sprzętu budowlanego do wykonania przegrody w wymaganej 
technologii - sprzęt na budowie musi być zgodny z niniejszą specyfikacją techniczną.  

 
7.5.8.2. Kontrola zawiesiny bentonitowo-cementowej 

Zawiesina przed wbudowaniem musi spełniać wymagania  określone w niniejszej ST. Kontrolę 
należy przeprowadzać za pomocą: 
- wagi lub areometru – pomiar gęstości objętościowej 
- lejka Marsh’a – pomiar lepkości 
- 1 próbka dziennie (formowana na mokro) – w celu określenia współczynnika filtracji „k” i 

wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe „W” zawiesiny  (po 28 dniach dojrzewania próbek) 
oraz bieżącego określenia parametrów gęstości i lepkości podanych w punkcie 3.11.2. 

 
7.5.8.3. Kontrola przegrody w trakcie realizacji 

W celu prawidłowego wykonania przegrody należy prowadzić następujące pomiary i badania w 
trakcie realizacji robót:  
- bezpośredni pomiar organu skrawająco-mieszającego oraz wykonanej przegrody – w celu 

zachowania wymaganej grubości przegrody 
- kontrola głębokości wykonywania przegrody oparta na urządzeniach rejestrujących - 

komputerowy system rejestracji zgodny z pkt 4 niniejszej ST z każdorazowym przekazaniem 
metryk 

- dzienne (zmianowe) raporty z wykonania przegrody w technologii CDMM, które powinny 
zawierać informacje z punktu 4 niniejszej ST 

- kontrola głębokości co 20 mb tyczką geodezyjną poprzez swobodne, grawitacyjne jej 
zagłębienie w wykonywanej przez Trencher’a przegrodzie; kontrola ta stanowi potwierdzenie 
wskazań urządzeń rejestrujących – komputera pokładowego maszyny; jest to bezwzględny 
warunek odbioru parametru głębokości wykonanej przepony; kontrolę przeprowadza 
Inspektor nadzoru. 

- formowanie próbek na mokro z wykonanej przegrody [PN-EN 14679] - 1 próbka na każde 
500m3 wykonywanej przegrody lub 1 próbka dziennie, w celu określenia współczynnika 
filtracji „k” i wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe „W” (po 28 dniach dojrzewania 
próbek).  

 
7.5.8.4. Kontrola przegrody po jej wykonaniu (po 10 i 28 dniach) 

Kontrola powykonawcza musi obejmować: 
a) 2 odkrywki do 2 m głębokości na każde 600 mb wykonanej przegrody w celu: 

- makroskopowej oceny wykonanej przegrody CDMM pod kątem ciągłości i jednorodności 
– wykonanie dokumentacji fotograficznej 

- poprzeczny pobór próbki rdzeniowej w każdej z odkrywek (do badań współczynnika 
filtracji „k” i wytrzymałości na ściskanie „W” oraz zbadanie grubości przegrody) 

b) przebadanie prób formowanych na mokro określonych w pkt. 7.5.8.2 i 7.5.8.3 – określenie 
współczynnika filtracji „k” i wytrzymałości na ściskanie „W” (minimum 95 % wyników 
musi spełniać wymagania niniejszej ST) 

c) przebadanie prób rdzeniowych pobranych w odkrywkach (w ilości podanej w ppk a)– 
określenie współczynnika filtracji „k” i wytrzymałości na ściskanie „W” ( minimum 95 % 
wyników musi spełniać wymagania niniejszej ST). 

Pobranie próbek rdzeniowych należy wykonać po 10 dniach od momentu wykonania przegrody, 
w celu określenia czy następuję przyrost wytrzymałości na ściskanie.  
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Końcowy odbiór przesłony nastąpi na podstawie dokumentacji powykonawczej zawierającej co 
najmniej: 
- zestawienie zbiorcze wykonanych robót  w układzie dziennym (oprócz wydruków metryk z 

automatycznej rejestracji) 
- zestawienie wyników badań  wraz z opracowaniem i  przedłożeniem wyników badań 
- deklaracje właściwości użytkowych lub/i atesty na zastosowany materiał. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane protokołem odbioru robót budowlanych oraz 
wpisem do dziennika budowy dokonanym przez nadzór inwestorski i kierownika budowy.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru 
robót poprzednich. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej 
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych powinien być wpis do 
Dziennika Budowy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem właściwych 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 
częściowych i oceny kontroli wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny sporządza się 
protokół odbioru końcowego. Poza dokumentami wyszczególnionymi w ST „Wymagania 
ogólne” do odbioru końcowego należy dołączyć protokoły z odbiorów częściowych. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 

 
9.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z wykonanie umocnień i ubezpieczeń są: 
- dla wykonania humusowania i obsiewu skarp wałów – m2 (metr kwadratowy) 
- dla ułożenia biowłókniny – m2 (metr kwadratowy) 
- dla ułożenia geowłókniny – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania darniowania – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania humusowania bez obsiewu – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania obsiewu – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania konstrukcji siatkowo-kamiennych – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania ekranów glinowych – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej – m2 (metr kwadratowy). 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 
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10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena humusowania i obsiewu obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża do humusowania 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- pokrycie skarp humusem 
- przygotowanie podłoża do obsiewu 
- obsiew skarp z uklepaniem i przywałowaniem obsianej powierzchni 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena ułożenia biowłókniny obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- przygotowanie szpilek 
- ułożenie biowłókniny 
- pielęgnacja powierzchni 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 
Cena ułożenia geowłókniny obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- przygotowanie szpilek 
- ułożenie geowłókniny na zakład 
- przybicie geowłókniny do podłoża szpilkami 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 
Cena darniowania obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- wyrobienie kołków 
- spulchnienie gruntu skarpy na głębokość 2 cm 
- ułożenie darniny płatami lub rozłożenie darniny z rolki 
- uklepanie darniny 
- przybicie darniny kołkami do skarpy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  
 

Cena wykonania umocnienia z materacy/koszy siatkowych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- zszycie elementów siatkowych 
- ustawienie elementów siatkowych 
- wypełnienie elementów siatkowych materiałem kamiennym 
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- zszycie pokrywy i poszczególnych części umocnienia 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania ekranu glinowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- warstwowe ułożenie ekranu z zgęszczeniem 
- dodatkowe zagęszczenie warstw na stykach rdzenia z nasypem wału 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 PN-B-12082 Urządzenia wodno-melioracyjne, Darniowanie, Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 BN-70/6716-02  Materiały kamienne. Kamień łamany 
 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
 PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
 PN-EN 1744-1 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
 PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
 PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymałości na 

dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka)  
 PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy  

określonych naciskach  
 PN-EN 14196:2004 Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej 

geosyntetycznych wykładzin bentonitowych  
 PN 88/B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
 PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
 PN-EN 10142+A1 Stal niskowęglowa, Taśma i blachy ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
 PN-EN 10244-2:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na 

drucie stalowym – Część 2: Powłoki z cynku lub stopu cynku. 
 PN-R-65023 Materiał siewny. 
 PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Wgłębne mieszanie 

gruntu. 
 PN-EN 1538:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe. 
 N-65/9226-01  Kołki faszynowe. 
 PN-P-04626:1998 Tekstylia - wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia metodą paskową. 
 PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze - sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych. 
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 PN-B-12074 Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. 
 MR, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych. 
 J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel: Regulacja rzeki i potoków, Wrocław 

1994. 
 K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978. 
 W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, 

Arkady, Warszawa 1986. 
 IMUZ, Projektowanie melioracji użytków zielonych, Falenty 1990. 
 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 

 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 06.00.    NAWIERZCHNIE 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Nawierzchnie” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 
wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót drogowych, 
nawierzchni drogowych związanych z inwestycją pn. „Fragmentaryczna modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270400 do 281+600, wał cofkowy stopnia wodnego 
Brzeg Dolny”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Nawierzchnie”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nawierzchni utwardzenia korony wału, nawierzchni dojazdów, przejazdów i 
na koronach przepustów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie budownictwa drogowego. 
Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
droga serwisowa – wydzielony pas korony wału służący prawidłowej eksploatacji wału i innych 
urządzeń w obrębie wału zlokalizowanych przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu 
grunt stabilizowany cementem – mieszanka gruntu naturalnego, cementu (lub innego spoiwa: 
wapno, popioły, hydrauliczne spoiwa drogowe) i wody, a w razie potrzeby dodatków 
ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania 
kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę 
kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm 
konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 
korona drogi – część drogi, ścieżki przeznaczonej do ruchu kołowego, pieszego wraz z 
poboczami 
korpus drogi – budowla ziemna ograniczona od góry koroną drogi, ścieżki, a z boków skarpami 
nasypu 
koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni 
miał – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm 
mieszanka cementowo-gruntowa – mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach 
nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 
nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy – wibracje i 
hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa 
nawierzchnia z klińca – jedna lub więcej warstw z klińca kamiennego leżących na podbudowie, 
zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania działania ruchu 
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nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej lub chodnikowej 
nawierzchnia z płyt betonowych – nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia 
z płyt drogowych żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony 
nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna wykonana jest z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa 
niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego 
obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 
odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót 
pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów; pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze 
piasek – kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm 
pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni 
podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże; 
podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej 
podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża; 
może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą 
podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni; może składać się z jednej lub dwóch warstw 
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej 
podbudowa z tłucznia – część konstrukcji jezdni, drogi, chodnika, ścieżki składająca się z jednej 
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego 
podłoże gruntowe ulepszone cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy 
podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania 
podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni 
próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną 
stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu 
tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm 
warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu 
warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej 
warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni 
miałowanie nawierzchni – pokrycie nawierzchni cienką warstwą świeżego materiału 
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warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych 
warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 
warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podłoża, podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni 

 
2. ZAKRES ROBÓT DROGOWYCH 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Nawierzchnie”  

Zakres robót drogowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 

 
 nawierzchnia tłuczniowa – droga serwisowa na wałach, przejazdy/zjazdy/wjazdy: 

- korytowanie na głęb. 35 cm, F=35239,0 m2  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża, F=35239,0 m2 
- ułożenie geowłókniny separacyjnej, F=35239,0 m2, w/g ST-05.00  
- warstwa gruntowa stabilizowana cementem grub. 35 cm, F=35239,0 m2  
- warstwa podbudowy z niesortu tłucznia 0/63 mm grub. 14 cm, F=35239,0 m2  
- warstwa miału kamiennego grub 5 cm, F=35239,0 m2  
- obrzeża betonowe wzdłuż drogi serwisowej, przejazdów/zjazdów: 

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 grub. 3 cm, F=1876,0 m2 
- ława betonowa z betonu C 12/15 grub. 10 cm, F=868,0 m3 
- obrzeża betonowe 30x8 cm, L=23441,0 m 
- humusowanie pasów szer. 50 cm wzdłuż drogi serwisowej, przejazdów/zjazdów 

warstwą grub. 10 cm, F=23441,0 m2 – wg ST-05.00 
- darniowanie pasów szer. 50 cm wzdłuż drogi serwisowej, przejazdów/zjazdów 

F=23441,0 m2  – wg ST-05.00 
 

 nawierzchnia z płyt betonowych – przejazdy/zjazdy/wjazdy: 
- korytowanie na głęb. 50 cm, F=1810,0 m2  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża, F=1810,0 m2 
- ułożenie geowłókniny separacyjnej, F=1810,0 m2, w/g ST-05.00  
- warstwa gruntowa stabilizowana cementem grub. 35 cm, F=1810,0 m2  
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie grub. 

25 cm, F=1810,0 m2  
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm, F=1810,0 m2 
- płyty drogowe YOMB o wym. 100x75x12 cm, F=1810,0 m2 
- obrzeża betonowe wzdłuż drogi serwisowej, przejazdów/zjazdów: 

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 grub. 3 cm, F=71,7 m2 
- ława betonowa z betonu C 12/15 grub. 10 cm, F=33,2 m3 
- obrzeża betonowe 30x8 cm, L=896,0 m 
- humusowanie pasów szer. 50 cm wzdłuż przejazdów/zjazdów/wjazdów warstwą grub. 

10 cm, F=896,0 m2 – wg ST-05.00 
- darniowanie pasów szer. 50 cm wzdłuż przejazdów/zjazdów/wjazdów, F=896,0 m2 – 

wg ST-05.00 
 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót drogowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane: 
1) wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji 
b) bezpieczeństwa pożarowego 
c) bezpieczeństwa użytkowania 
d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
e) ochronę przed hałasem i drganiami 
f) oszczędność energii. 

2) warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo 
budowlane, tj.: 
a) utrzymanie właściwego stanu technicznego 
b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Technologię oraz zakres wykonywania urządzeń drogowych określa Dokumentacja Projektowa. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST ST-00.00. pkt 1.5. 
 

2.3. Warunki gruntowo-wodne 
Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane w 

Dokumentacji Projektowej oraz w ST „Roboty ziemne” ST-03.00. w pkt. 2.3.  
Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygować 

w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych. 

 
2.4. Istniejące uzbrojenie terenu  

Rodzaje, usytuowanie istniejącego uzbrojenia oraz zalecenia wykonywania Robót opisano w 
ST „Roboty ziemne” ST-03.00. pkt 2.4. 

 
3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 
Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu dróg serwisowych, przejazdów/zjazdów 

objętych niniejszą specyfikacją są: 
- piasek – kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm 
- tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 0 mm do 63 mm 
- mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka, żwir) 06 mm, 08 mm lub 010 mm 
- miał kamienny – kruszywo o wielkości ziarn 04 mm 
- cement 
- geowłóknina separacyjna – wg ST-05.00 
- mieszanka betonowa 
- obrzeża betonowe 
- prefabrykowane płyty drogowe 
- ziemia urodzajna – wg ST-05.00 
- darnina – wg ST-05.00 
- woda. 
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Rodzaje materiałów i wymagania ogólne: 
• Założono że materiałem jest kruszywo naturalne (wg normy PN-EN 13242:2004), uzyskane 

w wyniku przekruszenia skał magmowych i osadowych. W celu podwyższenia stabilności w-
wy można zastosować mieszanki kruszyw naturalnych z żużlem, popiołem, z kruszywem 
łamanym (skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem kruszywa naturalnego.  

• Mieszanka kruszyw powinna być tak wyprodukowana aby zachować jej jednorodność, 
ciągłość uziarnienia i równomierną wilgotność.  

• Założono ze mieszanki będą wytwarzane w centralnych wytwórniach zlokalizowanych 
możliwie blisko miejsca wbudowania, aby zminimalizować rozsegregowanie mieszanki 
podczas transportu .  

W przypadku rozsegregowania mieszanki Wykonawca należy je ponownie wymieszać tak aby 
jej uziarnienie było zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawcę.  

 
3.1. Kruszywa 
 
3.1.1. Właściwości kruszywa 
 

Wymagania dla piasku dla nawierzchni drogowych 
tabela nr 1 

Gatunki 
Lp. Właściwości 

1 2 3 
1. Skład ziarnowy: 

zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, %, nie więcej niż: 
zawartość nadziarna powyżej 2 mm, %, nie więcej niż: 
wskaźnik piaskowy, %, większy niż: 

 
1 

151) 

75 

 
5 

151) 

65 

 
10 

151) 

40 
2. zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,1 0,1 0,2 

3. zawartość zanieczyszczeń organicznych 
barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 
4. zawartość związków siarki (SO3), %, nie więcej niż: 0,22) 1,02) - 

5. wskaźnik wodoprzepuszczalności, nie mniejszy niż: 8,03) 8,03) - 
1) nie dopuszcza się w nadziarnie ziarn większych niż 4 mm 
2) wymaganie dotyczy piasku dla betonów cementowych 
3) wymaganie dotyczy piasku dla warstw i urządzeń filtracyjnych. 

 
 

Wymagania dotyczące jakości kruszywa na podbudowę i nawierzchnię 
tabela nr 2 

Klasa kruszywa w zależności od kategorii ruchu 
Lp. Rodzaj warstwy ruch lekki 

R2 

ruch lekko średni i średni 
R3, R4 

ruch ciężki i bardzo ciężki 
R5, R6 

1. Podbudowa co najmniej III co najmniej III co najmniej II 

2. Nawierzchnia co najmniej III co najmniej II - 

Do jednowarstwowych podbudów i nawierzchni oraz warstw górnych należy stosować kruszywo 
kamienne łamane gatunku co najmniej 2. 
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Wymagania dla tłucznia, klińca i grysu klasy II i III 
tabela nr 3  

Wymagania 
Lp. Właściwości 

klasa II klasa III 
1. Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
   - w tłuczniu 
   - w klińcu i grysie 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 
     ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
 

35 
40 
 

30 

 
 

50 
50 
 

35 
2. Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3. Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku 
masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4. Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19i PN-B-11112, nie więcej niż: 
   - w klińcu i grysie, 
   - w tłuczniu 

 
 

30 
nie bada się 

 
 

nie bada się
5. Zawartość związku siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż: 1,0 1,0 

 
 

Wymagania dla tłucznia, klińca i grysu gatunku 2 
tabela nr 4 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15: 
zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie 
więcej niż: 
      - w tłuczniu 

- w klińcu 
- w grysie 

zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż 
zawartość frakcji podstawowej w grysie, % (m/m), nie mniej niż: 
zawartość podziarna, % (m/m), nie więcej niż: 
zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 
zawartość nadziarna w grysie, % (m/m), nie więcej niż: 

 
 
 
3 
4 
4 
75 
85 
15 
15 
10 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714, % (m/m), nie więcej niż 0,2 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie więcej niż 

- w tłuczniu 
- w klińcu 
- w grysie 

 
40 

nie bada się 
30 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714, barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa 
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Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od klasy kruszywa i kategorii ruchu 

tabela nr 5 

Kategoria ruchu 
ciężki średni, lekki

klasa kruszywa 
Lp. Wyszczególnienie właściwości 

I II 
1. Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 

po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
25 

(40) 
35 

(45) 
2. Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby obrotów, 

ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów nie większy niż, %(m/m): 

25 35 

3. Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie więcej niż: 1,5* 2,0* 

4. Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy nie 
większy niż, %(m/m): 10,0 30,0 

*     - dla żwirów kruszonych przyjęto takie same wymagania jak dla kruszywa łamanego (grysów). 
(  )  - wartości podane w nawiasach dotyczą wyłącznie kruszywa granitowego. 
  

Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od gatunku kruszywa i kategorii ruchu 
tabela nr 6 

Kategoria ruchu 
ciężki średni lekki 

Gatunek kruszywa 
Lp. Właściwości 

1 2 
1. Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm odsianych na 

mokro, nie więcej niż, %(m/m): 
0,5* 0,5* 0,5* 

2. Zawartość frakcji podstawowej, nie mniej niż, %(m/m): 85,0 85,0 85,0 

3. Zawartość nadziarna, nie więcej niż, %(m/m): 8,0 8,0 8,0* 

4. Zawartość podziarna, nie więcej niż, %(m/m): 10,0 10,0 10,0 

5. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż, %(m/m): 0,1 0,1 0,2 

6. Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż, %(m/m): 15,0* 20,0* 25,0* 

7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych  
barwa cieczy nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 
8. Zawartość przekruszonych ziarn żwirowych, nie więcej niż, 

%(m/m): 
- 10,0** 15,0** 

*   - wymagania zostały zwiększone w stosunku do normy PN-B-11112 
**   - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego. 

 
Właściwości kruszyw wg WT-4 

tabela nr 7 
Wymagania WT-4   

Lp 
Wyszczególnienie 

właściwości Podbudowa 
zasadnicza 

Podbudowa 
pomocnicza 

Nawierzchnia Podłoże 
Badania 

kruszywa 

1 Zestaw sit  
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw 

podstawowy plus zestaw 1) 
- 

2 
Zawartość pyłów w 
kruszywie drobnym i 
grubym 

f*deklarowana f*deklarowana f*deklarowana f*deklarowana 
PN-EN 933-

1:2000  

3 
Zawartość nadziarna,   % 
(m/m), nie więcej niż 

Gc 80/20, 
GF 80 
GA75 

Gc 85/15, 
GF 85 
GA85 

Gc 80/20, 
GF 80 
GA75 

Gc 80/20, 
GF 80 
GA75 

Jw. 
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4 
Kształt kruszywa grubego  
maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

FI50 FINR FI50 FINR 

PN-EN 933-
4:2001 

(kruszywo 
grube) 

5 

Zawartość ziarn 
nieforemnych (wskaźnik 
kształtu) 
nie więcej niż 

SI 55 SI NR SI 55 SI NR 

PN-EN 933-
4:2001  

(kruszywo 
grube) 

6 

Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na 
sitach pośrednich 

GTc20/15 GTcNR GTc20/15 GTcNR 
PN-EN 933-

1:2000 

7 

Tolerancja typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu  

GTF10 
GTA20 

GTFNR 
GTANR 

GTF10 
GTA20 

GTFNR 
GTANR 

Jw. 

8 
Zgorzel słoneczna bazaltu SBLA8 SBLA8 SBLAdekl. 

PN-EN 1367-
3:2002,PN-En 

1097-2 
9 Składniki rozpuszczalne 

w wodzie 
Brak substancji szkodliwych  

10 Rozpad krzemianowy w 
żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym 

Brak rozpadu 
PN-EN 1744-

1:1998 

11 Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym 

Brak rozpadu 
PN-EN 1744-

1:1998 

12 Stałość objętości żużla 
stalowniczego wg PN-EN 
1744-1:1998 

V5  

13 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, plastik 
mogących pogorszyć wyrób końcowych 

 

- 

14 Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego, 
kategoria nie wyższa niż  

MDE 

deklarowana 
MDE 

deklarowana 
MDE 

deklarowana 
MDE 

deklarowana PN-EN 1097-1 

14 Procentowa zawartość 
ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym  

C90/3 

 
CNR 

 
C90/3 

 
CNR 

 PN-EN 933-5 

15 Odporność na 
rozdrabnianie, kategoria 
nie wyższa niż  

LA40 

 
LA50 

 
LA40 

 
LANR 

 PN-EN 1097-2 

16 
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

WA242**), WcmNR 
PN-EN 1097-

6:2001  
 

17 Mrozoodporność, ubytek 
masy po n cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

Jak w tabeli nr 4 
 
 

PN-EN 1367-
1:2001 

18 Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej  

AS deklarowana 
PN-EN 

17441:2000 

*)     – zawartość pyłów w mieszance w kruszywie grubym i  drobnym – powinna mieścić się w krzywych granicznych 
podanych w WT-4 
**)    – w przypadku gdy kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwości należy wykonać badanie mrozoodporności 
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych należy zbadać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.  
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3.1.2. Właściwości mieszanki 
 

Właściwości mieszanki 
tabela nr 8 

Wymagania wobec mieszanek 
Lp Właściwości Podbudowa 

pomocnicza 
Podbudowa 
zasadnicza 

Nawierzchnia 
Podłoże 

ulepszone 
Badanie wg 

1 Uziarnienie 
0/31,5; 

0/45;0/63 
0/31,5; 

0/45;0/63 

0/8;0/11,2;0/16;0/3
1,5 

0/45***;0/63*** 

0/8;0/11,2;0/16;0/3
1,5 

0/45; 0/63 

PN-EN 933-
1:2000 

2 
Maksymalna 
zawartość pyłów 
– kategoria UF 

UF12 UF9 UF15 UF15 
PN-EN 933-

1:2000 

3 
Minimalna 
zawartość pyłów 
– kategoria LF 

LFNR LFNR LF8 LFNR 
PN-EN 933-

1:2000 

4 
Zawartość 
nadziarna – 
kategoria OC 

OC90 OC90 
PN-EN 933-

1:2000 

5 
Wym. wobec 
uziarnienia 

Wg krzywych uziarnień - 

6 

Wym. wobec 
jednorodności 
uziarnienia 
poszczególnych 
partii –
porównanie z 
deklarowaną 
przez producenta 

Tabl. Nr 1 dot. 0/31,5 
Dla 0/63 -GB 

GV - 

7 

Wym. wobec 
ciągłości 
uziarnienia na 
sitach 
kontrolnych- 
różnice w 
przesiewach 
podczas badań 
kontrolnych 
mieszanek  

Tabl. Nr 2 –dot. 0/31,5 
Dla 0/63 -GB 

GV - 

8 

Wrażliwość na 
mróz –wskaźnik 
piaskowy SE( po 
pięciokrotnym 
zagęszczeniu 
metoda Proctora) 
– co najmniej 

SE40 SE45 SE35 SE35 PN-EN 933-8: 

9 

Odporność na 
rozdrabnianie**- 
dot. frakcji 10/14 
odsianej z 
mieszanki- PN-
EN 1097-1, 
kategoria nie 
wyższa niż 

LA40 
LA35 

 
LA35 LA35 

PN-EN 1097-
2: 
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10 

Kategoria 
procentowych 
zawartości ziaren 
o powierzchni 
przekruszonej 
lub łamanych 
oraz ziaren 
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie 
grubym 
odsianym z 
mieszanki (PN-
EN 933-5) 

CNR C90/3 C90/3 CNR 
PN-EN 933-

5:2000 

11 

Mrozoodporność 
(dot. frakcji 
kruszywa 8/16 
odsianej z 
mieszanki)  

F4-kruszywa 
s.magmowe i 

przeobr. 
F10, (F-
25)***-

kruszywa 
s.osadowe i 
kruszywa z 
recyklingu 

F-7 dot. 
mieszanki 

F4-kruszywa 
s.magmowe i 

przeobr. 
F10, (F-
25)***-

kruszywa 
s.osadowe i 
kruszywa z 
recyklingu 
F-4  dot. 

mieszanki 

F4-dot. kruszywa i 
mieszanki 

F4-kruszywa 
s.magmowe i 

przeobr. 
F10, (F-25)***-

kruszywa 
s.osadowe i 
kruszywa z 
recyklingu 
F-10  dot. 
mieszanki 

PN-EN 1367-1 

12 

Wartość CBR po 
zagęszczeniu 
Is=1,0 i 
moczeniu w 
wodzie 96h co 
najmniej  

≥60 ≥80 ≥60 

≥ 20-35-w-wa 
odcinajaca, 
odsączająca, 

mrozoochronna 
 
 

PN-EN 13286-
47 

 

13 

Wartość CBR po 
zagęszczeniu 
Is=1,03  i 
moczeniu w 
wodzie 96h co 
najmniej 

- ≥120 ≥120 - 
PN-EN 13286-

47 
 

14 

Zawartość wody 
w mieszance 
zagęszczanej 
%(m/m) 
wilgotności 
optymalnej wg 
metody Proctora  

80-100 80-100 80-100 70-100 
PN-EN 13286-

2 
 

15 

Wodoprzepuszcz
alność mieszanki 
w w-wie 
odsączającej po 
zagęszczeniu wg 
Proctora do 
wskaźnika 
Is=1,0, współ. 
filtracji k co 
najmniej cm/s 

- - - 
≥0,0093 

(k≥8m/dobe) 

PN-EN 13286-
2 
 

* dot. materiału wymagającego przewilgocenia – za miarodajne uznaje się: uziarnienie mieszanki, zawartość pyłu, 
zawartość nadziarna, wskaźnik plastyczności, wskaźnik piaskowy i wodoprzepuszczalność – określone po 5- 
krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora lub mieszanki pobranej na budowie z zagęszczonej warstwy.  
**do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5-KR6 wymaga się aby dostarczona na 
budowę    mieszanka kruszywa spełniała wymaganie  wobec odporności na rozdrabnianie LA≤35. 
***tylko wyjątkowo do nawierzchni utrwalanych powierzchniowo 
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3.2. Materiały do stabilizacji gruntu cementem 
 
3.2.1. Właściwości kruszyw 
 

Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
tabela nr 9 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm, %, nie mniej niż: 

   
30 

  
PN-B-06714-15  

  b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie 
więcej niż: 

  
15 

  

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26  

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 PN-B-06714-12 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 PN-B-06714-28 
  

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 
rodzajów kruszyw. 

 
3.2.2. Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg 
PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701 

 
Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu 

tabela nr 10 
Klasa cementu Lp. Właściwości 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 

  

16 

  - cement hutniczy 16 

  - cement portlandzki z dodatkami 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 
niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

  

60 

  - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

  
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno 
odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  W przypadku, gdy czas przechowywania cementu 
będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy 
badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
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3.2.3. Grunty 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie 

wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012. 
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem 

należy stosować grunty spełniające wymagania podane w tabeli nr 11. 
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w tabeli 12. 

 
Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem 

tabela nr 11 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 

Uziarnienie 
a)     ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           
% (m/m), nie mniej niż: 
b)    ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             
% (m/m), powyżej 
c)     ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             
% (m/m), powyżej 
d)    cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej 

 
 

100 
 

85 
 

50 
20 

 
 
 
 

PN-B-04481 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 
3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 
4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 
5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż: 2 PN-B-04481 

6 
Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            % 
(m/m), nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28 

  
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tabeli 11, mogą być poddane stabilizacji po 

uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą 

być stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod 
warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z 
cementem. 

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie 
gruntów o: 
- wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-0, 
- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu 

lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania 
określone w tabeli 12. 
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Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem 
dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

tabela nr 12 

Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 

(MPa) 

 
Lp. 

 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

po 7 dniach po 28 dniach 

Wskaźnik 
mrozood- 
porności 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6 

do 2,2 

od 2,5 

do 5,0 
0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego podłoża 
gruntowego o grubości co najmniej 10 cm 
dla KR5 i KR6 lub górna część warstwy 
ulepszenia słabego podłoża z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 

 
 

 od 1,0 
do 1,6 

 
 

 od 1,5 
do 2,5 

 
 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego podłoża 
gruntowego w przypadku posadowienia 
konstrukcji nawierzchni na podłożu z 
gruntów wątpliwych i wysadzinowych 

  

- 

 

od 0,5 

do 1,5 

 

 0,6 

  
3.2.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 
źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do 
momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody 
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

 
3.2.5. Dodatki ulepszające 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące 
dodatki ulepszające: 
- wapno wg PN-B-30020 
- popioły lotne wg PN-S-96035 
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 
Za zgodą Inspektora nadzoru mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, 
posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 
3.3. Kruszywa do miałowania nawierzchni 

Miał kamienny do wykonania górnej warstwy nawierzchni może być nienormowy 
spełniający wymagania:  
- zawartość nadziarna nie więcej niż 20%  
- wskaźnik piaskowy wyższy niż 40 
- zawartość zanieczyszczeń obcych –poniżej 0,5% 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych – barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa  
- zawartość cząstek mniejszych niż 0,063mm –poniżej 15% a cząstek mniejszych niż 0,02 – 

nie  więcej niż 3% 
- wodoprzepuszczalność - większa niż 8 m/d 
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3.4. Obrzeża betonowe 
Należy użyć obrzeża betonowe o następujących parametrach: 

- rodzaj: obrzeże wysokie (Ow) 
- gatunek: 1 
- barwa: szara 
- wymiary: grub. l x b x h = 100 x 8 x 30 cm 

          Kształt obrzeża betonowego 
 
 

Wymiary obrzeży betonowych 
tabela nr 13 

Wymiary obrzeży [cm] Rodzaj 
obrzeża l b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 
75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
3.4.1. Składowanie obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej grub. 2,5 cm, szer. 5 cm, dług. min. 5 cm większej niż 
szerokość obrzeża. 

 
3.4.2. Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeża 

Betonowe obrzeża należy układać na podsypce cementowo-piaskowej, tj. mieszance cementu 
i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004, 
cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2000 i wody 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

 
Wymagania dla piasku  

tabela nr 14 

Gatunki 
Lp. Właściwości 

1 2 3 
1. Skład ziarnowy: 

zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, %, nie więcej niż: 
zawartość nadziarna powyżej 2 mm, %, nie więcej niż: 
wskaźnik piaskowy, %, większy niż: 

 
1 

151) 

75 

 
5 

151) 

65 

 
10 

151) 

40 
2. zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,1 0,1 0,2 

3. zawartość zanieczyszczeń organicznych 
barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 
4. zawartość związków siarki (SO3), %, nie więcej niż: 0,22) 1,02) - 

5. wskaźnik wodoprzepuszczalności, nie mniejszy niż: 8,03) 8,03) - 
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1) nie dopuszcza się w nadziarnie ziarn większych niż 4 mm 
2) wymaganie dotyczy piasku dla betonów cementowych 
3) wymaganie dotyczy piasku dla warstw i urządzeń filtracyjnych. 
 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 

Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu 
tabela nr 15 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach  32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
60 
12 

4 Stałość objętości, mm,  10 

 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym 
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 

ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 
 
Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 
szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania. 

 
3.4.3. Ława betonowa pod obrzeża 

Betonowe obrzeża należy układać na ławie betonowej – beton klasy C12/15), którego 
składniki odpowiadać powinny wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót „Konstrukcje” ST-07.00. pkt. 3.1. 

 
3.5. Płyty drogowe 

Płyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni z płyt bet. powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 

Do wykonania należy zastosować płyty żelbetowe wielootworowe typu YOMB o wymiarach 
1,00 x 0,75 x 0,12 m, gatunek 1. Płyty żelbetowe mogą mieć umieszczone haki montażowe na 
dłuższym boku lub w narożach. 

 
3.5.1. Wygląd zewnętrzny 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Dopuszczalne 
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych oraz odchyłki wymiarów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w poniższych tabelach: 
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych 
tabela nr 16 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, 
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm 

3 4 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

3 
20 
5 

4 
30 
7 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych i żelbetowych 

tabela nr 17 
Dopuszczalna odchyłka 

[mm] Rodzaj wymiaru płyt żelbetowych 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Długość  10  16 

Szerokość  6  10 

Grubość  3  5 
 
3.5.2. Składowanie 

Płyty żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

 
4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w ST „Wymagania ogólne” 
ST-00.00. pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonania robót drogowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót, tj. 
spełniającą wymagania Dokumentacji Projektowej i ST. 

 
4.1. Sprzęt do korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta oraz do profilowania i zagęszczania podłoża 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt) 
- spycharek gąsienicowych 
- walców statycznych wibracyjnych samojezdnych, wibracyjnych 1-osiowych 
- płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych, ubijaków ręcznych, zagęszczarek wibracyj-

nych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 
4.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni tłuczniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia 
- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 

- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 
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4.3. Sprzęt do wykonania miałowania nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do ułożenia warstw powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
- walców ogumionych i stalowych, kombinowanych wibracyjnych lub statycznych do 

zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

- beczkowozy i węże - w celu zapewnienia optymalnej wilgotności w-wy 
- sprzęt brukarski, łopaty 
- równiarka, spychacz  
- ładowarki i koparki z szeroką łyżką   
- innego typu sprzęt, który wykonawca uzna za właściwy 

 
4.4. Sprzęt do wykonania podłoża stabilizowanego cementem 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

- mieszarek stacjonarnych 
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami 
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania 

gruntu 
- ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy 
- rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej 

szerokości do rozsypywania spoiw 
- przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
 
5. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 4. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni załadunkowej i zabezpieczać je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. 
Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w 
warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami i frakcjami oraz nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposób 
załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, 
aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi 

 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Mieszankę 

kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
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zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  
zawilgoceniem. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania robót drogowych 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5. i 5. 

 
Projektuje się poprowadzenie po koronie wału drogi serwisowej o nawierzchni utwardzonej, 

na potrzeby prowadzenia przeglądów wału, jak również na potrzeby prowadzenia prac 
konserwacyjnych wału, np. koszenia traw. Po wykonaniu droga będzie mogła być również 
wykorzystywana na potrzeby rekreacyjne – trasa rowerowa, biegowa, spacerowa. 

Droga serwisowa zostanie wykonana z niesortu tłucznia (0/63 mm) o grubości warstwy 0,14 
m, na podsypce gruntowej stabilizowanej cementem o grubości 0,35 m. Całość z wymaganym 
zagęszczeniem. Nawierzchnia drogi zostanie w końcowej fazie prac zastabilizowana miałem 
kamiennym o grubości warstwy 0,05 m i zawałowana. Całość konstrukcji drogi zostanie 
oddzielona od gruntu korpusu wału geowłókniną separacyjną. Całość nawierzchni drogi zostanie 
obustronnie ograniczona obrzeżami betonowymi o wymiarach 8 x 30 cm, kładzionymi na 
podsypce cementowo – piaskowej w relacji 1:4 o grubości warstwy 0,03 m, opartymi na ławie 
betonowej z betonu C 12/15 o grubości 0,10 m. Pozostałe pobocza zostaną wyłożone trawą z 
rolki na podkładzie humusu o grubości warstwy 0,05 m. Koronie wału na całej jego szerokości 
zostanie nadany spadek poprzeczny równy 2% z ukierunkowaniem w stronę międzywala. 
Przekrój normalny drogi na koronie wału Brzeg Dolny na całej jego długości, pokazano na 
rysunku przekrojów konstrukcyjnych wału nr 1, 2 i 3. 

 
6.2. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Należy je ustawiać w osi dojazdu, przejazdu, drogi w rzędach 
równoległych do ich osi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Profilowanie koryta polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia 
podłużnego i spadku poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do profilowania 
podłoża można przystąpić bezpośrednio przed ułożeniem warstwy, która będzie układana 
bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia zgodnie z 
Dokumentacją projektową. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. 
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Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia Is>0,95. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-
12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 
6.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże w korycie, po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i nie przystąpi się natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
Wykonawca powinien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

 
6.5. Układanie geowłókniny separacyjnej 

Geowłókninę separacyjną układać zgodnie ze Specyfikacją techniczną ST-05.00. 
 
6.6. Stabilizacja gruntu cementem 
 
6.6.1. Skład mieszanki cementowo-gruntowej 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tabeli 18. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tabeli 
12, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 

 
Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej 

lub w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem 
dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

tabela nr 18 
Maksymalna zawartość cementu, %  

w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa 
Lp. 

Kategoria 
ruchu podbudowa 

zasadnicza 
podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
podłoże 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 
2 KR 1 8 10 10 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 
określonymi w tabeli 12. 

 



 

 
 134

6.6.2. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 

wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do 
stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 

Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w 
celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów 
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do 
gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% 
jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej 
pogody. 

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich 
użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości 
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy 
użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na 
określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na 
jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, 
przyległych do prowadnic.  

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej 
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody 
i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie 
może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie 
powinien być dłuższy od 2 godzin. 

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 
wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. 
Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo 
na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po 
uzyskaniu zgody Inspektora nazdoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w pkt. 6.6.5. 
niniejszej specyfikacji. 

 
6.6.3. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W 
mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco 
kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -
20% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka 
dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu. 
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Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 

 
6.6.4. Grubość warstwy 

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać: 
- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym 
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym 
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

 
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to 

stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej 

położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. 
Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w 
mieszarkach stacjonarnych. 

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania 
w mieszarkach stacjonarnych. 

 
6.6.5. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić 
przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w 
niniejszej ST. 

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i 
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 
dodania wody do mieszanki. 

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu 
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszej ST. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 
Wykonawcy. 
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6.6.6. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

warstwy na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej 
wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m 
dla spoiny poprzecznej. 

 
6.6.7. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
- skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 

kg/m2 
- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez 
Inspektora nadzoru 

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 
co najmniej 7 dni 

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 
o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy 
przez wiatr 

- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 
 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone 

do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 

wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inspektora nadzoru.  

 
6.6.8. Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania 

jest właściwy 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu 
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia warstwy. 
 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 

stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża  
po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora nadzoru. 
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6.6.9. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża 
Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża  uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich 
jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą 
warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników 
atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.7. Nawierzchnia tłuczniowa 
 
6.7.1. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Należy je ustawiać w osi dojazdu, przejazdu, drogi w rzędach 
równoległych do ich osi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.7.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Profilowanie koryta polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia 
podłużnego i spadku poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do profilowania 
podłoża można przystąpić bezpośrednio przed ułożeniem warstwy, która będzie układana 
bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia zgodnie z 
Dokumentacją projektową. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia Is>0,95. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-
12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
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Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 
6.7.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże w korycie, po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i nie przystąpi się natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
Wykonawca powinien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

 
6.7.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Założono zakup i dostawę mieszanki kruszywa z kopalni. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Pomimo, że zaleca się wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, materiał 
najczęściej gromadzony jest w hałdzie na odkładzie w miejscu budowy 

 
6.7.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Po przygotowaniu i wykonaniu warstwy podłoża należy przystąpić do wbudowania i 
zagęszczenia kruszywa. Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po 
zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie 
może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch 
warstwach.  

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego 
gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według 
poniższej tabeli: 

Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 
tabela nr 19 

Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały, 
z której wykonano tłuczeń 

Dopuszczalny nacisk kN/m 
szerokości tylnych kół walca 

Miękka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70 

Średniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80 

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100 

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120 
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Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno 
tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz 
miażdży się na niej. 

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe 
rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy 
ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż 
niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu 
warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie 
przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby 
było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej 
układa szczelnie pod walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i 
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 

Jeśli Dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru przewiduje zamulenie górnej warstwy 
nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą 
i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie 
zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka 
została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia 
przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka 
przestanie przenikać w głąb warstwy. 

Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy 
dodawać również miał. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o 
nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami 
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy 
przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa 
wodą. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 
Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być 
równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 
do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie 
ustawianie zastaw. 

 
6.7.6. Utrzymanie warstw kruszywa 

Warstwy z kruszywa po wykonaniu, powinny być utrzymywana w dobrym stanie.  Wszelkie 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym  muszą być  przez wykonawcę naprawione 

 
6.7.7. Odcinek próbny 

Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 
 
6.8. Nawierzchnia z płyt betonowych 
 
6.8.1. Układanie płyt 

Płyty żelbetowe typu YOMB ma być wykonana w układzie pasowym lub płatowym. 
Przykładowe sposoby ułożenia płyt żelbetowych w układzie pasowym i płatowym dla dróg o 
jednym pasie ruchu podano na poniższych schematach. 
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Schemat nr 1. Sposób układania płyt na drogach o jednym pasie ruchu. 
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Schemat nr 2. Sposób układania płyt na drogach o jednym pasie ruchu. 
 

Sposób ułożenia płyt powinien być zgodny z Dokumentacją projektową lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. Na odcinkach prostych płyty powinny być ułożone rzędami prostopadłymi 
do osi drogi. Na łukach, kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami 
łuków drogi. 

 
6.8.2. Wykonanie nawierzchni 

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się 
odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi 
samochodowych lub samojezdnych. 

Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża 
(podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie 
więcej niż 8 mm. 

 
6.8.3. Wypełnienie spoin 

Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. Piasek użyty do 
wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 
mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt. 

 
6.9. Obrzeża betonowe 
 
6.9.1. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę betonową) obrzeży betonowych należy wykonywać zgodnie z 
PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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6.9.2. Podsypka cementowo-piaskowa 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 

na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 
Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 

 
6.9.3. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 
6.9.4. Ustawienie obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
Dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.2. Zakres kontroli 

Kontrola wykonania robót drogowych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności budowy z 
Dokumentacja Projektową oraz ST. 

 
7.3. Kontrola jakości materiałów 

Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane w 
przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich 
jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze ST „Wymagania ogólne”. 
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7.4. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
7.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
tabela nr 20 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 

- co 30 m na prostych odcinkach 
- w punktach głównych łuku 
- co 20 m na łukach o promieniu R100 m 
- co 10 m na łukach o R  100 m 
- co najmniej 2 razy na długości dojazdu, przejazdu, drogi 

2. Równość podłużna w sposób ciągły łatą 

3. Spadki poprzeczne *) co 20 m, co najmniej 2 razy na długości dojazdu, przejazdu, drogi 

4. Rzędne wysokościowe co 25 m i w charakterystycznych punktach niwelety 
5. Zagęszczenie, 

wilgotność podłoża 
w 2 pkt. na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na  
300 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 
7.4.2. Kontrola cech geometrycznych koryta i profilowanego podłoża 
 
7.4.2.1. Szerokość koryta i profilowanego podłoża 

Szerokość wykonanego koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż  +10 cm i -5 cm. 

 
7.4.2.2. Nierówność koryta i profilowanego podłoża 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
7.4.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 
7.4.2.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 
7.4.2.5. Ukształtowanie w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
 
7.4.2.6. Zagęszczenie koryta i profilowanego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 lub 
metodą obciążeń płytowych. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2001. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
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7.4.2.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta i profilowanego podłoża 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 7.4 niniejszej specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7.5. Stabilizacja gruntu cementem 
 
7.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i 
gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru w celu akceptacji 

 
7.5.2. Badania w czasie do robót 
 
7.5.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami  podano w tabeli 21. 

 
Częstotliwość badań i pomiarów 

tabela nr 21 
Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy lub 

ulepszonego podłoża 
przypadająca na jedno 

badanie 
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 
  

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 
4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   
5 Zagęszczenie warstwy   
6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m2 
7 Wytrzymałość na ściskanie 

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem
 

6 próbek 
 
 

 - 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi 6 próbek 400 m2 
 - 90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowanym 3 próbki  

8 Mrozoodporność 3) 
przy projektowaniu i w przypadkach 
wątpliwych 

 
9 

10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 
- cementu 
- wapna 
- popiołów lotnych 
- żużla granulowanego 

  
przy projektowaniu składu mieszanki i przy 
każdej zmianie 

13 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

14 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 
gruntu lub kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 4) 
w przypadkach wątpliwych 
i na zlecenie Inżyniera 

1)     Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2)     Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3)     Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 
4)     Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 
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7.5.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 
kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

 
7.5.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 
składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

 
7.5.2.4. Rozdrobnienie gruntu 

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej 
równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

 
7.5.2.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 
zabarwienia mieszanki. 
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 
ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po 
zagęszczeniu była równa projektowanej. 

 
7.5.2.6. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 

 
7.5.2.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 
m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 

 
7.5.2.8. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 
14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem 
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża. 
 

7.5.2.9. Mrozoodporność 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 
w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

 
7.5.2.10. Badanie spoiwa 

Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca 
powinien określić właściwości podane w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża. 

 
7.5.2.11. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250. 
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7.5.2.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub 
kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

 
7.5.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 
 
7.5.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podano w tabeli 
22. 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
tabela nr 22 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 
2 

Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe 
6 Ukształtowanie osi w planie*) 

co 100 m 

7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
  

7.5.3.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 
większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
Dokumentacji projektowej. 

 
7.5.3.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy i 
ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny  przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

 
7.5.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5 %. 

 
7.5.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

 
7.5.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż  5 cm. 
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7.5.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o 
więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   10% 
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  +10%, -15%. 

 
7.5.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
 
7.5.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, 
że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w pkt. 7.5.3 niniejszej 
specyfikacji, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt 
Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie 
on zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej 
o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien 
poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona 
na własny koszt. 

 
7.5.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie 
zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o 
wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

 
7.5.4.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST dla 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana 
zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

 
7.6. Nawierzchnia tłuczniowa 
 
7.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 

7.6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 

podaną poniżej, następujące właściwości: 
- uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn 

nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić do 
600 m2 

- ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy 
każdej zmianie źródła pobierania materiałów. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być wykonane 
przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
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przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Próbki 
do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inspektora Nadzoru. 

 
7.6.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 
tabela nr 23 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

 

1 2 3 

1. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
2. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5. Rzędne wysokościowe co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety 
6. Ukształtowanie osi 

w planie *) 
co 100 m 

7. Grubość nawierzchni Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych: na początku krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego 

 
7.6.4. Kontrola cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowych 

 
7.6.4.1. Nierówności podłużne i poprzeczne 

Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla 
nawierzchni tłuczniowej. 
 

7.6.4.2. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  0,5%. 
 

7.6.4.3. Rzędne wysokościowe. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 

7.6.4.4. Ukształtowanie osi nawierzchni. 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szer. projektowanej o więcej niż 
+10cm i -5cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny 
przekraczać  10%. 
 

7.6.5. Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie 

z BN-64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń 
Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 ( 2,2: I

E
II
E MM ). 
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Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 
tabela nr 24 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty 
o średnicy 30 cm, MPa Kategoria ruchu 

pierwotny wtórny 
Ruch bardzo lekki i lekki 
Ruch lekkośredni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
7.6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni tłuczniowej 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót.  

 
7.7. Nawierzchnia z płyt drogowych 
 
7.7.1. Zakres kontroli 

Kontrola wykonania robót drogowych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności budowy z 
Dokumentacją Projektową oraz ST. 

 
7.7.2. Kontrola jakości materiałów 

Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane w 
przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich 
jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze ST „Wymagania ogólne”. 

 
7.7.3. Kontrola wykonania podsypki 

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu - na 
podstawie oględzin i pomiarów. Konstrukcję i grubość podsypki należy sprawdzać w jednym 
miejscu na każdym kilometrowym odcinku lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach 
budzących wątpliwości. 

 
7.7.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz 
dopuszczalnych odchyłek na podstawie oględzin i pomiarów 

- wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 
Ścieralność na tarczy Boehmego dla płyt żelbetowych nie powinna przekraczać: 

- 1,5 mm dla gatunku 1, 
- 2,5 mm dla gatunku 2. 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny 
wizualnej na całej długości wykonywanego odcinka. Pozostałe wymagania dla płyt żelbetowych 
powinny być zgodne z BN-80/6775-03.01 i BN-80/6775-03.02. 
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7.7.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 
Jeśli Dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny 

wykazać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z 
elementów prefabrykowanych niż te, które podano w poniższej tabeli. 

 
Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z płyt żelbetowych 

tabela nr 25 

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia 

Nierówności podłużne, cm  1 
Szerokość, cm  5 
Spadek poprzeczny, %  0,5 
Rzędne wysokościowe nawierzchni, cm + 1  i  - 2 
Odchylenie osi nawierzchni w planie w stosunku do osi 
projektowanej, cm  5 

Grubość podsypki, cm  1 
 

Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni z płyt żelbetowych 
tabela nr 26 

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia 

Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety  
Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
Grubość podsypki, cm 10 razy na 1 km 
 
7.8. Obrzeża betonowe 

 
7.8.1. Obrzeża betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tabeli nr 27. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami 
PN-B-10021. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
tabela nr 27 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających pozostałe powierzchnie:
 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
 
 

2 
20 
6 

 
 
 

2 
40 
10 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tabel nr 13 
i 28. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

tabela nr 28 

Dopuszczalna odchyłka [mm] 
Rodzaj wymiaru 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,  h ± 3 ± 3 

 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę  
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki piasku  
c) ustawienia betonowego obrzeża przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 
7.8.2. Ławy betonowe 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil 

podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

- Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

- Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

- Zagęszczenie ław. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze 
żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, 
badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie 
ziarna z ławy. 

- Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od 
projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru 
robót poprzednich. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej 
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych powinien być wpis do 
Dziennika Budowy. 



 

 
 151

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem właściwych 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 
częściowych i oceny kontroli wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny sporządza się 
protokół odbioru końcowego. Poza dokumentami wyszczególnionymi w ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00. do odbioru końcowego należy dołączyć protokoły z odbiorów częściowych 
oraz protokoły badania mieszanek. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 

 
9.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami drogowymi są: 
- dla wykonania koryta – m2 (metr kwadratowy) 
- dla profilowania i zagęszczenia podłoża – m2 (metr kwadratowy) 
- dla ułożenia geowłókniny separacyjnej – m2 (metr kwadratowy) 
- dla stabilizacji podłoża cementem – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania podbudowy tłuczniowej – m2 (metr kwadratowy) 
- dla rozścielenia warstwy miału kamiennego – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania podsypki cementowo-piaskowej – m2 (metr kwadratowy) 
- dla ławy betonowej pod obrzeża – m3 (metr sześcienny) 
- dla ułożenia obrzeży betonowych – m (metr) 
- dla ułożenia płyt drogowych – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania humusowania – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania darniowania – m2 (metr kwadratowy). 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena jednostkowa wykonania korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych narzędzi i sprzętu 
- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę 
- przemieszczenie i załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe 
- profilowanie dna koryta/podłoża 
- zagęszczenie mechaniczne dna koryta/podłoża 
- uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
- mechaniczne zagęszczenie poboczy 
- sprawdzenie prawidłowości ich wykonania 
- wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu 
- uporządkowanie miejsca budowy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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Cena jednostkowa wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 
a)    w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

i urządzeń pomocniczych 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki 
- pielęgnacja wykonanej warstwy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej 
b)   w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- spulchnienie gruntu 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

i urządzeń pomocniczych 
- dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną 
- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie 

drogi 
- zagęszczenie warstwy 
- pielęgnacja wykonanej warstwy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

Cena jednostkowa wykonania nawierzchni/podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- rozłożenie dolnej warstwy kruszywa grubego (tłucznia) 
- uwałowanie dolnej warstwy z polewaniem wodą 
- rozłożenie górnej warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca, miału) z wyrównaniem 

pod szablon 
- uwałowanie górnej warstwy z polewaniem wodą 
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 
- pielęgnacja wykonanej nawierzchni 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

Cena jednostkowa wykonania betonowego obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej 
obejmuje: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie koryta 
- rozścielenie i ubicie podsypki cementowo piaskowej 
- ustawienie obrzeża 
- wypełnienie spoin 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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Cena jednostkowa wykonania betonowego obrzeża na ławie betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie koryta pod ławę 
- ewentualne wykonanie szalunku 
- wykonanie ławy 
- ustawienie obrzeża 
- wypełnienie spoin 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem z ubiciem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena jednostkowa wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie podłoża (wykonanie podsypki) 
- ułożenie płyt na przygotowanej podsypce 
- wypełnienie spoin między płytami piaskiem 
- wykonanie robót wykończeniowych 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podział, nazwy i określenia 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
 PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
 PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji 
 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
 PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 



 

 
 154

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
 PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych 
 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
 PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Ozanczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
 PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. 
MK-CZDP 1984 

 WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa, 1984 

 GDDP Specyfikacje techniczne ogólne. Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego, Warszawa 1998 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 
1997 

 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 07.00.    KONSTRUKCJE 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Konstrukcje” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 
wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót 
konstrukcyjnych związanych z inwestycją pn. „Fragmentaryczna modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270400 do 281+600, wał cofkowy stopnia wodnego 
Brzeg Dolny”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Konstrukcje”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie elementów konstrukcyjnych i budowli przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania budowli 
inżynierskich. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
beton zwykły – beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych 
cegła - systemowy, na ogół prostopadłościenny drobnowymiarowy pełny lub drążony, 
konstrukcyjny lub elewacyjny element budowlany, formowany z gliny ceglarskiej, z zaprawy 
wapienno-piaskowej, gipsowej, ze szkła lub innych surowców mineralnych; żądaną 
wytrzymałość można uzyskać m.in. w procesie wypalania (cegła ceramiczna) 
izolacja przeciwwilgociowa – zabezpieczenie elementu konstrukcji przed działaniem wody 
niewywierającej ciśnienia na dany element 
klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. 
beton klasy B30 przy RbG=30MPa) 
klinkier - wyroby ceramiczne spieczone (cegła klinkierowa, płytki klinkierowe), odznaczające 
się wysoką wytrzymałością na ściskanie, odpornością na ścieranie, działanie czynników 
atmosferycznych i chemicznych; stosowany jest jako okładzina ścian budynków, materiał do 
budowy nawierzchni i posadzek, budowy kanałów ściekowych i kominowych, 
mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i 
po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu 
mur oporowy/konstrukcja oporowa – samodzielna budowla hydrotechniczna w postaci ściany 
wykonana z elementów prefabrykowanych i koszy siatkowo-kamiennych 
nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym 
podsypka, podbudowa – element konstrukcji budowli mający na celu stabilizację podłoża i 
oddzielenie elementów konstrukcyjnych od rodzimego gruntu 
prefabrykat (element prefabrykowany) – część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym lub poligonowo, który po zamontowaniu na budowie stanie się elementem 
konstrukcji oporowej 
przepust – budowla inżynierska mająca nad sobą nasyp i służąca do przepuszczania płynącej w 
cieku wody lub przekroczenia przeszkód (np. rurociągów), dla ruchu kołowego, pieszego 
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schody prefabrykowane – schody, których konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych 
przyczółek – konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie oraz ograniczająca i 
podtrzymująca nasyp wału, drogi, ścieżki, chodnika 
punkt rosy – temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia; po 
obniżeniu się temperatury powietrza poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się wody 
zawartej w powietrzu 
stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych 
stopień wodoszczelności – symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe 
zaprawa cementowa – mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody 

 
2. ZAKRES ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Konstrukcje”  

Zakres robót konstrukcyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 
 budowa muru oporowego/konstrukcji oporowej z żelbetowych elementów prefabrykowanych 

(koniec wału nr 1– lewa strona) o  parametrach: 
- długość muru, L=54,0 m 
- typ elementu prefabrykowanego – T 
- wysokość elementu prefabrykowanego, H=3,0 m 
- podsypka piaskowo-żwirowa grub. 10 cm pod elementy prefabrykowane, F=151,2 m2  
- kosze siatkowo-kamienne o przekroju 1,0 x 1,0 m (2 pasy), L=108,0 m – wg ST-05.00 
- powierzchnia izolacji przeciwwilgociowych pionowych konstrukcji elementów 

prefabrykowanych, F=162,0 m2  
- powierzchnia izolacji przeciwwilgociowych poziomych konstrukcji elementów 

prefabrykowanych, F=119,0 m2  
 

 budowa muru oporowego/konstrukcji oporowej z żelbetowych elementów prefabrykowanych 
(wał nr 1 w obrębie przepompowni Stary Dwór) o  parametrach: 

- długość muru, L=143,0 m 
- typ elementu prefabrykowanego – T 
- wysokość elementu prefabrykowanego, H=3,0 m 
- podsypka piaskowo-żwirowa grub. 10 cm pod elementy prefabrykowane, F=400,4 m2  
- powierzchnia izolacji przeciwwilgociowych pionowych konstrukcji elementów 

prefabrykowanych, F=429,0 m2  
- powierzchnia izolacji przeciwwilgociowych poziomych konstrukcji elementów 

prefabrykowanych, F=315,0 m2  
 

 budowa muru oporowego/konstrukcji oporowej z żelbetowych elementów prefabrykowanych 
(koniec wału nr 1 – prawa strona) o  parametrach: 

- długość muru, L=15,0 m 
- typ elementu prefabrykowanego – L 
- wysokość elementu prefabrykowanego, H=2,0 m 
- podsypka piaskowo-żwirowa grub. 10 cm pod elementy prefabrykowane, F=151,2 m2  
- powierzchnia izolacji przeciwwilgociowych pionowych konstrukcji elementów 

prefabrykowanych, F=30,0 m2  
- powierzchnia izolacji przeciwwilgociowych poziomych konstrukcji elementów 

prefabrykowanych, F=15,0 m2  
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 montaż schodów skarpowych z żelbetowych elementów prefabrykowanych o  parametrach: 
- schody żelbet. jednobiegowe szer. 1,0 m i dług. 8,0 m – 1 szt. 
- schody żelbet. jednobiegowe szer. 1,0 m i dług. 11,0 m – 1 szt. 
- schody żelbet. jednobiegowe szer. 1,0 m i dług. 14,0 m – 1 szt. 
- schody żelbet. jednobiegowe szer. 1,0 m i dług. 8,0 m – 1 szt. 

 
 przemurowanie przyczółka o konstrukcji ceglanej na zaprawie cementowej – w obrębie proj. 

remontu ścianek czołowych przepustu (wał nr 2): 
- objętość konstrukcji ceglanej przyczółka, V=2,5 m3  
- ułożenie koszy siatkowo-kamiennych o przekroju 1,0 x 1,0 m, V=20,0 m3 – wg ST-05.00 
- ułożenie materacy siatkowo-kamiennych grub. 23 cm, V=60,7 m3 – wg ST-05.00 

 
 remont istn. elementów betonowych i schodów przy przepompowni Uraz, w tym:  

- wykonanie i ułożenie mieszanki betonowej, V=4,5 m3  
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe elementów betonowych, F=10,0 m2  

 
 wykonanie ław betonowych z oporem pod obrzeża betonowe wzdłuż dróg serwisowych, 

przejazdów/zjazdów/wjazdów wałowych, V=901,2 m3. 
 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót konstrukcyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane 
1) wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji 
b) bezpieczeństwa pożarowego 
c) bezpieczeństwa użytkowania 
d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
e) ochronę przed hałasem i drganiami 
f) oszczędność energii. 

2) warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo 
budowlane, tj.: 
a) utrzymanie właściwego stanu technicznego 
b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Technologię oraz zakres wykonywania urządzeń konstrukcyjnych określa Dokumentacja 

Projektowa. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 1.5. 

 
2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane w 
Dokumentacji Projektowej oraz w ST „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.3.  

Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygować 
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych. 

 
2.4. Istniejące uzbrojenie terenu  

Rodzaje, usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją, a także technologię 
wykonania robót w obrębie kolizji, skrzyżowań i zbliżeń opisano w Dokumentacji Projektowej i 
ST „Wymagania ogólne” ST-00.00 oraz „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.4.  
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3. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 
Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 
3.1. Beton i jego składniki 

Poszczególne elementy konstrukcyjne (elementy konstrukcyjne betonowe przy 
przepompowni Uraz) należy wykonywać z betonu klasy co najmniej C20/25 wg PN-EN 206-1.  

Ławy betonowe z oporem pod obrzeż betonowe należy wykonać z betonu klasy, co najmniej 
C12/15 wg PN-EN 206-1. 
 
Dobór betonu do elementów konstrukcyjnych: 

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – C X 
Klasy ekspozycji betonu na działanie środowiska: 

- zagrożenie karbonatyzacją – XC4 
- zagrożenie chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej – XD3 
- zagrożenie naprzemiennymi cyklami zamrażania i odmrażania – XF3 
- zagrożenie agresją chemiczną – XA2 
- zagrożenie agresją wywołaną ścieraniem – XM2 

Beton do konstrukcji elementów betonowych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość nie większa niż 4% 
- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8 
- odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F150. 

 
3.1.1. Kruszywo do betonów 

Kruszywo stosowane do wyrobów betonowych elementów konstrukcyjnych winno spełniać 
wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów C25/30 i wyższych, normy PN-86/B-
06712 dla betonów hydrotechnicznych i postanowieniem niniejszej specyfikacji. 

Do w/w betonów stosować należy kruszywa drobne – piaski oraz kruszywa grube – żwiry, 
grysy granitowe lub bazaltowe o maks. wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych 
skał dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.1.1.1. Piaski 

Należy stosować piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub będące kompozycją 
piasku rzecznego i kopalnianego płukanego. 
 

Wymagania dla piasku 
tabela nr 1 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
 

1 2 3 

1. Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyżej 1,5 
2. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,2 
3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej 

5. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 
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Nie dopuszcza się grudek gliny. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
- do 0,25 mm - 1419% 
- do 0,50 mm - 3348% 
- do 1 mm - 5776% 
z jednoczesnym spełnieniem wymagań dotyczących uziarnienia kruszywa 

 
3.1.1.2. Żwiry 

Żwir powinien spełniać wymagania PN-B-06714 dla klasy C25/30 i wyższych w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Ponadto, mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą 
bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10%. Żwir powinien odpowiadać wymaganiom 
podanym w tabeli nr 2.  

Wymagania dla żwiru 
tabela nr 2 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
 

1 2 3 

1. 
Gęstość objętościowa ziarn dla betonu zalewanego 
okresowo, g/cm3, nie mniej niż 

2,4 

2. 
Gęstość objętościowa ziarn dla betonu podwodnego, 
nawodnego okresowo, g/cm3, nie mniej niż 

2,3 

3. Zawartość pyłów mineralnych, , %, co najwyżej 1,5 
4. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,1 
5. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 
6. Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż 15 
7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa wzorcowa 

8. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

 
3.1.1.3. Grysy 

Nie dopuszcza się w grysach grudek gliny. Kruszywa grube przeznaczone do betonów 
hydrotechnicznych powinny składać się z ziarn twardych i niezwietrzałych.  
 

Wymagania dla grysów 
tabela nr 3 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

 

1 2 3 

1. 
wskaźnik rozkruszenia dla grysów granitowych, %, 
nie mniej niż 

16 

2. 
wskaźnik rozkruszenia dla grysów bazaltowych, %, 
nie mniej niż 

8 

3. Zawartość pyłów mineralnych, , %, co najwyżej 1 
4. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,1 
5. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 
6. Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż 20 

7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej 

8. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

9. Dopuszczalna zawartość podziarna, %, co najwyżej 5 
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1 2 3 

10. Dopuszczalna zawartość nadziarna, %, co najwyżej 10 
11. Nasiąkliwość, %, co najwyżej 1,2 

12. 
Mrozoodporność wg metody bezpośredniej, %, 
co najwyżej 

10 

 
3.1.1.4. Uziarnienie kruszywa 

Zaleca się wykonanie betonów do elementów konstrukcyjnych z kruszywem ustalonym 
doświadczalnie podczas projektowania mieszanek betonowych. Kruszywo powinno składać się z 
co najmniej 3 frakcji. Dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie 
może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego 
do frakcji niższej (podziarna) w ilości przekraczającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji 
wyższej (nadziarna) w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.  
Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia 
mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.5. Składowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w 
trakcie jego składowania i poboru. Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w 
zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne 
kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. 
 

3.1.2. Cement do betonu 
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcyjnych winien spełniać 

wymagania normy PN-B-19701. 
Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować wyłącznie cement portlandzki bez 

dodatków. Do betonów klasy C20/25 – cement klasy 42,5. Do betonów klasy C12/15 – cement 
klasy 32,5. 

 
 
 
 

 

Rys. nr 1. Krzywe graniczne 
uziarnienia kruszywa do 
betonu 
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Wymagania dla cementu do betonu 
tabela nr 4 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa Czas wiązania 
Klasa cementu 

wczesna, 2 dni normowa, 28 dni początek mm koniec h 

Stałość 
objętości 

Klasa 32,5 -  32,5  52,5 

Klasa 42,5  10  42,5  62,5 
 60  12  10 

 

Klasa cementu 
Zawartość SO3, 

% masy cementu, 
nie więcej niż 

Zawartość 
chlorków,  

%, nie więcej niż 

Zawartość alkaliów, 
%, nie więcej niż 

Łączna zawartość 
dodatków 

specjalnych, % 
masy cementu, nie 

więcej niż 

Klasa 32,5  3,5  0,10  0,6  5,0 

Klasa 42,5  3,5  0,10  0,6  5,0 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 
jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
 

3.1.2.1. Wymagania dotyczące składu cementu do betonu 
Według ustaleń normy PN-B-19701 wymagania stosowania cementu portlandzkiego z klinkieru, 
o zawartości klinkieru 95100% wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 

- zawartość krzemianów wapnia (3Ca SiO2 i 2CaO SiO2) – co najmniej 2/3 masy 
- stosunek mas tlenku wapnia (CaO) do dwutlenku krzemu (SiO2) – co najmniej 2 
- zawartość tlenku magnezu 5% 
- składniki drugorzędne nie powinny zwiększać wodożądności cementu, osłabiać 

odporności betonu na działanie czynników agresywnych lub zmniejszać ochrony 
zbrojenia przed korozją - 05% 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 
jakość zgodna z atestem. 
 

3.1.2.2. Przechowywanie cementu 
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08. 
Dla przechowywania cementu można przeznaczyć wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone przed opadem atmosferycznym lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach dla cementu workowanego, a dla cementu luzem – zbiorniki stalowe lub żelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowywania i wyładowywania. W każdym ze zbiorników 
należy przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzący od jednego producenta.  
Podłoże pod składowany cement musi być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

3.1.3. Woda 
Czysta woda powinna, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i 

innych substancji szkodliwych, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 - 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Woda pochodząca z 
wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną 
normą. 
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3.1.4. Domieszki chemiczne 
Domieszki chemiczne do betonu (uplastyczniające, opóźniające lub przyspieszające 

twardnienie betonu, uszczelniające i przeciwmrozowe, środki do pielęgnacji betonu) powinny być 
stosowane w uzasadnionych przypadkach, jeśli zostanie to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
W przypadku stosowania domieszek, dobór ich winien odpowiadać stosownym normom. 
Domieszki powinny odpowiadać normie PN-B-23010.  

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 

 
3.2. Materiały izolacyjne konstrukcji betonowych 

Do izolowania betonowych elementów konstrukcyjnych oraz prefabrykatów żelbetowych 
należy stosować materiały posiadające aprobaty techniczne oraz atesty producentów, jak np.: 
- dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Izohan Dysperbit (lub materiał równoważny) 

stanowiącą powłokę izolacyjną 
- dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Izohan Izobud WL (lub materiał równoważny) 

stanowiącą powłokę izolacyjną 
- masa asfaltowa izolacyjna 
- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty 

techniczne – za zgodą Inspektora Nadzoru 
 

3.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Deskowanie 

należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 
- gwoździe wg BN-87/5028-12 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505, 

PN-M-82010 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna 
- środki anty-przyczepne (aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 

reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania) 

- środki do demontażu deskowań (bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o 
lepkości od 100 do 110 s w uniwersalnej skali Saybolta w temp. 40°C, oraz temperaturze 
zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 
3.4. Żelbetowe elementy prefabrykowane 

Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych (konstrukcje/ściany oporowe, 
schody skarpowe) powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Odchyłki wymiarów 
prefabrykatów powinny odpowiadać PN-62/B-02356. 

Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się 
drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 

Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i 
długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi 
nie może być więcej niż 5 wyszczerbień. 
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Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 

 
Właściwości użytkowe i techniczne żelbetowych elementów prefabrykowanych: 

- stal zbrojeniowa – w/g PN-EN 1916 i PN-H-93215 
- beton: 

- klasa wytrzymałości na ściskanie ≥ C40/50, w/g PE-EN 206-1 
- stopień mrozoodporności w wodzie – F 150 
- stopień mrozoodporności w roztworze chlorku sodu (NaCl) – F 50 
- stopień wodoszczelności betonu – W 12 
- nasiąkliwość betonu ≤ 5% 

- elementy prefabrykowane: 
- wytrzymałość transportowa (minimalna wytrzymałość betonu w elementach 

przeznaczonych do transportu) – 0,5 klasy betonu, w/g PE-EN 1916 
- otulenie zbrojenia betonem ≥ 30 mm, w/g PE-EN 1916 
- powierzchnie powinny być gładkie, bez uszkodzeń, pęcherzy, zapadnięć, rys, pęknięć, 

rozwarstwień i wtrąceń ciał obcych. 
 
3.5. Zaprawa cementowa 

Do wykonania zapraw cementowych należy stosować: 
- cement portlandzki lub hutniczy w/g PN-B-19701 
- piasek wg PN-B-06711, PN-B-06712/A1:1997 
- wodę wg PN-B-32250 
Do wykonania określonego w niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej zakresu robót 
przewiduje się użycie zaprawy cementowej marki M12 wg PN-90/B-14501, z dodatkiem 
plastyfikatorów poprawiających szczelność i mrozoodporność.  

 
3.5.1. Cement do zaprawy cementowej 

Celem otrzymania zaprawy w dużym stopniu nieprzepuszczalnej i trwałej, a więc odpornej 
na działanie agresywnego środowiska wodnego, o podwyższonej odporności na wpływy 
chemiczne, cement powinien posiadać następujące właściwości: 
- wysoką wytrzymałość 
- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym 
- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Do zaprawy zaleca się użycie, ze względu na niskie ciepło hydratacji, cementu portlandzkiego lub 
hutniczego CEM III/A 32,5 NW/NA. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi posiadać odpowiednie atesty. Przed użyciem 
cementu do wykonania zaprawy zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i 

nierozpadających się w wodzie – niedopuszczalne. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami cement nie może 
być użyty do zaprawy cementowej. 

 
3.5.2. Kruszywo do zaprawy cementowej  

Kruszywo do zaprawy (piasek) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712/A1:1997 
Marka kruszywa nie powinna być niższa niż marka zaprawy. Kruszywo powinno odpowiadać 
dodatkowym wymaganiom: 
- powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie 
- nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 
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Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, 
bez zanieczyszczeń gliną i iłami. 

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 
części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, szerokości i głębokości spoin. 

W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać odpowiednim normom. 
Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
86/B-06712. 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy kruszyw wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34, nie wywołująca 
zwiększenia wym. liniowych ponad 0,1 %. 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do zaprawy (nie większych niż 500 ton), 
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru, która powinna być wydana na podstawie 
świadectwa jakości (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki 
pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wyniku badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej i przeprowadzonych badań niepełnych kruszywa 
obejmujących: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-4:2000 
- oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
- oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
- oznaczenia zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 

 
3.5.3. Woda do zaprawy cementowej 

Woda do zaprawy powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących 
żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

 
3.5.4. Dodatki i domieszki do zaprawy cementowej 

W celu uzyskania zapraw cementowych w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i 
trwałych, o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, należy używać domieszek 
chemicznych o działaniu uplastyczniającym. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać normie 
PN-EN 934-2:2002.  

Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny posiadać odpowiednie atesty i 
aprobaty techniczne. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy 
ustalaniu receptury zaprawy cementowej. 

Przy dozowaniu składników stosunek cementu do piasku powinien wynosić dla marki 
zaprawy M12 1:6, stosując cement marki 25. Mieszając składniki zaprawy w betoniarce, 
powinno się najpierw wymieszać składniki suche (cement, piasek i dodatki), a następnie dodać 
wody i mieszać aż do otrzymania jednolitego koloru uzyskanej masy. Zaprawa cementowa 
powinna być zużyta w ciągu 2 godzin od chwili wykonania. Zaprawy cementowe stosowane są 
głównie do robót murowych, tynkowych, posadzkowych, do łączenia różnego rodzaju 
elementów, do robót okładzinowych oraz jako izolacja przeciwwilgociowa. 

 
3.6. Materiały na podsypki 

Elementy prefabrykowane ścian konstrukcji/ścian oporowych powinny być posadowione na 
podsypkach ze żwiru lub pospółki spełniających wymagania normy PN-B-06712 o parametrach 
zgodnych z Dokumentacją projektową. 

Do wykonania podsypek należy stosować piaski co najmniej średnie, żwiry i pospółki o grub. 
warstw zgodnych z Dokumentacją projektową. Materiały te winny spełniać wymagania stawiane 
kruszywom – ST-07.00. p. ppkt 3.1.1. 

 



 

 
 165

3.7. Konstrukcje siatkowo-kamienne 
Do wykonania konstrukcji siatkowo-kamiennych należy stosować materiały w/g ST-05.00. 

 
3.8. Cegła klinkierowa 

Do wykonania przemurowania ściany przyczółka przepustu wałowego należy zastosować 
cegłę klinkierową nieszkliwioną o nasiąkliwości n<6% o barwie pomarańczowej (dostosowanej 
do istniejącej barwy przyczółka przepustu wałowego). 

Do układania cegły klinkierowej i spoinowania najlepiej stosować zaprawę cementowo-
wapienną wykonaną z cementu portlandzkiego (marki min. 35) bez dodatków, wapna (najlepiej 
ciasta wapiennego namoczonego w czystej wodzie na 48 h przed użyciem w celu dezaktywacji 
aktywnych związków pozostałych po gaszeniu), wody i dodatkiem plastyfikatorów 
poprawiających szczelność i mrozoodporność. Można stosować również trass – zaprawę z 
dodatkiem trassu, czyli tufu wulkanicznego. 

 
4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 3. Wykonawca przystępujący 
do wykonania elementów konstrukcyjnych winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót, tj. spełniającą wymagania 
Dokumentacji projektowej i ST. 

 
5. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 4. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni załadunkowej i zabezpieczać je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. 
Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.1. Transport cementu 

Transport cementu winien przebiegać zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  

 
5.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w 
warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami i frakcjami. 

 
5.3. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-EN 206-1. 
Transport mieszanki betonowej do miejsca wbudowania może odbywać się dowolnymi środkami 
transportowymi pod warunkiem, że nie spowodują one segregacji składników, zmian składu i 
zanieczyszczenia mieszanki, a także zmian temperatury o więcej niż 5C. Czas transportu 
powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki betonowej 
uzyskanej po jej wytworzeniu. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi, tzw. 
„gruszkami”. Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15º C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20º C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30º C. 

 
5.4. Transport prefabrykatów przepustów ramowych 

Środki transportu przeznaczone do przewozu elementów prefabrykowanych powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające stabilność położenia. Elementy należy układać w 
pozycji poziomej, zabezpieczyć przed przesuwaniem i oddzielić od siebie w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniami powierzchni i złączy za pomocą drewnianych podkładek. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 
odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pierwsza 
warstwa elementów powinna być ułożona na podkładach drewnianych. Elementy powinny by ć 
odpowiednio ułożone i zabezpieczone przed przewróceniem. 

 
5.5. Transport drewna i elementów deskowania 

Transport drewna i elementów deskowania należy wykonywać w warunkach chroniących je 
przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
5.6. Transport konstrukcji siatkowo-kamiennych 

Transport konstrukcji siatkowo-kamiennych w/g ST-05.00. 
 
5.7. Transport materiałów izolacyjnych 

Materiały do izolacji można przewozić dowolnymi środkami transportowymi dla danego 
asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób 
zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. 

Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, 
w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich 
wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 

Papę należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Warunki składowania: 
- materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i 

składowany w temperaturze nie przekraczającej +30°C 
- nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej – powinny być ustawione pionowo. 

 
5.8. Transport cegły 

Transport cegły klinkierowej może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi w 
sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniami.  

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania robót konstrukcyjnych 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5. i 5.  

 
6.2. Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w ST „Roboty 
przygotowawcze” ST-02.00. i „Roboty geodezyjne” ST-01.00. 
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Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzeczywistej ilości robót objętych przedmiotową specyfikacją z danymi zawartymi w 
Dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa winny być odnotowane w Dzienniku Budowy 
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty 
ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dowiązać elementy konstrukcyjne 
nowych budowli do punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ odniesienia 
lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W czasie robót przygotowawczych należy 
wytyczyć osie budowli krawędzie wykopów. Punkty stabilizujące osie elementów należy tak 
zabezpieczyć, aby w czasie trwania budowy istniała możliwość ciągłego domiaru sytuacyjnego. 

 
Uwaga: Przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych należy dokonać wytyczenia położenia 
wysokościowego projektowanych budowli i projektowanych murów oporowych, koryt cieków, a 
uzyskane wyniki pomiaru bezwzględnie porównać z Dokumentacją Projektową. W przypadku 
wystąpienia istotnych różnic pomiędzy dokonanym pomiarem a dokumentacją projektową 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta. W razie potrzeby nieznacznych 
korekt rzędnych dokonywać zmian w porozumieniu z  Inspektorem Nadzoru.  

 
6.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Roboty ziemne” ST-03.00. 

 
6.3.1. Wykopy pod budowle 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonywania zasadniczych robót oraz szybko zasypać. 
Wykopy pod elementy konstrukcyjne należy wykonać na głębokość uwzględniającą grubość 
podsypki i umocnienia pod elementami. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna 
być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego 
dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem 
koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. Dno wykopów powinno być 
wyrównane z dokładnością do  2 cm.  

Należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo swobodną przestrzeń na pracę ludzi 
między ścianami wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta 
powinna wynosić nie mniej niż 0,6 m, a w przypadku ścian izolowanych – nie mniej niż 0,8 m. 

Odkład ziemi nie powinien stanowić przeszkody w wykonywaniu budowli. Wykonywanie 
wykopów, składowanie odkładu i odwodnienie wykopów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót „Roboty ziemne” ST-43.03.00.  

 
6.3.2. Odwodnienie wykopu 

Szczegóły i rodzaje odwodnienia przedstawiono w ST „Roboty ziemne” ST-03.00 i w ST 
„Roboty przygotowawcze” ST-02.00. Do wykonywania prac konstrukcyjnych można przystąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu urządzenia odwodnienia. 

 
6.3.3. Uwagi do technologii robót wykonawczych  

- konstrukcje oporowe i schody skarpowe wykonywać zgodnie z Dokumentacją projektową 
- roboty betonowe i ubezpieczeniowe prowadzić wyłącznie w należycie odwodnionych dołach 

fundamentowych 
- wykopy dołów fundamentowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie lecz z 

ręcznym dokopaniem do projektowanych rzędnych 
- konstrukcje oporowe wykonywać po odpowiednim przygotowaniu podłoża 
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- izolacje odziemnych ścian konstrukcji oporowych i innych elementów betonowych powinny 
być wykonane przez powleczenie środkami izolacyjnymi – dwoma warstwami 
przeciwwilgociowych powłok, po uprzednim starannym oczyszczeniu powierzchni 

 
6.4. Podłoża i ławy fundamentowe 

Po zakończeniu robót ziemnych należy przystąpić do przygotowania podłoża pod elementy 
konstrukcyjne. Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 
projektową i wskazówkami Inspektora Nadzoru.  

Konstrukcje murów oporowe (elementy prefabrykowane ścian oporowych) należy układać na 
podsypkach piaskowo-żwirowych grub. 10 cm. 

Obrzeża betonowe dróg serwisowych, przejazdów/zjazdów/wjazdów wałowych należy 
układać na ławach betonowych z oporem grub. 10 cm wykonanych z betonu klasy co najmniej 
C12/15 wg normy PN-EN 206-1 (beton B15 wg normy PN-88/B-06250). 

 
6.5. Roboty betonowe 
 
6.5.1. Deskowanie 

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami.  

Deskowanie elementów konstrukcyjnych wykonywanych na mokro należy wykonywać wg 
PN-B-06251 dla deskowań drewnianych i BN-73/9081-02 dla deskowań stalowych. Deskowanie 
powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową i powinno zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane 
w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. W przypadku betonowania w wykopach 
bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru.  

Przed wypełnieniem mieszanką betonową deskowanie powinno być sprawdzone, aby 
wykluczyć wyciek mieszanki i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed wypełnieniem ich mieszanką betonową 
powinny być obficie zlewane wodą.  

Deskowania ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do 
kształtu, położenia i wymiarów. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich 
wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. Na wszystkich wysuniętych, 
eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm 
taśmą stalową. Wszelkiego rodzaju otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia należy 
kształtować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych.  
 

6.5.2. Wykonanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową dla betonowych elementów konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie 

wg normy PN-EN 206-1. Minimalna ilość cementu w mieszance zagęszczanej mechanicznie dla 
w/w klasy betonu – 320 kg/m3. Największa ilość cementu nie powinna przekraczać 400 kg/m3. 
Dopuszcza się przekroczenie tej ilości o maks. 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora nadzoru. Ilości składników mieszanki betonowej i ich dozowanie zgodne z PN-EN 
206-1. Największa dopuszczalna wartość stosunku W/C wynosi 0,55. 

Tolerancja dokładności dozowania składników nie powinna przekraczać granic podanych 
powyżej dla każdej objętości betonu równej 1m3. Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe 
należy dozować masowo; dopuszcza się stosowanie innych metod dozowania, pod warunkiem 
zachowania tolerancji dokładności dozowania i udokumentowania tego faktu. 

Woda, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekłe dodatki mogą być dozowane masowo lub 
objętościowo. 
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Tolerancje dokładności dozowania składników 
tabela nr 5 

Składniki Tolerancja 
 

1 2 

Cement 
Woda 
Kruszywo 
Dodatki stosowane w ilościach >5% w stosunku do masy cementu 

 3% wymaganej ilości 

Domieszki i dodatki stosowane w ilościach  5% w stosunku do 
masy cementu 

 5% wymaganej ilości 

UWAGA:  Tolerancja jest to różnica między wartością założoną a wartością zmierzoną 

 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 

po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność 
powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
- kształt i wymiary konstrukcji oraz ilość zbrojenia 
- zakładaną głębokość i wygląd powierzchni betonu 
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206-1. Nie 
może być ona osiągnięta przez większe zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie 
mieszanki. Zaleca się sprawdzenie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę 
formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Beton powinien być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących 
się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy, pod warunkiem bezwzględnego dochowania 
reżimu wykonania mieszanki betonowej zgodnie z opracowaną i przebadaną recepturą. Recepta 
mieszanki betonowej powinna być ustalona dowolna metodą doświadczalną lub obliczeniowo-
doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Wykonanie 
mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub 
betonowniach. Składniki należy wymieszać w betoniarce i należy je kontynuować do momentu 
uzyskania jednorodnego wyglądu mieszanki betonowej. Betoniarki powinny umożliwiać 
równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki. 

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien być on 
krótszy niż 2 minuty. Przy temperaturze 0ºC wykonywanie mieszanki betonowej należy 
przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych 
przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno 
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

 Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności 
i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją 
umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
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 Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać 
następujące wymagania: 
a) Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20 Mpa jeśli w 

rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie 
powinny przekraczać 16 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej 
lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0,55 w proporcjach wagowych, chyba że 
Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. 

c) Minimalna zawartość cementu w budowlach konstrukcyjnych powinna wynosić 320 
kg/m3 

d) Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
e) Opad betonu: 

- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów 
opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki 
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 

 
6.5.3. Układanie mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem układania mieszanki betonowej powinna być stwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie: 
- wymiary geometryczne 
- poprawność wykonania deskowań 
- zgodność z projektem ułożonego zbrojenia oraz jego stateczność 
- przygotowanie do betonowania powierzchni podłoża 
- wykonanie na deskowaniu oznaczenia górnego poziomu betonowania 
- gotowość i sprawność sprzętu oraz urządzeń do betonowania 
- usunięcie wszelkich zanieczyszczeń podłoża 
- zwilżenie podłoża. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu i rdzy. Powierzchnie deskowań powtarzalnych powinny być powleczone środkami 
zmniejszającymi przyczepność betonu do deskowania. Deskowania jednorazowe należy przed 
betonowaniem zmoczyć wodą.  

Wymagania dotyczące sposobu układania mieszanki betonowej, zagęszczania betonu, 
pielęgnacji i wykończenia powierzchni zgodny z PN-B-06251. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,80 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze ,,świeżym’’ 
poprzez: usunięcie z powierzchni betonu luźnych okruchów oraz warstwy szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Należy poczynić wszelkie starania, aby poszczególne elementy 
konstrukcyjne wykonywane były monolitycznie – bez wyżej wymienionych przerw. 
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Betonowanie elementów konstrukcyjnych należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż +5C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
niższej niż +5C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, dodatku odpowiednich 
domieszek chemicznych oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni.  

 
6.5.4. Zagęszczanie betonu 

Beton zagęszczać wibratorami do betonu pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\min 
i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania 
na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby 
wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia PN-B-06251. 

 
6.5.5. Pielęgnacja betonu 

Wymagania dotyczące sposobu pielęgnacji betonu zgodne z PN-B-06251. Bezpośrednio po 
zakończeniu układania mieszanki betonowej zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i inną wodą. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości 
projektowej, zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-B-06251. 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w 
ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W 
przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać 
na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. Środek do pielęgnacji 
betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.  W trakcie pielęgnacji betonu w 
płytach i wieńcach należy: 
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów 

wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności 
- przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 

wilgotności 
- stale zraszać eksponowaną powierzchnię 
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 

środek pielęgnacyjny; wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych 
środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 

W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.6. Elementy prefabrykowane żelbetowe 

Elementy prefabrykowane (konstrukcje/ściany oporowe i schody skarpowe) powinny być 
ustawiane na przygotowanym podłożu zgodnie z Dokumentacją projektową. Styki elementów 
powinny być wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501.  

 
 



 

 
 172

6.7. Izolacja elementów konstrukcyjnych 
Elementy konstrukcyjne z uwagi na swoją lokalizację i funkcję muszą być zabezpieczone 

przed niszczącym działaniem wody. Powierzchnie betonowe, które po zasypaniu znajdą się pod 
ziemią oraz w zasięgu działania wód agresywnych należy zabezpieczyć przed korozją. Przed 
ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, powierzchnie 
izolowane należy zagruntować przez: 
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych 
- emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych. 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru.  

 
6.8. Mury z cegieł klinkierowych 

Nie wolno murować z cegieł klinkierowych w czasie deszczu lub przy temperaturze niższej 
niż 5°C. Murowanie ścian z klinkieru wymaga od wykonawcy staranności, dokładności i 
właściwego doboru składników zaprawy do murowania i spoinowania. Najlepszym sposobem 
wznoszenia murów jest tradycyjna i prosta metoda przy użyciu łat pionowych i sznurka.  

Zaprawy do murowania należy przygotować w betoniarkach. Powinny mieć one konsystencję 
plastyczną lub gęstoplastyczną. 

Po wykonaniu fragmentu muru i rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy, należy usunąć ze 
spoin część zaprawy - do głębokości 1,5-2 cm. Wykonuje się to krótką spoinówką. Praca polega 
na dwukrotnym podcięciu spoiny (z góry i z dołu). Następnie spoiny należy oczyścić miękką 
szczotką. Dodatkowo można zrosić całą elewację wodą. 

 
Spoinowanie 
Przy wykonywaniu spoin należy używać kielni spoinówek: pionowej (krótszej) i poziomej 
(dłuższej). Muszą być one sprężyste i zachowywać swój kształt. Ich szerokość ma być mniejsza 
od wymiaru spoiny (10 mm dla spoiny grubości 12 mm). 
 Spoinowanie wykonuje się innym rodzajem zaprawy. Najlepsze okazują się zaprawy cementowe 
z cementów portlandzkich bez dodatków marki minimum 35 oraz piasku płukanego o 
uziarnieniu 0-1(2) mm. Zapraw do spoinowania nie przyrządza się w betoniarce, ale w specjalnie 
przeznaczonym do tego pojemniku. Mieszanka powinna mieć konsystencję przypominającą 
mokrą ziemię. Ulepiona z zaprawy kulka powinna utrzymać się na rozłożonej dłoni, nie brudząc 
jej. Trzeba uważać, by nie dodać za dużo wody, ponieważ otrzymamy zaprawę zbyt plastyczną. 
Spoinowanie wykonuje się po upływie minimum 3 do 5 dni od murowania. Spoinowanie 
zaczyna się od góry, od spoin poziomych, a kończy na pionowych. 
Zaprawę wciska się do spoiny kielnią spoinówką. Po wypełnieniu spoin mur oczyszcza się z 
luźnych cząstek zaprawy miękką szczotką i zrasza wodą. Podczas przerw w pracy, wykonany 
częściowo mur wymaga ochrony przed deszczem.  
 

6.9. Konstrukcje siatkowo-kamienne 
Konstrukcje siatkowo-kamienne należy wykonywać w/g ST-05.00. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  
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7.2. Zakres kontroli 
Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 

budowy z Dokumentacja Projektową. Przy odbiorze technicznym projektowanych elementów 
konstrukcyjnych kontroli podlega: 
- wykonanie prac geodezyjnych i robót przygotowawczych 
- wykonanie robót ziemnych 
- jakość użytych materiałów 
- wykonanie podbudowy i ławy fundamentowej 
- wykonanie, ułożenie i montaż elementów prefabrykowanych 
- wykonanie robót betonowych 
- wykonanie izolacji 
- wykonanie umocnień w obrębie budowli. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
zgłoszenia Kierownika Budowy. 

 
7.3. Kontrola wykonania robót przygotowawczych i ziemnych 

Kontrolę robót należy prowadzić zgodnie ze ST „Wymagania ogólne” ST-00.00., „Roboty 
przygotowawcze” ST-02.00. i „Roboty ziemne” ST-03.00., w tym należy przeprowadzić kontrolę 
usytuowania w planie zgodnie ze ST „Prace geodezyjne” ST-01.00. 

 
7.4. Kontrola jakości materiałów 

Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane w 
przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich 
jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze ST „Wymagania ogólne” ST-00.00. 

 
7.5. Kontrola wykonania podsypek i ław 

Przy kontroli podsypek i ław należy sprawdzić: 
- rodzaj materiału użytego do wykonania 
- usytuowanie ławy w planie 
- rzędne wysokościowe 
- grubość ławy 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchyłki dla podłoży wynoszą: 
- dla wymiarów ławy fundamentowej w planie  5 cm 
- dla rzędnych wierzchu ławy  2 cm. 

 
7.6. Kontrola wymiarów elementów konstrukcyjnych betonowych 

W czasie kontroli należy sprawdzić wymiary konstrukcji betonowych. Dopuszczalne 
wielkości odchyłek konstrukcji betonowych przedstawia poniższa tabela: 
 

Dopuszczalne wielkości odchyłek wymiarów konstrukcji betonowych 
tabela nr 6 

Wielkość dopuszczalnej odchyłki [mm] 
przy wielkości wymiaru elementu w cm Lp. Wyszczególnienie 
do 300 od 300 do 900 ponad 900 

 

1 2 3 4 5 

1. Wymiary zewnętrzne  15  25  30 
2. Pionowe przerwy robocze  20  30  40 

3. 
Wymiary szczególnie ważne pod 
względem hydraulicznym  10  15  20 
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W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli i badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami 
oraz w razie uznania całości lub części wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej i niniejszej ST, należy ustalić czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu lub uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie budowli lub 
jej części. Konstrukcja lub jej część, zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, 
ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 

 
7.7. Kontrola robót betonowych 

W czasie wykonywania robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę 
składników betonu, mieszanki betonowej, wykonanego betonu i sprzętu w/g PN-EN 206-1. 

 
Zestawienie wymagań badań betonu w czasie budowy 

tabela nr 7 

Rodzaj kontroli Rodzaj badania Metoda badania w/g 
Termin lub częstość 

badania 
 

1 2 3 4 

Badania cementu: 
czasu wiązania, 
stałość objętości, 
obecność grudek 

PN-EN 197 
bezpośrednio przed 

użyciem każdej 
dostarczonej partii 

Badania kruszywa:  
składu ziarnowego, 
kształtu ziaren, 
zawartości pyłów, 
zawartości zanieczyszczeń, 
nasiąkliwości, 

PN-EN 12620 
PN-B-06714 

PN-EN 1097-6 
PN-EN 1097-3 

bezpośrednio przed 
użyciem każdej 

dostarczonej partii 

Badanie wody PN-B-32250 
PN-EN 1008 

przy rozpoczęciu robót i 
w razie wątpliwości 

Badania 
składników 
betonu 

Badanie dodatków i domieszek 
PN-B-06240 
PN-EN 934-2 

bezpośrednio przed 
użyciem każdej 

dostarczonej partii lub w 
razie wątpliwości 

Konsystencja PN-EN 12350-25 każdy zarób 

Gęstość mieszanki PN-EN 12350-6 codziennie 

Współczynnik W/C PN-EN 1097-6 każdy zarób 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Zawartość powietrza PN-EN 12350-7 codziennie 

Wytrzymałość na ściskanie 
PN-EN 12390-3 

po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 

Badanie betonu 
stwardniałego 

Gęstość betonu 

PN-EN 12390-7 
po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 

 
7.8. Kontrola montażu elementów prefabrykowanych 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności montażu elementów prefabrykowanych z 
Dokumentacją projektową. W trakcie kontroli należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania elementów prefabrykowanych z Dokumentacją projektową  
- zgodność wymiarów i usytuowania elementów prefabrykowanych z Dokumentacją 

projektową 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek w wykonaniu i montażu elementów prefabrykowanych 
- poprawność ustawienia elementów prefabrykowanych. 
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7.9. Kontrola jakości i dokładność konstrukcji siatkowo-kamiennych 

Zakres i sposób kontroli konstrukcji siatkowo-kamiennych prowadzić w/g ST-05.00. 
 

7.10. Kontrola izolacji elementów konstrukcyjnych 
Izolacja elementów konstrukcyjnych powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności 

z wymaganiami pkt. 6.7. niniejszej specyfikacji.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 
Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru 
robót poprzednich. Robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu są m. in.: 
- wykonanie wykopów 
- wykonanie podłoży i ław 
- wykonanie deskowania 
- wykonanie izolacji. 

Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. 
W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. Potwierdzeniem 
uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych powinien być wpis do Dziennika Budowy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem właściwych 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 
częściowych i oceny kontroli wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny sporządza się 
protokół odbioru końcowego. Poza dokumentami wyszczególnionymi w ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00. do odbioru końcowego należy dołączyć protokoły z odbiorów częściowych 
oraz protokoły badania mieszanek betonowych i betonu. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 

 
9.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami konstrukcyjnymi są: 
- dla wykonania podsypki i podłoża z mat. sypkich – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania konstrukcji betonowej – m3 (metr sześcienny) 
- dla montażu elementów prefabrykowanych konstrukcji oporowych – m (metr) 
- dla montażu elementów prefabrykowanych schodów skarpowych – kpl. (komplet) 
- dla wykonania izolacji przeciwwilgociowych – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania murów z cegły – m3 (metr sześcienny). 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 
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10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania elementu konstrukcyjnego żelbet. obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie dodatkowego wykopu 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie podsypki, podłoża, podbudowy 
- ułożenie elementów prefabrykowanych 
- wykonanie izolacji elementów 
- zasypanie ścian wraz z zagęszczeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania elementu konstrukcyjnego bet. obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie dodatkowego wykopu 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- przygotowanie podłoża 
- deskowanie elementów i demontaż deskowania 
- wykonanie mieszanki betonowej 
- położenie mieszanki betonowej 
- zagęszczenie betonu 
- pielęgnacja betonu 
- wykonanie izolacji elementów 
- zasypanie zewnętrznych ścian wraz z zagęszczeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania muru z cegły obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie muru z cegły klinkierowej 
- spoinowanie muru z cegły klinkierowej 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 PN-B-19701 (PN-EN 197) Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
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 PN-B-32250 (PN-EN 1008) Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 PN-EN 206-1 Beton. Część 1. Wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe, Wymagania techniczne. 
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka SCHMIDTA typu N. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 PN-ENV 13670-1 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
 PN-H-93125 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu. 
 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
 PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym. 
 BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna. 
 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 z 1986 r., poz. 33, Nr 48 z 1986 r., 
poz. 239, Nr 136 z 1995 r., poz. 670). 

 MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej 
w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. 

 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
 Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, 

Warszawa, 1990 r. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 07.02.    OZNAKOWANIE PIONOWE, SZLABANY 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Oznakowanie pionowe, szlabany” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 
wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót dotyczących 
oznakowania pionowego – tablic administracyjnych i montażu szlabanów wałowych 
zamykających wjazd na wały związanych z inwestycją pn. „Fragmentaryczna modernizacja 
wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270400 do 281+600, wał cofkowy stopnia 
wodnego Brzeg Dolny”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Oznakowanie pionowe, szlabany”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie oznakowania pionowego – tablic administracyjnych i montaż szlabanów 
wałowych, wynikającego z zakresu prac przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania robót 
związanych z oznakowaniem pionowym. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
konstrukcja wsporcza znaku/tablicy administracyjnej – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., 
na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania 
tarczy (śruby, zaciski itp.) 
lico znaku/tablicy administracyjnej – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku; lico 
znaku może być wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową); 
w przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być 
zatopione w tarczy znaku 
szlaban obrotowy wałowy – konstrukcja stalowa (bariera) lokalizowana na koronie wału przy 
przejazdach lub wjazdach wałowych, uniemożliwiająca poruszanie się po koronie wału osobom 
nieuprawnionym 
tablica administracyjna – znak wykonany w postaci tablicy z napisami lub symbolami 
informującymi o zakazach dotyczących wałów p/pow., umieszczony na konstrukcji wsporczej 
tarcza znaku/tablicy administracyjnej – element konstrukcyjny, na powierzchni którego 
umieszczana jest treść znaku; tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, 
tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana 
znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
 

2. ZAKRES ROBÓT 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Oznakowanie pionowe, szlabany”  

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 
 wykonanie i montaż na korpusie wałów przeciwpowodziowych oznakowania pionowego – 

tablic administracyjnych (pionowe znaki drogowe) – 14 kpl. 
 
 wykonanie i montaż na korpusie wałów przeciwpowodziowych obrotowych szlabanów 

wałowych – 14 kpl. 
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2.2. Ogólne wymagania objętych ST „Oznakowanie pionowe, szlabany” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 

Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 

Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 
3.1. Materiały stosowane do fundamentów tablic i szlabanów 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych tablic i szlabanów mogą być 
wykonywane jako: 
- prefabrykaty betonowe 
- z betonu wykonywanego „na mokro” 
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.1.1. Beton 

Klasa betonu powinna być zgodna z Dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom ST „Konstrukcje” ST-07.00. 

 
3.1.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Cement powinien odpowiadać wymaganiom ST 
„Konstrukcje” ST-07.00. 

 
3.1.3. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. Kruszywo powinno odpowiadać 
wymaganiom ST „Konstrukcje” ST-07.00. 

 
3.1.4. Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom ST „Konstrukcje” ST-07.00. 

 
3.2. Konstrukcje wsporcze 
 
3.2.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji wsporczych 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych – tablic administracyjnych należy wykonać 
zgodnie z Dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 
zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Konstrukcje 
wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 
3.2.2. Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 
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wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm 
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 

mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 
długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm 
na 1 m długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 
65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Do 
ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie 
(dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na 
przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej wymienionych). 
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak 
stali i numer wytopu. 

Wymiary i najważniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur podano w 
poniższej tabeli. 

 
Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 

tabela nr 1 
Dopuszczalne odchyłki Średnica 

zewnętrzna 
mm 

Grubość ścianki 
mm 

Masa 1 m  
kg/m średnicy 

zewnętrznej 
grubości 
ścianki 

48,3 
51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 
70,0 
76,1 
82,5 

od 2,6 do 11,0 
od 2,6 do 12,5 
od 2,6 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 

od 2,93 do 10,01 
od 3,10 do 11,9 
od 3,30 do 13,9 
od 3,87 do 15,0 
od 4,11 do 16,1 
od 4,33 do 18,7 
od 4,80 do 21,3 
od 5,24 do 27,7 
od 6,26 do 30,8 

 1,25 %  15 % 

 
  
3.2.3. Kształtowniki 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika 
powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, 
pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub 
dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone 
brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę 
wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i 
śladów jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 
według PN-H-84020 - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy Zamawiającym i 
wytwórcą. Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o 
masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach. 
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3.2.4. Elektrody lub drut spawalniczy 
Jeśli ST, Dokumentacja projektowa lub Inspektor nadzoru przewidują wykonanie spawanych 

połączeń elementów, to elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 lub PN-M-
69430, względnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spełniać wymagania 
PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub 6 
do 8 mm, gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm. Powierzchnia elektrody lub drutu 
powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.  

Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w 
którym podane są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, 
sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, sprawdzenie 
pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności elektrod lub drutów z normą.  

Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych 
od czynników wywołujących korozję. 

 
3.3. Tarcza tablicy administracyjnej 
 
3.3.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę tablicy oraz ich połączenie, a także sposób wykończenia 
tablicy, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, 
wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne        
(w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę 
lub dostawcę. 

 
3.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy tablicy 

Producent lub dostawca tablicy obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 
odbiorcą, trwałość tablicy oraz warunki gwarancyjne dla tablicy, a także udostępnić na życzenie 
odbiorcy: 
- instrukcję montażu tablicy 
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu tablicy 
- instrukcję utrzymania tablicy. 

 
3.3.3. Materiały do wykonania tarczy tablicy 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy tablicy administracyjnej są: 
- blacha stalowa 
- blacha z aluminium lub stopów z aluminium 
- inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania 

przez producenta aprobaty technicznej. 
 
3.3.4. Tarcza tablicy z blachy stalowej 

Tarcza tablicy z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona 
przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się 
stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz tablic przed korozją, np. przez 
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty 
technicznej dla danej technologii. 

Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz tablic, zabezpieczonych przed korozją jedynie 
farbami antykorozyjnymi. Krawędzie tablic powinny być zabezpieczone przed korozją farbami 
ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania 
znaku. Wytrzymałość dla tarczy tablicy z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 
MPa. 
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3.3.5. Tarcza tablicy z blachy aluminiowej 
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach 

zasolenia. Wymagane grubości: 
- z blachy z aluminium dla tarcz tablic wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w 

ramach co najmniej 1,5 mm 
- z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją 
przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. Wytrzymałość dla tarcz z 
aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić: 
- dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa 
- dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa. 

 
3.3.6. Warunki wykonania tarczy tablicy 

Tarcza tablicy musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny tablicy, w tym 
pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy 
tablicy (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego 
wymiaru tablicy. 

Krawędzie tarczy tablicy muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy tablicy 
muszą być usunięte. 

 
3.4. Tablice nieodblaskowe 
 
3.4.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy tablicy nieodblaskowego 

Tablice nieodblaskowe mogą być wykonane jako malowane lub oklejane folią, z materiałów 
nie wykazujących odbicia powrotnego (współdrożnego). Nie dopuszcza się używania na tablice 
administracyjne nieodblaskowe materiałów fluorescencyjnych. 

 
3.4.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych 

Folie i farby użyte do wykonania tablicy muszą wykazywać pełne związanie z podłożem 
(powierzchnią tarczy tablicy) przez cały czas wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są w 
szczególności lokalne niedoklejenia, odklejenia, pęcherze, złuszczenia lub odstawanie farby lub 
folii na krawędziach lica tablicy oraz na jego powierzchni. 

Powierzchnia farby na licu tablicy musi być jednolita - bez lokalnych szczelin lub pęknięć. 
Niedopuszczalne są lokalne nierówności farby oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie 
farby. Grubość farby lica tablicy nie może być mniejsza od 50 m. Grubość farby na tylnej 
stronie tablicy nie może być mniejsza od 20 m. 

 
3.4.3. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych 

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odklejenie 
od podłoża bez jej zniszczenia. 

Krawędzie folii na obrzeżach tarczy znaku, jak również krawędzie folii, symboli, napisów, 
obramowań itp. muszą być tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona była integralność 
znaku przez pełen okres jego trwałości. 

 
3.4.4. Wymagania jakościowe dla tablic malowanych 

Powierzchnia lica malowanej tablicy malowanych musi być równa i gładka; niedopuszczalne 
jest występowanie na niej jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farbą. Struktura 
powierzchniowa warstwy farby nie może sprzyjać osadzaniu na niej zanieczyszczeń lub cząstek 
kurzu. 

W każdym z fragmentów powierzchni tablicy o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować 
więcej niż jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości nie większej od 0,8 mm i 
długości nie większej niż 8 mm. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek innych 
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usterek, w tym pęcherzyków, rozległych zarysowań, wyczuwalnych nierówności farby - na 
powierzchni tarczy tablicy. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji na 
licu tablicy lub na tylnej stronie tarczy. 

Wady w postaci nierówności konturów rysunku tablicy, które mogą powstać przy nanoszeniu 
farby na lico tablicy, nie mogą przekraczać 2 mm. Niedopuszczalne jest występowanie zacieków 
o wymiarach większych niż 2 mm w każdym kierunku. 

 
3.4.5. Tylna strona tablic nieodblaskowych 

Tylna strona tarczy tablic musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową, najlepiej 
barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej). Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 
m. Gdy tarcza tablicy jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i 
cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać 
niezabezpieczone farbą ochronną. W przypadkach wycinania tarczy tablicy z blachy stalowej 
cynkowanej powierzchniowo - krawędzie tarczy należy zabezpieczyć odpowiednią powłoką 
przeciwkorozyjną. 

 
3.5. Materiały do montażu tablic administracyjnych 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 
elementów konstrukcji wsporczych tablic jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być 
czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach, w zależności od ich wielkości. 

 
3.6. Szlabany obrotowe wałowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania szlabanu obrotowego wałowego są: 
- dwuteownik I 160 mm (słupek) 
- rura czarna ø 140/8 mm (słupek) 
- rura czarna ø 159/6 mm (nasadka) 
- rura czarna ø 89/6 mm (poprzeczka) 
- rura czarna ø 70/4 mm (stężenie) 
- blacha czarna grub. 10 mm (dekle, pierścienie oporowe, podparcia poprzeczki, rygiel 

zamknięcia 
- pręt ø 14 mm (kotwy). 

 
4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w ST „Wymagania ogólne” – 
ST.00.00 pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonania robót porządkowych winien wykazać 
się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót, tj. 
spełniającą wymagania Dokumentacji projektowej i ST. 

 
5. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczać je przed możliwością 
przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.1. Transport cementu 

Transport cementu winien przebiegać zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
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uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement stosowany do wykonania fundamentów 
dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. 

 
5.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712. Transport kruszywa może 
odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami i frakcjami. Kruszywo do 
betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas. 

 
5.3. Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
5.4. Transport prefabrykatów betonowych 

Prefabrykaty betonowe, do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być 
przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne. Prefabrykaty 
betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między 
podłożem a prefabrykatem. 

 
5.5. Transport tablic administracyjnych 

Transport tablic administracyjnych powinien się odbywać środkami transportowymi w 
sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. Tablice 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 
5.6. Transport konstrukcji wsporczych 

Transport konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie 
transportu i uszkadzanie. 

 
5.7. Transport szlabanów 

Transport elementów szlabanów wałowych obrotowych powinien się odbywać środkami 
transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i 
uszkadzanie. Elementy te powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne robót 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
6.2. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do zamontowania tablic administracyjnych należy wyznaczyć: 
- lokalizację tablic (tablice należy lokalizować obustronnie przy każdym przejeździe 

wałowym) 
- odległość od krawędzi przejazdu lub krawędzi pobocza umocnionego 
- wysokość zamocowania tablicy na konstrukcji wsporczej. 
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Punkty stabilizujące miejsca ustawienia tablic należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia ich lokalizacji. 

Przed przystąpieniem do montażu szlabanów należy wyznaczyć: 
- lokalizację szlabanów (szlabany należy lokalizować obustronnie przy każdym przejeździe 

wałowym) 
- wysokość wbudowania słupków 
- wysokość zamocowania poprzeczki szlabanu. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia szlabanów należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w 
czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia ich lokalizacji. Lokalizacje i 
wysokości zamocowania szlabanów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną 
przez Inspektora nadzoru. 

 
6.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych tablic i szlabanów 

Sposób wykonania wykopu pod fundament słupka powinien być dostosowany do głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
Dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

 
6.3.1. Prefabrykaty betonowe 

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie 
między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i 
dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 

 
6.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania tablic i szlabanó wykonywane z 
betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205. 

Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Dno wykopu powinno być 
wyrównane z dokładnością  2 cm. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do 
spodu fundamentu betonem klasy B15 (C12/15 wg normy PN-EN 206-1), zgodnie z warunkami i 
wymogami ST „Konstrukcje” ST-07.00. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z 
gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop 
należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

 
6.4. Tolerancje ustawienia tablic 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia tablicy: 
- odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 % 
- odchyłka w wysokości umieszczenia tablicy, nie więcej niż  2 cm. 

 
6.5. Spawane złącza elementów metalowych 

Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów 
spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny o 
grub. powyżej 6 mm.  

Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 
płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.  
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6.6. Konstrukcje wsporcze 
 
6.6.1. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej tablicy lub szlabanu w fundamencie betonowym 
lub innym podobnym pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią 
gruntu lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 3 cm. W przypadku konstrukcji 
wsporczych znajdujących się poza koroną wału lub drogi, górna część fundamentu powinna być 
wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 15 cm. 

 
6.6.2. Barwa konstrukcji wsporczej 

Konstrukcje wsporcze tablic muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza się 
barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o 
jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, 
wytycznymi lub warunkami technicznymi. Konstrukcje szlabanów pomalować w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 

 
6.6.3. Połączenie tarczy tablicy z konstrukcją wsporczą 

Tarcza tablicy musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający 
jej przesunięcie lub obrót. 

Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy tablicy z konstrukcją wsporczą musi 
umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy tablicy od tej konstrukcji 
przez cały okres użytkowania tablicy. 

Na obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich 
rozłączenie przez osoby niepowołane. 

 
6.7. Montaż szlabanów obrotowych 

Montaż szlabanów obrotowych należy wykonać w następujący sposób: 
- zakup (lub wykonanie warsztatowe) oraz dostarczenie szlabanu na miejsce wbudowania 
- obsadzenie konstrukcji wsporczych (słupków) w przygotowanych wcześniej fundamentach, 

wraz z ich wypionowaniem 
- osadzenie poprzeczki poziomej szlabanu na podporze (słupku) z jej odpowiednim 

wypoziomowaniem 
- wykonanie dwukrotnie farbą podkładową oraz nawierzchniową zabezpieczenia 

antykorozyjnego całej konstrukcji szlabanu 
- wykonanie zamknięcia szlabanu (kłódka, kaptur z blachy dla osłony kłódki). 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań 
materiałów dla tych robót. 
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7.3. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją 

zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i 
jego wymiarów. 

 
7.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
- zgodność wykonania tablic administracyjnych oraz szlabanów obrotowych z Dokumentacją 

projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania) 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze 
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki 
- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
zgłoszenia Kierownika Budowy. 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych sprawdzenie 
przeprowadzić poprzez: 
- przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej 

strony) należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji 
i pomiarów 

- oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie 
- złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w ppkt. 6.5 niniejszej specyfikacji, 

powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 
Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru 
robót poprzednich. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej 
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych powinien być wpis do 
Dziennika Budowy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem właściwych 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 
częściowych i oceny kontroli wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny sporządza się 
protokół odbioru końcowego. Poza dokumentami wyszczególnionymi w ST „Wymagania 
ogólne” do odbioru końcowego należy dołączyć protokoły z odbiorów częściowych. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 
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9.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z oznakowaniem pionowym i szlabanami są: 

- dla wykonania i montażu szlabanów obrotowych – kpl. (komplet) 
- dla wykonania i montażu tablicy administracyjnej – kpl. (komplet). 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego – tablic administracyjnych 
obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie fundamentów 
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- zamocowanie tablicy administracyjnej 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obrotowego szlabanu wałowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- wykonanie fundamentów 
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych i ich wypionowanie 
- zamontowanie szlabanu wraz z poziomowaniem 
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji szlabanu 
- wykonanie zamknięcia szlabanu 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 PN-EN 206-1 Beton. Część 1. Wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
 PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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 PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
 PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia. 
 PN-H-82200 Cynk. 
 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
 PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
 PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
 PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
 PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
 PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym. 
 PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym. 
 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 

 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 09.00.    ROBOTY PORZĄDKOWE 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Roboty porządkowe” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 
wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót 
porządkowych związanych z inwestycją pn. „Fragmentaryczna modernizacja wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270400 do 281+600, wał cofkowy stopnia wodnego 
Brzeg Dolny”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Roboty porządkowe”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót porządkowych wynikających z zakresu prac przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania robót 
porządkowych w budownictwie wodno-melioracyjnym. Pojęcia ogólne używane w niniejszej 
specyfikacji: 
humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem 
mieszanka traw – odpowiednia dobrana mieszanina różnych rodzajów i gatunków traw dla 
stworzenia takiego porostu na obsiewanej powierzchni, który by się uzupełniał i tworzył mocną 
ochronną warstwę korzeniową 
obsiew – czynności polegające na odpowiednim rozprowadzeniu po powierzchni uprawianego 
gruntu mieszanki traw mających za zadanie przywrócenie w wierzchniej warstwie gleby 
warunków sprzed robót inwestycyjnych 
orka, talerzowanie, bronowanie – zespół zbiegów agrotechnicznych mających na celu 
zniszczenie starej roślinności i przygotowanie gleby do obsiewu mieszanką traw, 
wapnowanie – zabieg agrotechniczny mający na celu rozłożenie na powierzchni zniszczonej 
gleby przeznaczonej do uprawy odpowiedniej ilości wapna rolniczego CaO 
wysiew nawozów/nawożenie – zabiegi agrotechniczne mające na celu rozłożenie na powierzchni 
zniszczonej gleby przeznaczonej do uprawy odpowiednich ilości nawozów mineralnych – saletry 
amonowej i soli potasowej 
ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
 

2. ZAKRES ROBÓT 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Roboty porządkowe”  

Zakres robót konstrukcyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących prac: 
 
 wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do projektowanych robót, tzw. pasy 

technologiczne – użytki zielone (tereny zadarnione), tj. łąki i pastwiska na powierzchni 
F=5,79 ha, w tym: 

- plantowanie terenu 
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- orka, telerzowanie, bronowanie 
- rozścielenie ziemi urodzajnej (humusowanie) 
- wysiew nawozów: 

- saletra amonowa 33% 
- sól potasowa 
- wapno rolnicze 

- obsiew mieszanką traw i roślin motylkowych terenów zielonych w ilości 38 kg/ha:  
- (kostrzewa łąkowa 
- tymotka 
- kupkówka pospolita  
- rajgras wyniosły 
- stokłosa bezostna 
- wiechlina łąkowa 
- życica trwała 
- kostrzewa czerwona 
- koniczyna czerwona 
- komonica zwyczajna 
- życień wielokwiatowy  

 
 wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do projektowanych robót, tzw. pasy 

technologiczne – grunty orne (tereny niezadarnione) na powierzchni F=0,64 ha: 
- plantowanie terenu 
- orka, telerzowanie, bronowanie 
- rozścielenie ziemi urodzajnej (humusowanie) 
- wysiew nawozów:  

- saletra amonowa 33% 
- sól potasowa 
- wapno rolnicze. 

 
 wykonanie wysiewu nawozów na rekultywowanych skarpach wałów na powierzchniach 

pozainwestycyjnych na powierzchni F=4,86 ha: 
- wysiew nawozów:  

- saletra amonowa 33% 
- sól potasowa 
- wapno rolnicze. 

 
2.2. Ogólne wymagania objętych ST „Roboty porządkowe” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 

Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 
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3.1. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

Optymalny skład granulometryczny ziemi urodzajnej 
tabela nr 1 

Skład granulometryczny Zawartość 
 

1 2 

frakcja ilasta (d < 0,002mm)   12 - 18% 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30% 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)  45 - 70% 

zawartość fosforu (P2O5) > 20mg/m2 

zawartość potasu (K2O) > 30mg/m2 

kwasowość pH  5,5 
 
Jeżeli to możliwe do humusowania należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z terenu 

budowy i złożoną na odkładzie. 
 

3.2. Nasiona traw i motylkowych 
Rodzaje i ilości nasion traw i roślin motylkowych na użytkach zielonych powinny być 

zgodne z normą PN-78/R-65023. Gatunki traw muszą zapewniać żywotność wieloletnią. 
Odpowiednia mieszanka powinna zawierać ok. 60% traw niskich i ok. 40% traw wysokich. Na 1 
ha, zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy wysiać: 
- kostrzewa łąkowa  -   7,0 kg 
- tymotka     -   1,0 kg 
- kupkówka pospolita  -   3,6 kg 
- rajgras wyniosły   -   2,2 kg 
- stokłosa bezostna  -   6,8 kg 
- wiechlina łąkowa  -   2,6 kg 
- życica trwała   -   2,4 kg 
- kostrzewa czerwona  -   4,9 kg 
- koniczyna czerwona  -   2,0 kg 
- komonica zwyczajna  -   3,2 kg 
- życień wielokwiatowy -   2,0 kg 
- razem     - 38,0 kg 

 
3.3. Nawozy 

Rodzaje i ilości nawozów do zagospodarowania terenu zgodne z Dokumentacją Projektową i 
odpowiednimi normami. Na 1 ha należy wysiać: 
- saletra amonowa 33% w ilości 1,5 q, według PN-84/C-87054 
- sól potasowa w ilości 2,5 q, według PN-83/C-87014 
- wapno rolnicze w ilości 10 q, według PN-93/C87007. 

 
4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w ST „Wymagania ogólne” – 
ST-00.00 pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonania robót porządkowych winien wykazać 
się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót, tj. 
spełniającą wymagania Dokumentacji Projektowej i ST. 
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5. TRANSPORT 
Warunki ogólne dotyczące transportu zostały podane w specyfikacji ST „Wymagania 

ogólne” ST-00.00. pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i 
zabezpieczać je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym oraz 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.1. Transport ziemi urodzajnej (humusu) 

Ziemię urodzajną można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. Tymczasowo składowany humus powinien 
zachowywać swoją jakość i właściwości i być dostępny do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Ziemia urodzajna zdjęta z pasa robót, z przeznaczeniem do ponownego rozścielenia, winna 
być formowana w hałdy. 

 
5.2. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

 
5.3. Transport nawozów 

Nawozy można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zawilgoceniem. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne robót porządkowych 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
6.2. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca oczyści teren z pozostałości po 
wcześniej wykonywanych robotach, a także zobowiązany jest do ich usunięcia z terenu budowy 
na własny koszt.  

Pracami porządkowymi objęty jest teren przyległy do wykonanych obiektów 
hydrotechnicznych (place składowe, miejsca wywozu nadwyżek gruntu, trasy przejazdów 
technologicznych itp.), który został naruszony w trakcie prowadzonych robót w stopniu znacznej 
zmiany ukształtowania terenu oraz nie pozwala na szybki samoczynny powrót fauny i flory.  

 
6.3. Przygotowanie terenu 

Teren przeznaczony do zagospodarowania powinien być wyrównany. Na terenie tym nie 
mogą występować deniwelacje (w mikroskali) przekraczające 20 cm oraz powierzchnie z 
gruntem jałowym (martwica) w wierzchniej warstwie, powstałe w wyniku wyrównywania 
terenu. Resztki pokarczunkowe i inne materiały odpadowe powstałe w wyniku oczyszczania 
terenu powinny być usunięte. Przewiduje się wykonanie przygotowania terenu metodą 
mechaniczną, a poprawki oraz miejsca niedostępne dla pracy sprzętu należy wykonać ręcznie. 

 
6.4. Plantowanie 

Powierzchnie przyległego do koryta rzeki terenu, która uległa przeobrażeniu w trakcie robót 
związanych z przedmiotowym zadaniem należy zniwelować tak, aby usunąć wszelkie koleiny, 
nierówności oraz zagłębienia.  
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Przewiduje się częściowe wykonanie plantowania metodą mechaniczną, a następnie 
poprawki oraz miejsca niedostępne dla pracy sprzętu należy zniwelować ręcznie. 

 
6.5. Rozścielenie humusu 

Po przygotowaniu powierzchni terenu rozścielić warstwę humusu o grubości zgodnej z 
Dokumentacją Projektową, którą należy uwałować. 

 
6.6. Orka, talerzowanie, bronowanie 

W przypadku konieczności jedynie zruszenia warstwy ziemi na głębokość 2-5 cm, wykonuje 
się bronowanie powierzchni zagospodarowywanego terenu. Na glebach organicznych, lekkich i 
średnio zwięzłych można do tego celu stosować brony talerzowe. Podczas bronowania niszczy 
się również część pierwotnej roślinności, zwłaszcza płytko ukorzenionej, usuwa się także z 
powierzchni starą, martwą roślinność. 

Jeżeli konieczne jest zniszczenie starej darni i zruszenie ziemi do głębokości 7-15 cm, a 
nawet głębiej, na glebach zwięzłych lub na użytkach silnie zadarnionych stosuje się talerzowanie. 
Czynność tę wykonuje się za pomocą ciężkich bron talerzowych. Bronowanie i talerzowanie 
wykonywać na terenach przeznaczonych do zagospodarowania tzw. metodą podsiewu. Po 
bronowaniu i talerzowaniu należy wyrównać powierzchnię włóką belkową, wysiać nawozy a 
następnie nasiona traw i roślin motylkowych. 

Dla przeprowadzenia tzw. pełnego zagospodarowania wykonuje się orkę. Do orki należy 
używać pługów łąkowych dostosowanych do warunków glebowych i określonego stopnia 
trudności. Głębokość orki uzależniona jest od rodzaju gleby, miąższości warstwy próchnicznej i 
stopnia uwilgotnienia gruntu, tj.: 
- gleby mineralne o płytkiej warstwie próchnicznej – orka płytka do 15 cm 
- czynne gleby próchniczne i dobrze rozłożone torfy – 2025 cm 
- gleba słaba, z rozrywającą się darnią, tereny pokarczunkowe i poinwestycyjne – orka       

min. 30 cm i głębiej. 
Orka powinna być wykonana starannie i w taki sposób aby skiby odwrócone o 180º ściśle do 

siebie przylegały i równą płaszczyzną układały się na dnie bruzdy. Niezbędne jest dokładne 
wykończenie orki na składach, nawrotach, wzdłuż wałów i rowów. 

Dla wyeliminowania wyskibienia w środku składu należy dwie pierwsze skiby wyorać 
płyciej, a powstałe podwyższenie wyrównać kilkakrotnym talerzowaniem i bronowaniem. Nie 
orać w warunkach, gdy gleby są mokre i grzęźnie sprzęt oraz gdy są zbyt suche. 

Gleby ciężkie mineralne, tereny pokarczunkowe i poinwestycyjne wymagające głębokiej 
uprawy i dodatkowego wyrównania powinny być orane na początku jesieni. Czynne gleby 
mineralne lekkie i średnie zwięzłe mogą być orane wiosną lub w lecie bezpośrednio przed 
siewem nasion traw i motylkowych. 

Tereny pozbawione warstwy uprawowej (martwica) należy użyźnić przykrywając warstwą 
ziemi urodzajnej albo stosując nawożenie organiczne. 

 
6.7. Uprawy mechaniczne po orce i siew nawozów 

Bezpośrednio po orce: 
- na dobrze rozłożonych torfach niskich ucisnąć glebę wałem ciągnikowym, a następnie przy 

pomocy rozsiewaczy do nawozów i wapna wysiać nawozy mineralne, przykryć je broną 
zębatą i ucisnąć wałem pierścieniowym 

- na gruntach silnie zadarnionych i skępionych pociąć skiby broną talerzową, wysiać nawozy, 
przykryć je broną talerzową lub zębatą i ucisnąć glebę obciążonym wałem łąkowym 

- na glebach zwięzłych i silnie zadarnionych pociąć skiby broną talerzową (w razie potrzeby 
użyć obciążone brony z powycinanymi talerzami), przykryć je broną talerzową lub zębatą i 
ucisnąć glebę obciążonym wałem łąkowym; pierwszy raz puszcza się bronę wzdłuż skib z 
talerzami ustawionymi równolegle do kierunku orki, a przy następnych przejazdach talerze 
ustawiać coraz bardzie ukośnie. 
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Wszelkiego rodzaju nierówności terenu (bruzdy, wklęśnięcia itp.) powinny być wyrównane za 
pomocą włók i bron zębatych. 

Nawozy fosforowe i potasowe wysiewa się w całości przed siewem nasion traw i roślin 
motylkowych, a dawkę nawozów azotowych dobrze jest dzielić na dwie części. Jedną część 
wysiewa się przed siewem nasion, a drugą po 67 tygodniach od wzejścia roślin. W przypadku 
orki jesiennej nawozy fosforowe mogą być siane jesienią. Nawozy wapniowe na glebach 
mineralnych kwaśnych wysiewa się w całości przed siewem nasion. Na glebach lekkich, średnio 
zwięzłych i próchnicznych po przykryciu nawozów należy całą powierzchnię ucisnąć wałem 
łąkowym gładkim. 

Podczas siewu niezbędna jest kontrola pracy organów roboczych siewników i rozsiewaczy. 
Nawozy zbrylone należy rozdrobnić. Robotnicy zatrudnieni przy wysiewie nawozów powinni 
być zaopatrzeni w odzież ochronną i okulary. 

 
6.8. Wysiew nasion traw i motylkowych 

Zależnie od warunków, nasiona traw i roślin motylkowych mogą być siane od maja do końca 
sierpnia. Postępuje się przy tym następująco: 
- na glebach mineralnych suchych odpowiednim terminem siewu nasion jest pierwsza połowa 

maja 
- na glebach torfowych nasiona mogą być siane w końcu maja i na początku czerwca po 

przejściu spóźnionych przymrozków 
- jeśli w danym rejonie wiosna jest sucha, a w lecie padają deszcze nasiona powinny być siane 

od połowy lipca do połowy sierpnia 
- w rejonach południowo-zachodnich, o przedłużonym okresie wegetacyjnym, nasiona mogą 

być siane nawet w drugiej połowie sierpnia 
- w przypadku suszy należy wstrzymać wysiew aż do wystąpienia opadów. 

 
6.8.1. Sposób przygotowania mieszanek nasion 

Nasiona powinny być mieszane na dokładnie oczyszczonej powierzchni w magazynie lub w 
innym wyrównanym i utwardzonym miejscu. Czynność mieszania i workowania należy wykonać 
w następującej kolejności: 
- waży się nasiona poszczególnych gatunków w ilości zgodnej z Dokumentacją projektową 
- wysypuje się odważone nasiona warstwami jedna na drugiej, po czym miesza się ze sobą 
- nasypuje się nasiona do worków i odważa ilości przewidziane do wysiewu na poszczególne 

działki. 
 
6.8.2. Sposób wysiewu mieszanek nasion 

Nasiona mogą być siane rzutowo za pomocą przygotowanych oraz nastawionych na 
potrzebną ilość wysiewu siewników zawieszanych lub innych. Przed rozpoczęciem pracy należy 
wykonać próbę kręconą siewnika. Na małej powierzchni siew może być wykonany ręcznie. 

Przy siewie maszynowym należy co pewien czas mieszać nasiona w skrzyni siewnika i 
dopełniać ją gdy przyrządy wysiewające są jeszcze pokryte nasionami. 

Przy siewie ręcznym wyznaczoną ilość dzieli się na dwie części. Jedną część wysiewa się 
wzdłuż, drugą w poprzek obsiewanego terenu wyrzucając nasiona pełną garścią. 

Nasiona powinny być umieszczane na głębokości od 0,5 do 3,0 cm od powierzchni gruntu, w 
zależności od rodzaju gleby i jej uwilgotnienia. Głębokość 0,5 cm dotyczy gleb ciężkich i 
bardziej wilgotnych, głębokość 3,0 cm gleb lekkich i suchszych.  

Wszystkie prace uprawowe wraz z siewem nasion powinny wykonywane bezpośrednio po 
sobie. W siedliskach posusznych okres między wykonaniem upraw przedsiewnych a siewem nie 
powinien być dłuższy niż trzy dni, w pozostałych siedliskach – do dziesięciu dni. Orki zimowe 
powinny być obsiane do końca maja. 
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6.8.3. Czynności po zasiewie nasion 
W przypadku zaskorupienia się wierzchniej warstwy gleby po wysiewie nasion, należy ją 

wzruszyć broną, chwastownikiem lub wałem kolczastym. Chwasty w młodych zasiewach 
niszczy się przy użyciu kosiarek, po upływie 56 tygodni od czasu siewu. Podczas suszy 
koszenie chwastów należy opóźnić lub skosić je wysoko. 

Przy metodzie podsiewu, po skiełkowaniu nasion, gdy stara ruń osiągnie wysokość 1520 cm 
należy ją skosić. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.2. Zakres kontroli 

Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 
budowy z Dokumentacja Projektową i ST. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- należytego wykonania oczyszczenia terenu przyległego do wcześniej wykonanych robót 

melioracyjnych 
- należytego wykonania plantowania terenu 
- należytego rozścielenie warstwy humusu oraz dokonania obsiewu odpowiednią mieszanką 

traw 
- prawidłowości wykonania orki i innych upraw polowych 
- jakości użytych materiałów. 

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy. 

 
7.3. Kontrola jakości materiałów 

Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane          
w przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich 
jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze ST „Wymagania ogólne”. 

Nawozy – sprawdza się stan opakowań oraz co najmniej w 5% losowo wybranych opakowań 
postać (stan rozdrobnienia) nawozów zgodnie z właściwymi normami, 

Nasiona traw i roślin motylkowych – sprawdza się stan zamknięcia (zszycia, związania, 
zaplombowania) wszystkich worków, ich masę oraz zgodność podanych na etykietach danych 
dotyczących czystości, zdolności kiełkowania i wilgotności nasion z normą PN-78/R-65023. 

 
7.4. Kontrola jakości i dokładności humusowania i obsiewu 

Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości umocnienia, wyrywkowej 
kontroli jakości robót oraz wymiarów. Wymiary powierzchni umacnianej obsiewem powinny 
być zgodne z Dokumentacją. Projektową. Dopuszczalna odchyłka w wymiarach długości             
i szerokości: 
- obsiew terenu  50 cm 
- obsiew skarp  10 cm. 

Obsiew powinien być wykonany w taki sposób, aby trawa po wzejściu pokrywała gęsto         
i równomiernie całą powierzchnię. Nie dopuszcza się pozostawienie miejsc nie pokrytych trawą. 
Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
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7.5. Kontrola jakości humusowania 
Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości humusowania, wyrywkowej 

kontroli jakości robót oraz wymiarów. Wymiary powierzchni humusowanej powinny być zgodne 
z Dokumentacją. Projektową.  

 
7.6. Kontrola jakości upraw polowych 

Zakres kontroli obejmuje: 
 sprawdzenie prawidłowości rozdrobnienia darni i zmieszania darni z ziemią, które 

przeprowadza się przez oględziny powierzchni gleby 
 sprawdzenie upraw płużnych: 

- głębokość orki sprawdza się z dokładnością do 5 cm co najmniej w 5 losowo 
wybranych punktach na każdym 1 ha gruntów 

- stopień odwrócenia i dołożenia skib do dna bruzdy oraz jakość orki na składach, 
nawrotach, przy wale i przy rowach, zwracając uwagę aby skiby nie były 
wysztorcowane i poodwracane 

 sprawdzenie wizualne prawidłowości pocięcia skib broną talerzową i wyrównania 
powierzchni gruntu oraz stan gleby przy gryzowaniu 

 sprawdzenie wizualne równomierności wysiewu nawozów 
 sprawdzenie przygotowania mieszanek i siew nasion:  

- prawidłowe odważenie poszczególnych komponentów i mieszanek traw 
- równomierność wysiewu mieszanek nasion 
- głębokość siewu nasion, mierząc grubość przykrycia nasion w glebie; około 70% 

nasion powinno znajdować się na głębokości od 0,5 do 3,0 cm od powierzchni gruntu; 
pomiar należy przeprowadzać w co najmniej dziesięciu losowo wybranych punktach 

 sprawdzenie wizualne pielęgnacji zasiewów, które należy przeprowadzić przez oględziny 
powierzchni zagospodarowanej i szacunkowe określenie pokrycia powierzchni chwastami 

 sprawdzenie wizualne pielęgnacji młodej runi – sprawdza się wykonanie koszenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru 
robót poprzednich. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej 
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych powinien być wpis do 
Dziennika Budowy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST       
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem 
właściwych tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 
częściowych i oceny kontroli wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny sporządza się 
protokół odbioru końcowego. Poza dokumentami wyszczególnionymi w ST „Wymagania 
ogólne” do odbioru końcowego należy dołączyć protokoły z odbiorów częściowych. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 
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9.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami porządkowymi są: 

- dla wykonania rozścielenia humusu – m3 (metr sześcienny), 
- dla wykonania upraw polowych – ha (hektar) 
- dla wykonania wysiewu nawozów – ha (hektar) 
- dla wykonania wysiewu mieszanek traw – ha (hektar). 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena uporządkowania terenu obejmuje: 
- oczyszczenie terenu z pozostałości (materiał użyty do wykonania robót) po 

przeprowadzonych robotach oraz jego utylizacja 
- dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów na miejsce wbudowania 
- plantowanie terenu 
- przygotowanie podłoża do humusowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- rozścielenie warstwy humusu 
- przygotowanie podłoża do obsiewu 
- obsiew z uklepaniem i przywałowaniem i podlaniem obsianej powierzchni 
- uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót. 

 
Cena uporządkowania i zagospodarowania terenu metodą podsiewu obejmuje: 
- oczyszczenie terenu z pozostałości (materiał użyty do wykonania robót) po 

przeprowadzonych robotach oraz jego utylizacja 
- dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- plantowanie terenu 
- przygotowanie podłoża do humusowania 
- rozścielenie warstwy humusu 
- przygotowanie podłoża do obsiewu 
- obsiew z uklepaniem i przywałowaniem i podlaniem obsianej powierzchni 
- pielęgnacja zagospodarowanego terenu 
- uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena uporządkowania i pełnego zagospodarowania terenu obejmuje: 
- oczyszczenie terenu z pozostałości (materiał użyty do wykonania robót) po 

przeprowadzonych robotach oraz jego utylizacja 
- dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów na miejsce wbudowania, 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- plantowanie terenu 
- przygotowanie podłoża do humusowania 
- rozścielenie warstwy humusu 
- przeprowadzenie upraw polowych, orki, talerzowania, bronowania 
- przygotowanie podłoża do wysiewu nawozów 
- wysiew mieszanek nawozowych 
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- przygotowanie podłoża do wysiewu mieszanek traw i motylkowych 
- wysiew mieszanek traw i motylkowych 
- pielęgnacja zagospodarowanego terenu 
- uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań. 
 PN-R-65023:1978 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 PN-C-87007-2:1993 Nawozy sztuczne wapniowe. Podział, oznaczenia, wymagania. 
 PN-C-87054:1984 Nawozy sztuczne. Saletra amonowa. 
 PN-C-87014:1983 Nawozy sztuczne. Badania zawartości potasu. 
 W. Bala, W. Pichór: Technologia i organizacja robót wodno-melioracyjnych, PWRiL, 

Warszawa 1987. 
 J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel: Regulacja rzeki i potoków, Wrocław 

1994. 
 K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978. 
 W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, 

Arkady, Warszawa 1986. 
 MR, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych, 

Warszawa 1979. 
 IMUZ, Projektowanie melioracji użytków zielonych, Falenty 1990. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 


