

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: „Zwiększenie retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania NW Otmuchów: Część I Remont jazu zastawkowego w km 2+240 rzeki Korzkiew wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów po prawej i po lewej stronie jazu, Część II Remont jazu wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów na rzece Cielnica w km 7+000”**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

### **Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

### **Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

### **Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

### **Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 541916-N-2020

### **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 378 800, e-mail zamowienia@rzgw.wroc.pl, faks 713 285 048.

Adres strony internetowej (url):

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Państwowa osoba prawna

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Zwiększenie retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania NW Otmuchów: Część I Remont jazu zastawkowego w km 2+240 rzeki Korzkiew wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów po prawej i po lewej stronie jazu, Część II Remont jazu wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów na rzece Cielnica w km 7+000”

### **Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

WR.ROZ.2810.31.2020

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania NW Otmuchów: Część I Przywrócenie funkcjonalności polegającej na retencji korytowej wód na rzece Korzkiew i w przyszłości wykorzystanie wód do nawodnienia upraw rolnych. W celu realizacji powyższego zadania przewiduje się remont budowli betonowej oraz zamontowanie nowych zamknięć i odbudowę umocnień koryta rzeki powyżej (ponur) i poniżej (poszur) stopnia. Część II Przywrócenie funkcjonalności polegającej na retencji korytowej wód na rzece Cielnica i w przyszłości wykorzystanie wód do nawodnienia upraw rolnych. Jest to realizacja działań mających na celu przeciwdziałaniu skutkom suszy na terenie gminy Skoroszyce w powiecie Nyskim. W celu realizacji powyższego zadania przewiduje się remont budowli betonowej oraz zamontowanie nowych zamknięć w istniejących prowadnicach. Przewidziano odbudowę umocnień koryta rzeki powyżej (ponur) i poniżej (poszur) stopnia. Z uwagi wieloletni brak konserwacji rzeki i obiektów oraz ich dewastację utraciły one funkcję piętrzenia wody. Porastającą koryto rzeki roślinność utrudnia swobodny przepływ wód. Roboty budowlane należy prowadzić przy niskich stanach wód. Przewidziano wykonanie grodzy w korycie rzeki dla "połówkowego" remontu budowli betonowej. Roboty należy wykonać zgodnie z normami przewidzianymi dla tego typu robót. Miejsce składowania materiałów oraz sprzętu zapewnia wykonawca prac w swoim zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera: Część I - Załącznik Nr 4 do SIWZ Część II - Załącznik Nr 3 do SIWZ

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

**II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7**

**Dodatkowe kody CPV: 45454100-5**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA:** Remont jazu zastawkowego w km 2+240 rzeki Korzkiew wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów po prawej i po lewej stronie jazu,

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

**CZĘŚĆ NR: 2**

**NAZWA:** Remont jazu wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów na rzece Cielnica w km 7+000”

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

2 kp.

Z-CADYBEKTORA  
  
Leszek Federowicz

16.06.2020

