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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przepławki od strony wody 

dolnej na stopniu Brzeg Dolny na rz. Odrze 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

• Projekt budowlany autorstwa DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z listopada 2013r.  

• Umowa nr 5/TTW-JRP/511/O/NZ-W/NA/3/2017 z dnia 27 marca 2017r. zawarta 

pomiędzy EW Zeneris Sp. z o.o. z Poznania a RZGW we Wrocławiu.  

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Celem jest opracowanie projektu wykonawczego przepławki od strony wody dolnej na 

stopniu Brzeg Dolny poprzez uszczegółowienie rozwiązań konstrukcyjnych ujętych w 

projekcie budowlanym w szczególności dotyczących wykonania dołu budowlanego 

(zabezpieczenia i odwodnienia wykopu), rozwiązań konstrukcji żelbetowych  i metalowych.  

 Niniejsza część opracowania obejmuje swoim zakresem:  

• rozwiązania dotyczące usytuowania oraz parametrów ścianki szczelnej będącej 

zabezpieczeniem wykopu, 

• odwodnienie dołu budowlanego,  

• rozwiązania ubezpieczenia wylotu oraz grodzy ziemnej,  

• konstrukcję żelbetową (zbrojenie, dylatacje, izolacje, szczegóły połączeń),  

• konstrukcje metalowe (prowadnice, zasuwy, oporęczenie).  

 

4. ZMIANY W ODNIESIENIU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 Na etapie projektu wykonawczego nie wprowadza się zmian w stosunku do projektu 

budowlanego. 

5. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

5.1. Materiały 

• Projekt budowlany autorstwa DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z listopada 2013r.  
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• Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla oceny geotechnicznych warunków 

przeprowadzania prac remontowo-modernizacyjnych na stopniu wodnym Brzeg 

Dolny na rz.Odrze z listopada 2009r.  

5.2. Normy 

5.2.1. Normy podstawowe 

PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1 -1: Oddziaływania 

ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.  

PN-EN 1991-1-2:2006. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1 -2: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.  

PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania 

ogólne. Obciążenia śniegiem.  

PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1 -4: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania wiatru.  

PN-EN 1991-1-5:2005. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1 -5: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania termiczne.  

PN-EN 1991-1-6:2007. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1 -6: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.  

PN-EN 1991-1-7:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania wyjątkowe.  

5.2.2. Normy uzupełniające 

PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

PN-82/B-02003. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 

PN-80/B-02010/Az1. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.  

PN-77/B-02011/Az1. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.  

PN-81-B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowl i. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-88/B-02014. Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  

PN-86/B-02015. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą. 
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PN-90/B-03000. Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  

6. WARUNKI GEOLOGICZNE  

6.1. Dane ogólne 

 Przepławka od strony wody dolnej zaprojektowana jest w oparciu otwory 

geotechniczne nr 17 oraz 20a zgodnie z „Dokumentacją geologiczno -inżynierska dla oceny 

geotechnicznych warunków przeprowadzania prac remontowo -modernizacyjnych na 

stopniu wodnym Brzeg Dolny na rz.Odrze” z listopada 2009r. autorstwa mgr B.Szydełko, 

mgr inż. W.Kozło, mgr inż. S.Szydełko oraz lic. T.Rokitnickiego.  

6.2. Opis warunków gruntowych  

Poniżej poziomu posadowienia zalegają grunty spoiste twardoplastyczne IL=0,08 ÷0,00 w 

postaci iłów i iłów przewarstwionych pyłem (warstwa geotechniczna IVa i IVb). Nad 

warstwą gruntów spoistych zalegają grunty nasypowe niebudowlane (warstwa 

geotechniczna Ic i Ib) w stanie luźnym (Ib) lub plastycznym(Ic) nie nadające się do 

posadowienia. Grunty warstwy Ic i Ib należy usunąć i zastąpić gruntami nie spoistymi. Strop 

gruntów spoistych jest zmienny (w otworze nr 17 nawiercono go na rzędnej ok.101 mnpm) 

czyli powyżej rzędnej posadowienia.  

7. WYKONANIE I ZABEZPIECZENIE DOŁU BUDOWLANEGO 

7.1. Technologia wykonania ścianki szczelnej i rozpór stalowych  

 Wykop pod projektowaną przepławkę należy zabezpieczyć ścianką szczelną traconą z 

grodzic stalowych długości 12m pogrążanych metodą statycznego wciskania. Długość 

zabezpieczenia po obrysie licząc w osi ścianki wynosi 68m. 

 Rzędna głowicy ścianki 105,40 m n.p.m., rzędna podstawy ścianki 93,40 m n.p.m, 

max rzędna dna wykopu od 97,20 m(strop iłów, po usunięciu warstwy gruntów 

niebudowlanych) do 98,25 i 99,25 mnpm – rzędna posadowienia płyty dennej przepławki. 

 Po pogrążeniu ścianki szczelnej należy prowadzić wykop wewnątrz niej  etapami 

związanymi z układaniem rozpór i kleszczy  jednocześnie obniżając poziom wody gruntowej .  

 Należy zastosować ściankę szczelną o wskaźniku wytrzymałościowym 

Wx>1600cm3/mb, o długości 12,0m ze stali gatunku S270GP. Rozparcie ścianki szczelnej 

przyjęto na dwóch poziomach:  na rzędnej 104,40 m n.p.m. oraz 100,65 m n.p.m.. Stanowią 
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je oczepy i rozpory zaprojektowane z profili walcowanych. Oczepy stalowe zaprojektowano 

z kształtowników HEB300 ze stali S235JR. Rozpory zaprojektowano z rur okrągłych 

Ø406,4/16 ze stali S235JR. Konsole podtrzymujące belki oczepowe  wykonane z 

dwuteowników HEB200, mocowane do ścianki szczelnej łączyć spoiną ciągła pachwinowa 

dwustronna grubości 6mm.   

 Rozpory stalowe łączyć do oczepu stalowego spoiną ciągłą pachwinową grubości  

6 mm w każdym miejscu styku oczep-rozpora. Belki oczepowe łączyć ze sobą spoiną  ciągłą 

pachwinową grubości 6 mm w każdym miejscu styku oczep -oczep. W miejscu uciąglenia 

oczepu środniki belek połączyć z użyciem płaskownika przyspawanego do obu 

kształtowników spoiną ciągłą pachwinową grubości 6  mm. Rozpory stalowe łączyć 

do blachy czołowej spoiną ciągłą pachwinową grubości  6 mm w każdym miejscu styku 

blacha-rozpora. Blachę czołowa łączyć do oczepu stalowego spoiną ciągłą pachwinową 

grubości 6  mm w każdym miejscu styku blacha-oczep. Wszystkie nieoznaczone na projekcie 

spoiny wykonać jako pachwinowe  o grubości 6 mm. 

 Wykop wykonywać etapami zgodnie z częścią graficzną projektu. Przed zał ożeniem 

oczepów i rozpór wykop wykonać 60 cm poniżej projektowanego poziomu rozparcia, 

a następnie pogłębić. Wykop wykonać do poziomu stropu iłów (~ 97,20 m n.p.m.) lub do 

poziomu posadowienia (99,25÷98,25).  

 Zwraca się uwagę na zabezpieczenie stropu gruntów spoistych przed namakaniem, 

uplastycznieniem aby nie spowodować pogorszenia parametrów gruntów spoistych. 

Warstwę nawodnionego gruntu spoistego należy usunąć a następnie wykonać warstwy 

wymiany gruntu. W części wykopu budowlanego podlegającego wymianie  istniejącego 

gruntu niebudowlanego na piasek zagęszczony należy prowadzić ciągłe odwodnienie 

wykopu. Wymiana gruntu: I warstwa gr 50cm bezpośrednio na stropie iłów, jako piasek 

średni zagęszczony do Is>0,98 a dalsze warstwy jako piasek średni stabilizowan y 

cementem. 

 Po osiągnięciu wytrzymałości betonu w płycie dennej można zdemontować dolny 

poziom rozpór i przystąpić do budowy następnych części konstrukcji budowli.  

 Ścianki szczelne należy wykonać zachowując tolerancje zgodnie z PN -EN 12063: 

Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. Konstrukcje stalowa  

wykonać zgodnie z PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 

i odbioru. Wymagania podstawowe.  
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 Ścianki szczelne stalowe pogrążać metodą statycznego wciskania . 

7.2. Monitoring ścianki szczelnej 

 Podczas realizacji robót ziemnych należy prowadzić monitoring geodezyjny osiadań  

obiektów budowlanych zlokalizowanych w zasięgu oddziaływań wykopu określonego na  

podstawie instrukcji ITB: Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wyko pów oraz 

monitoring geodezyjny przemieszczeń poziomych ścianki szczelnej na każdym z etapów  

realizacji prac: 

1) Po zabudowie ścianki szczelnej  

2) Po wykonaniu wykopu wstępnego pod pierwszy poziom podparcia  

3) Po wykonaniu podparcia pierwszego poziomu 

4) Po wykonaniu wykopu do rzędnej docelowej  

5) Po wykonaniu płyty fundamentowej  

6) Po zdemontowaniu podparcia pierwszego poziomu 

7) Po zakończeniu funkcji statycznej ścianki szczelnej  

 Zaleca się oprócz pomiarów geodezyjnych wykonanie pomiarów inklinometrycznyc h 

(ścianki szczelnej). Punkty pomiaru przemieszczeń  poziomych ścianki szczelnej należy 

zamontować w każdym segmencie po jednym  punkcie kontrolnym. Ściankę szczelna należy 

monitorować w punktach:  

1) Na wysokości korony grodzicy  

2) Na wysokości pierwszego poziomu podparcia. 

3) Na poziomie dna wykopu (dla każdego z etapu realizacji prac)  

 

7.3. Odwodnienie dołu budowlanego  

 Zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną pogrążoną do gruntów spoistych wyklucza 

możliwości dopływu wody gruntowej przez dno wykopu, nie wyklucza jednak sączeń przez 

zamki grodzic. Realizacja, wymaga zabezpieczenia dołu budowlanego przed wodami 

opadowymi i wysiąkami z obudowy ścianka szczelną.  

 Wody opadowe i z przesiąków odprowadzane będą za pomocą drenażu rurowego  w 

osłonie kokosowej  usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki (wzdłuż podłużnych 

ścianek zabezpieczenia wykopu)  do studzienek zbiorczych Ø600 i odpompowane pompami 

zanurzeniowymi do studni na poziomie 183,00 m npm. Powierzchnia wykopu w ściance 

szczelnej wynosi 240 m2 przy objętości do poziomu 97,20 wynoszącej  ok. 1900 m3.  
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7.4. Iniekcja strumieniowa 

 Zabezpieczenie wykopu dla budowy łącznika przepławki z wylotem projektuje się jako 

kolumny JET-GROUNTIG o średnicy Ø100cm i różnicowanej długości od 2m do 6m. Długość 

kolumn zależna jest od ich usytuowania. Spód kolumn dwu - i sześciometrowych projektuje 

się na rzędnej 96,20 m n.p.m. natomiast koronę kolumn cztero- i sześciometrowych na 

rzędnej 102,20 m n.p.m. Od rzędnej 102,20 m n.p.m. wykonany będzie wykop otwarty o 

pochyleniu skarp 1:1 

8. POSADOWIENIE 

 Ze względu na zalegające w poziomie posadowienia nasypy niebudowlane nN(Iπ) 

projektuje się wymianę gruntu do poziomu stropu warstwy iłów, czyli do rzędnej 97,20m 

n.p.m. (lub głębiej-do poziomu gruntów nośnych, jeżeli na wskazanej rzędnej grunty nośne 

nie występują), na piasek stabilizowany cementem (50kg cementu na m 3 piasku) przy czym 

pierwszą warstwę wymiany (20-50cm) wykonać bez stabilizacji jako warstwę odsączającą. 

Ze względu na wrażliwość gruntów spoistych na zmiany warunków wilgotnościowych 

(kontakt z wodą opadową, technologiczną, itp.) konieczne jest natychmiastowe wykonanie 

wymiany gruntu po odkryciu stropu warstwy iłów, by nie doprowadzić do pogorszenia 

parametrów wytrzymałościowych.  

 Projektuje się bezpośrednie posadowienie płyty fundamentowej przepławki na 

wymienionym gruncie (grunt stabilizowany cementem). Płyta żelbetowa monolityczna 

grubości 50 cm o wymiarach 21,10m x 10,60m podzielonej na dwie sekcje dylatacją 2cm. 

Wymiary sekcji to 10,54m x 10,60m. Płyta denna jest monolitycznie połączona ze ścianami 

przepławki oraz zespolona ze ściankami szczelnymi stanowiącymi tracone zabezpieczenie 

wykopu poprzez spawane pręty. Płyta posadowiona jest na dwóch poziomach 

99,75m n.p.m. oraz 98.85 m n.p.m. na warstwie podbetonu C8/10.  

9. UBEZPIECZENIE WYLOTU WRAZ Z GRODZĄ 

 Wykonanie wylotu wymaga częściowego zabezpieczenia robót od wód rzecznych. 

W tym celu projektuje się grodzę ziemne z worków z piaskiem oraz folii zamykające dopływ 

wody do miejsca robót budowlanych. Koronę grodzy ustalono na rzędnej 101,70 m n.p.m.  
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 W dnie przed wylotem do przepławki projektuje się wypad wody w postaci 

pogłębienia dna o wymiarach 2,0m x 3,50m. Pogłębienie wykonano o 65 cm, a rzędna 

wierzchu pogłębienia to 98,55m n.p.m.  

 Jako ubezpieczenie wypadu zaprojektowano materac kamiennym o gr. 30 cm ułożony 

na geowłókninie filtracyjnej. Maksymalne pochylenie skarp wypadu to 1:3. Projektuj e się 

również ubezpieczenie skarpy odwodnej, przy projektowanym wypadzie, narzutem 

kamiennym gr. 60 cm na geowłókninie filtracyjnej.  

10. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

 Przepławkę zaprojektowano jako konstrukcję monolityczną żelbetową wolnostojącą z 

betonu C30/37, (w/c<045) zbrojonego stalą AIIIN o klasie ciągliwości C. Przyjęto 

następujące założenia: środowisko XF3, XC2, XA1, otulina c= 50mm, rysa af = 0,1mm. 

Ściany zewnętrzne połączone będą trwale z szalunkiem traconym ze ścianki szczelnej z 

grodzic GU16-400 ze stali S270SP. W analizie statycznej uwzględniono zespolenie ścian 

fundamentowych ze ścianką szczelną.  Zwieńczenie ścian stanowi oczep żelbetowy o 

wymiarach 70x90 cm.  

 Konstrukcja przepławki podzielona jest dylatacją na dwie części o wymiarach 

10,70x10,90 m. Płyty denne grubości 50 cm obu części posadowione są na rzędnych  98,35 

m n.p.m. oraz 99,25 m n.p.m. (npKR86) na podbetonie C8/10 grubości 10 cm. Jako izolację 

poziomą przeciwwodną projektuje się bentonitową matę hydroizolacyjną ułożoną 

bezpośrednio na podbetonie.  

11. IZOLACJE PRZECIWWODNE I DYLATACJE 

11.1. Hydroizolacja pozioma 

 Pod płytą denną na warstwie podbetonu zaprojektowano bentonitową matę 

hydroizolacyjną wyprodukowaną z zastosowaniem zaawansowanej technologii na bazie 

aktywnych polimerów. Membrana posiada aktywną pęczniejącą warstwę  XP, która 

umożliwia uszczelnienie pęknięć i zarysowań w betonie. Warstwa XP umożliwia również 

aktywne zabliźnianie uszkodzeń, które mogą pojawić się na placu budowy. Membrana musi 

mieć udowodnioną skuteczność w zmiennych i stałych warunkach hydrostatycznych . 
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11.2. Warstwa ochronna betonu 

 Na wszystkie wewnętrzne powierzchnie betonowe należy nałożyć krystalizujący 

preparat wodochronny odporny na środowisko agresywne XA1 wg PN -EN 206. Zastosowany 

preparat musi posiadać atest do stosowania do wody pitnej oraz być odporny na 

uszkodzenia mechaniczne pochodzące od usypanych w komorach otoczaków.  

 Działanie uszczelniające preparatu polega na wniknięciu w strukturę betonu 

i krystalizację w kapilarach , co powoduje trwałą likwidację prze nikania wody. Zdolność 

krystalizacji musi być odnawialna po ponownym przyłożeniu ciśnienia i jednocześnie 

powodować samodzielne doszczelnianie preparatu.  

11.3. Uszczelnienie dylatacji 

 Dylatacje w konstrukcji żelbetowej uszczelnić za pomocą taśmy wewnętrznej do  

szczelin dylatacyjnych, podeprzeć wężem poliuretanowym (2szt) i zamknąć trwale 

elastycznym kitem na bazie poliuretanu. Szerokość dylatacji 2cm.  

 Dylatację w płycie dennej wykonać na żelbetowej belce poddylatacyjnej. Na belce 

ułożyć dodatkowy pas bentonitowej maty hydroizolacyjnej o szerokości belki. W połowie 

wysokości płyty ułożyć taśmę wewnętrzną do szczelin dylatacyjnych typu DA320, dylatację 

wypełnić wężem poliuretanowym 2Ø20mm i  zamknąć od góry kitem trwale elastycznym.   

 Pozostałe dylatacje pomiędzy płytą denną przepławki i łącznikiem oraz między 

łącznikiem i dobetonowaniem istniejącego muru oporowego wykonać jako 

dwucentymetrowe szczeliny wypełnione styropianem z użyciem taśmy do wewnętrznej do 

przerw dylatacyjnych typu DA320 umieszczonej w połowie  wysokości połączenia. Od góry 

dylatację zamknąć kitem trwale elastycznym podpartym wężem poliuretanowym.  

 W przypadku dylatacji między przepławką dolną i środkową zastosować taśmę 

uszczelniającą z kołnierzem mocowana mechanicznie do konstrukcji istniejąc ej z użyciem 

kołków stalowych dwurozporowych SŁR M12 co 15 cm oraz płaskownika dociskowego 

10x70 mm. Na styku betonu i taśmy ułożyć dodatkową ścieżkę kitu pęczniejącego oraz 

doszczelnić wszystkie przebicia taśmy.  

11.4. Uszczelnienie przerw roboczych 

 Przerwy robocze w betonowaniu uszczelnić za pomocą taśmy uszczelniającej (profilu 

pęczniejącego), która aktywuje się podczas kontaktu z wodą w skutek czego pęcznieje i 

stanowi barierę przeciwwodną.  
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 Zastosowana taśma musi być dostosowana do warunków środowiskowych panujących 

w konstrukcji.  

12. ZASTOSOWANE MATRIAŁY KONSTRUKCYJNE 

• Beton C30/37 (CEM IIIA) w/c<0,45, XF3, XC2, XA1 o mrozoodporności F150, o 

nasiąkliwości ≤ 5%  

• Podbeton C8/10 

• Stal zbrojeniowa A-IIIN o klasie ciągliwości C 

• Stal kształtowa S335J0 cynkowana ogniowo 

• Grodzice GU 16-400 ze stali S270GP 

• Systemowe profile pęczniejące  

• Bentonitowa mata hydroizolacyjna 

• Krystalizujący preparat wodochronny  

• Wewnętrzne taśmy dylatacyjne typu DA320  

• Zewnętrzne taśmy dylatacyjne typu DA300  

• Styropian EPS50-042 

• Kit trwale elastyczny 

• Kotwy wklejane na klej żywiczny  

13. PIELĘGNACJA I DOJRZEWANIE BETONU, ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

13.1. Mieszanka betonowa 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 

powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej n iż 0,5 m. Dobór metody 

zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 

układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy 

wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10 -15cm w warstwie uprzednio ułożonej, 

pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem 

wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej.  

Szalunki nieodkształcalne oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny 

zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o 

zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków 
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powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, a beton 

nie przebarwia się i zachowuje ostre krawędzie oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu 

jest gładka. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed 

wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu 

betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 

betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

13.2. Zbrojenie 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 

odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed 

korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w 

miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem 

przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może 

być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w 

deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą 

oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem 

wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe 

zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. Pręty używane do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm.  

13.3. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu  

W okresie pielęgnacji betonu należy: chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed 

szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni 

słonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu 

do pory roku, utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy 

stosowaniu cementów portlandzkich, polewać wodą beton normalnie twardniejący, 

rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego ułożenia, przy temperaturze +15 °C i wyżej 

beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz 
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w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, przy temperaturze poniżej +5°C 

betonu nie należy polewać.  

Powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi 

przed odparowaniem wody. 

14. UWAGI KOŃCOWE 

• Nie jest możliwe pozostawienie na dłuższy czas wykopu zabezpieczonego ścianka 

szczelna – bez wykonania płyty dennej. Woda z opadów atmosferycznych oraz woda  

penetrująca przez przewarstwienia z piasków doprowadziłaby do pogorszenia  

parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych znajdujących się w poziomie  

projektowanego dna wykopu. Dno wykopu należy bezwzględnie zabezpieczyć przed  

uplastycznieniem. 

• Dla skutecznego zabezpieczenia betonów przed wpływem odkształceń skurczowych i 

termicznych wykonać mokrą pielęgnację betonu przez okres minimum 30 dni od 

zabetonowania elementów. 

• Nie dopuszcza się składowania materiałów budowlanych w obrębie ścianki szczelnej  

wywołującej nacisk na grunt większy niż 10 kPa.  

• W trakcie prac związanych z układaniem powłok ochronnych do betonu i membran 

przeciwwodnych należy ściśle przestrzegać zaleceń i wymagań producenta powłok.  

• Roboty należy wykonać zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi 

wykonania robót budowlano-montażowych oraz przepisami BHP dla robót 

budowlano montażowych. W przypadku wystąpienia w trakcie robót warunkó w 

innych niż przyjęte w projekcie należy skontaktować się z autorem projektu.  

• Z uwagi na złożone warunki gruntowe prowadzenie prac ziemnych – wykonawstwo i 

odbiór wykopów, zagęszczenia zasypów itp. należy prowadzić pod nadzorem 

uprawnionego geologa. 

• Wszystkie sieci kolidujące z realizacją należy przełożyć lub usunąć. 

• Nad robotami wymagany jest stały nadzór autorski.  


