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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Zamienny projekt zagospodarowania terenu zostal opracowany na podstawie umowy
4/IR-JRP/511/0/NZ-W/D/2013/1269 zawartej pomiedzy Regionalnym Zarzagdem Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw, a DHV Hydroprojekt Sp. z o.

0. ul. Dubois 9 w Warszawie.

1.2. Zawarto$¢ i uklad projektu budowlanego

Dokumentacja projektowa obejmujgca cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego podzielona
jest na 6 tomo6w (tabele na wstepie opracowania). Niniejszy tom nr I pt. ,,Zamienny projekt
zagospodarowania terenu” przedstawia rozwigzania dla calego zamierzenia budowlanego
(obejmuje wszystkie tomy).

Na wniosek Inwestora inwestycja zostala podzielona na dwa etapy realizacji.
Wystgpienia o pozwolenia na budowe dotyczy wybranych obiektow dla kazdego etapu,
mogacych funkcjonowaé samodzielnie zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

ETAPI
W I etapie inwestycji wykonane zostang prace budowlane na jazie, remont poszuru oraz
budynek socjalny. Obiekty te zawarte sg nastepujgcych tomach:

Tom III Projekt budowlany przebudowy jazu

Tom IV Projekt budowlany przebudowy ponuru i poszuru

Tom VI Projekt budowlany budynku socjalnego

Procedur¢ uzyskania pozwolenia na budowe przeprowadzono w oparciu o Ustawe o
»Szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych”.

ETAP I
W II etapie inwestycji zostanie wyremontowana $luza i przebudowana przeptawka. Obiekty te
zawarte sg tomach:

Tom II Projekt budowlany przebudowy $luzy wraz z awanportami

Tom V Projekt przebudowy przeptawki dla ryb.

W lutym 2011r. wystgpiono z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowe dla
ETAPU I inwestycji (Tom I + III, IV i VI) w oparciu o Ustawe z dn. 8 lipca 2010 r. o

»ozezegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
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przeciwpowodziowych”. W dniu 04 maja 2011r. uzyskano decyzje nr 04/11 (TF-
AB.7840.2.1.2011.JT2) o zezwolenie na realizacje inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowej w oparciu o projekt zagospodarowania terenu z czescig ogblng nr
archiwalny 22890-HS/09 dla ETAPU I inwestycji.

W 2012r. rozpoczgto realizacje prac ETAPU I inwestycji. Z uwagi na koniecznosé
dokonania nieznacznych zmian w odniesieniu do pierwotnego projektu w zakresie
zagospodarowania terenu wykonano zamienny projekt zagospodarowania terenu ujmujacy
przewidywane zmiany.

Zamienny projekt zagospodarowania terenu nr archiwalny 24151-HS/13 przedstawia
zamienne rozwigzania dotyczace docelowego zagospodarowania calego terenu. Pozostate
tomy z ETAPU I inwestycji pozostajg bez zmian.

Niniejszy zamienny projekt zagospodarowania terenu jest podstawa do wystapienia o
wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji dla ETAPU L.

Niniejszy zamienny projekt zagospodarowania terenu wraz z tomem II i V jest
podstawg do wystgpienia o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji

dla ETAPU II.

1.3. Inwestor

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, 50-950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34.

1.4. Jednostka projektowa

DHYV Hydroprojekt Sp. z 0.0., 00-182 Warszawa, ul. Dubois 9
WATER SERVICE.Sp. z o. 0., ul. Dembowskiego 66/2, 51-669 Wroclaw.

1.5. Cel, zakres i lokalizacja inwestycji ETAPU I i II

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw przeciwpowodziowych poprzez polepszenie
stanu technicznego i warunkéw pracy Stopnia Wodnego Brzeg Dolny istniejacego od ponad
50 lat polegajaca na: przebudowie napedéw i sterowania zamknieciami jazu, przebudowie
istniejgeej przeplawki oraz nadanie elementom wyposazenia technologicznego §luzy
wiasciwych  parametr6w  wytrzymatosciowych  niezbednych  do bezawaryjnego

funkcjonowania na potrzeby zeglugi turystycznej i transportowe;.
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Zakres prac obejmuje Stopien Brzeg Dolny zlokalizowany w km 281+600 rzeki Odry

w miejscowosci Brzeg Dolny w woj. dolnoslgskim. Inwestycja swym zakresem obejmuje

dzialki przedstawione na stronie 4 niniejszego opracowania.

W

przekroju stopnia przy prawym brzegu rzeki polozona jest przepltawka

i elektrownia. Do elektrowni przylega jaz oddzielony jezykiem rozdzielczym od potozonej

przy lewym brzegu $luzy z awanportami.

Granica administracyjna powiatdw rozdziela obiekty stopnia na dwie czgscei.

Przeptawka 1 elektrownia polozone sg na terenie powiatu wolowskiego a jaz i §luza =z

awanportami na terenie powiatu Sredzkiego.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

Wykorzystane materialy

Projekt techniczny ,Zabezpieczenie jazu i $luzy w Brzegu Dolnym,
zabezpieczenie poszuru jazu — wariant minimum” — lipiec 1991r. — opracowany
przez Hydroprojekt Wroclaw,

Projekt wykonawczy — uproszczony ,,Remont skarpy przy stopniu wodnym w
Brzegu Dolnym” — czerwiec 2004r. — opracowany przez firme: Projektowanie
i Wykonawstwo Krystyna Konarska,

Materialy geodezyjne opracowane w 2009-2010 i 2013r. przez Biuro Geodezji 1
Szacowania Nieruchomosci ,,Gradus” Wroclaw,

Aktualne mapy do celéw projektowych, przekroje poprzeczne rzeki wraz z mapa
izolinii ponizej niecki wypadowej jazu,
Inwentaryzacj¢ geodezyjng jazu i §luzy,

Stopien Brzeg Dolny — roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu — koncepcja
techniczna (Nr arch. 22833-HS/09) opracowana przez Hydroprojekt Sp. z o.o.
w 2009 r.

Mapy ewidencji gruntdw oraz wypisy z rejestru gruntow dla dziatek znajdujgcych
si¢ w granicach inwestycji,

Dokumentacjg geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng oraz wyniki badan
geotechnicznych i chemiczno-sanitarnych gruntéw i materialéw odpadowych na
terenie stopnia wodnego Brzeg Dolny wykonana w 2009r. przez Zaklad Uslug
Geologicznych ,,Grunt” w Opolu,

Operat hydrologiczny (nr arch. 22800-HS/09) opracowany przez Hydroprojekt
Sp. z 0.0. w 2009r.

Operat dendrologiczny wykonany przez Leaf Project Studio — Wroclaw w
sierpniu 2009r.
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1.6.11. Oceng¢ wplywu realizacji przedsigwziecia ,,Stopiefi Brzeg Dolny — roboty
remontowo-modernizacyjne” — wykonana przez FULICA Wojciech Jankowski w
listopadzie 2009r.

1.6.12. Wykonanie prac podwodnych i sprawdzenie stanu technicznego budowli w
zadaniu pn. ,,Stopient wodny Brzeg Dolny — roboty remontowo — modernizacyjne
na stopniu”,

1.6.13. Zaktad Ustug Podwodnych Spétka Cywilna ,,SONAR?,

1.6.14. Sprawozdanie z badann i ocena stanu technicznego konstrukcji betonowych
i zelbetowych jazu Brzeg Dolny wykonane przez INWDAR-PROJEKT, sierpien
2009r,

1.6.15. Ocena w aspekcie przydatnosci dla migracji ryb, rozwigzafi konstrukcyjnych
modernizowane] przeptawki na Stopniu Brzeg Dolny, na rzece Odrze wykonana
przez ,Icht-log” Wiestaw Wisniewolski marzec 2013.

Decyzje i uzgodnienia

Komplet decyzji i uzgodnien dotyczacych ETAPU I inwestycji zawarto w pierwotnym
projekcje (Projekt zagospodarowania terenu z czescig og6lng nr archiwalny 22890-
HS/09). Ponizej zamieszczono spis decyzji i uzgodnien dotyczacych ETAPU II
realizacji inwestycji (kopie na koficu opracowania). Uzgodnienia zawarte sg réwniez

w poszczegblnych tomach projektu budowlanego ETAPU II.

1.6.16. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach. Miekinia, 06.10.2010 r, Migkinia
Wéjt Gminy Miekinia. KIRO.7624-D.S./10/2010/08.

1.6.17. Uzgodnienie prowadzenia rob6t remontowo — modernizacyjnych na stopniu
Brzeg Dolny oraz sposéb dostawy wody do PCC Rokita S.A., 12 maja 2010 r.
PCC Rokita S.A. OW/26/2010.

1.6.18. Decyzja wodnoprawna nr DM-W-1.7322.16.2013.RS L.dz.2257.08.2013 z 19

sierpnia 2013r. na przebudowe istniejgcej przeptawki na stopniu Brzeg Dolny

1.6.19. Uzgodnienie od Tauron Dystrybucja nr UN5/RD52/JK-2342-12053(2)/12/5346
na udostgpnienie dziatki nr 80/62 Obreb 0009 Waty.

1.6.20. Oswiadczenie Tauron Ekoenergia nr RI/RD/321/4897/2012 z 25.10.2012r o
udostepnienie dziatki nr 80/61 Obreb 0009 Waty.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, na terenie
dwoch powiatéw:
—~ w powiecie wolowskim, gminie Brzeg Dolny, w obrebach Brzeg Dolny oraz Waty,
— w powiecie Sredzkim, gminie Migkinia, w obrebach Gloska i Ksieginice.

Stopien Brzeg Dolny zlokalizowany jest w km 281+600 rzeki Odry.

2.2. Materialy geodezyjne

Dla potrzeb projektu budowlanego, w 2013r zostaly opracowane przez Biuro Geodezji
1 Szacowania Nieruchomosci ,,Gradus” Wroctaw mapy do celow projektowych w skali
1:1000, przekroje poprzeczne rzeki wraz z mapg izolinii ponizej niecki wypadowej jazu.

Wykaz reper6w roboczych. Obiekt: gorne stanowisko stopnia Brzeg Dolny. [1.6.3]

NR XY XY H [m] H [m] H [m]
1965 1992 Amsterdam | Kronsztadt 60 | Kronsztadt 86
Rp038 ;gﬂﬁgézg Zg?gggg 107,363 107,263 107,231
Rp039 ;;féigg;g izzg(l);jj 108,265 108,165 108,133
Rp040 gg%?iii gzz;zg;z 108,882 108,782 108,750
Rpoat SIS (SIS0 iooe (950

Roznice wysokosci:
H Amsterdam - H Kronsztadt 60 = 0,100 m
H Amsterdam — H Kronsztadt 86 = 0,132 m

H Kronsztadt 60 — H Kronsztadt 86 = 0,032 m

2.3. Zagospodarowanie przestrzenne i stan wlasno§ciowy terenu

Teren w zakresie inwestycji, na prawym brzegu rzeki, w powiecie wolowskim objety
jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny oraz gminy
Brzeg Dolny - Obr¢b Waty. Dla pozostatego terenu znajdujgcego sie w granicach inwestycji
polozonego w powiecie $redzkim, w gminie Migkinia brak jest miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.



Nr umowy 4/IR-JRP/511/0/NZ-W/D/2013/1269 Strona 11
ﬁﬁ’? Stopien Brzeg Dolny — roboty remontowo-modernizacyjne
"~ DHV Hydroprojekt na stopniu. Nrarch.:
R e Zamienny projekt zagospodarowania terenu. 24151-HS/13

Inwestycja swym zakresem obejmuje dzialki przedstawione na stronie 4 niniejszego
opracowania. Zestawienie dziatek opracowano na podstawie:
— skréconego wypisu z rejestru gruntéw wydanego przez Staroste Wolowskiego, plac
Piastowski 2, Wolow
— Wwypisu z rejestru gruntéw wdanego przez Powiatowe Biuro Geodezji, Kartografii i

Katastru, ul. Wroclawska 2

Na rysunkach nr 2 - 5 pokazano zakres inwestycji w odniesieniu do granic i numeréw dziatek.

2.4. Klasa budowli i przeplywy obliczeniowe

Stopien Brzeg Dolny zaliczony jest do II klasy obiektéw hydrotechnicznych.
Wg przepiséw obowigzujacych przed rokiem 2007 dla obiektow kl. II, przeptywem
miarodajnym byl przeptyw o prawdopodobiefistwie pojawienia si¢ p = 1% a kontrolnym
przeplyw o prawdopodobienistwie pojawienia si¢ p = 0,3%. Aktualnie, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007 . (Dz. U. Nr 86 z 2007 r. poz.
579) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie, dla obiektéw kl. II, przeptywem miarodajnym jest
przeplyw o prawdopodobiefistwie pojawienia si¢ p = 0,3% a przeplywem kontrolnym
przeptyw o prawdopodobieristwie pojawienia si¢ p = 0,05%. W wykonanej koncepcji dla
rob6t remontowych istniejacych obiektow stopnia, przyjeto wody miarodajne i kontrolne wg
starych przepiséw, ktore obowigzywaly do roku 2007. Przeplywy o okre§lonym
prawdopodobienstwie pojawienia si¢ wg aktualnie opracowanego Operatu hydrologicznego
uwzgledniajacego ich weryfikacje po powodzi 1997 r. Wynoszq:

Qp 1% = 2450 m*/s

Qpo.3% = 2970 m*/s

Qpo.05% = 3721 m*/s

Przebudowa elementéw stopnia nie zmieni dotychczasowych warunkéw
hydraulicznych stopnia. Na elementach stopnia istotnych dla warunkéw hydraulicznych
stopnia prowadzone beda wylacznie prace remontowe, ktére nie beda ingerowaly w
przepustowos¢ stopnia, a ewentualne dostosowanie do obowigzujgcych przepisow
wymagaloby zmiany podstawowych parametréw technicznych. Wobec powyzszego
wystgpiono do Wojewody Dolnoslaskiego o udzielenie zgody na odstepstwo od ww.
przepiséw. Zgoda na odstepstwo zostata udzielona w pismie Wojewody dolnoslaskiego z dnia

29 pazdziernika 2010 r.
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2.5. Podstawowe dane hydrologiczne

Stopiefi Brzeg Dolny zamyka zlewnig rzeki o pow. 26,4 km?. Trzy kilometry ponizej
stopnia zlokalizowany jest posterunek wodowskazowy (km 284+70 rzeki Odry), ktérego
charakterystyki przeptywu sa miarodajne dla dolnego stanowiska stopnia. Powyzej stopnia
Brzeg Dolny znajduje si¢ stopien Redzin w km 260459 rzeki Odry.

Stopien Brzeg Dolny jest ostatnim stopniem pietrzacym na skanalizowanej dla potrzeb
zeglugi rzece. Po zakonczeniu trwajacej aktualnie budowy stopnia Malczyce,
zlokalizowanego w km 300+00 rzeki Odry, droga wodna III kl. zostanie wydiuzona
0 20 km, a dolne stanowisko stopnia Brzeg Dolny podparte zostanie pigtrzeniem ze stopnia
Malczyce. Po zakonczeniu budowy stopnia Malczyce i spictrzeniu wody do rzednej NPP
101.40m npKr lub 100.40m npKr (czasowe obnizenie NPP o 1.0 m na stopniu) w dolnym
stanowisku stopnia Brzeg Dolny, przy przeptywach niskich i $rednich, nastapi znaczne
podwyzszenie stanéw wody, natomiast przy przeplywach powodziowych beda one
niezauwazalne. Na podstawie operatu hydrologicznego ponizej zestawione zostaty: przeplywy
charakterystyczne i przeptywy o okre§lonym prawdopodobienstwie przewyzszenia oraz
1zedne zwierciadla wody odpowiadajace tym przeplywom w dolnym stanowisku stopnia

Brzeg Dolny dla aktualnych warunkéw oraz po spietrzeniu wody na stopniu Malczyce.

Rzedne zw. wody Kr/(NN)
Nazwa Prawd. Przaeplyw po spi¢trzeniu na stopniu
przewyz. m*/sek aktualne Malczyce do NPP:
% 100.40 101.40
Najnizszy obserwowany NNQ 33.4 98,03 100,52 101,51
(nienaruszalny) ’ (98,16) (100,65) (101,64)
: — 99,60 100,68 101,65
Sredni niski SNQ 67,9 (99.76) (100.81) (101.78)
: . 100,78 101,17 102,06
SISl 550 i (100.91) (101.30) | (102.19)
Najwyzszy obserwowany przeptyw
2 1997t WWQ 3200 109,49
50% 684 104,16
20% 1150 105,71
10% 1445 106,67 106,68 106,68
5% 1753 107,29 107,31 107,31
3% 1968 107,67
2% 2158 107,98
Q miarodajne 1% 2450 108,43 108.43 108.43
0,5% 2746 108,85
Q kontrolne 0,3% 2970 109,16 109,16 109,16
0,2% 3134 109,39
0,1% 3426 109,76
0,05% 3721 110,14 110,14 110,14

W nawiasach podano stan wody w uktadzie Amsterdam.




Nr umowy 4/IR-JRP/511/0/NZ-W/D/2013/1269 Strona 13

q‘:’ Stopien Brzeg Dolny — roboty remontowo-modernizacyjne
-~ DHV Hydroprojekt na stopni. Nr arch.:

a part of Royal HaskoningDHV

Zamienny projekt zagospodarowania terenu. 24151-HS/13

W rejonie stopnia Brzeg Dolny wystepujg wszystkie rodzaje zjawisk lodowych, od lodu
brzegowego do pokrywy lodowej. Lod brzegowy i $ryz mogg pojawié sie juz w trzeciej
dekadzie listopada. Najdtuzszy czas wystepowania §ryzu (w okresie 40 lat) trwat 29 dni.

Sredni spadek zwierciadla wody w Odrze ponizej stopnia w Brzegu Dolnym okresla

sie na 0.3%o.

2.6. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

2.6.1. Warunki geologiczne

W dolinie Odry, ktora w rejonie stopnia Brzeg Dolny jest czescig pradoliny
wroclawsko-magdeburskiej wystepujg utwory czwarto i trzeciorzedowe.

Wsréd utwordw czwartorzedowych wyrdznia sie osady holocenskie (piaski i zwiry
oraz mady i namuly organiczne) oraz plejstocenskie (zwiry i piaski rzeczne), ktorych
migzszo$¢ wynosi od kilku do kilkudziesieciu metrow. Warstwe podscielajgea,
nieprzepuszczalna, stanowig utwory trzeciorzedowe, wsréd ktdrych przewazajg ity oraz pyly
0 znacznej migzszosci (nieprzewiercone w czasie badan).

Wody gruntowe wystepuja w czwartorzedowych osadach piaszczysto-zwirowych
inasypach z gruntdw przepuszczalnych. Poziom wod gruntowych uzalezniony jest od
poziomu wody w rzece. W strefie przyleglej do rzeki, wody w rzece majg bezposredni wplyw
na wody gruntowe.

Istniejacy jaz wg posiadanej dokumentacji archiwalnej posadowiony jest na itach
trzeciorzgdowych i obudowany jest od wody gérnej i dolnej $ciankg stalowa grodzy z okresu
budowy jazu.

Dane geotechniczne i hydrologiczne dotyczace podloza gruntowego oraz okreslenie
klasy geotechnicznej - warunkéw technicznych posadowienia zostaly zamieszczone w

poszczegdlnych tomach dotyczacych obiektow budowlanych.

2.6.2. Wyniki badan wéd gruntowych i wody plynacej
Pobrane prébki wody gruntowej wykazujg wzgledem betonu cechy agresywnosci
weglanowej 1a2 co odpowiada klasie ekspozycji XAl ze wzgledu na zawarto$¢ agresywnego
CO2. Probki pobrane z rzeki wykazujg wzgledem betonu cechy agresywnos$ci weglanowej lal
a zawarto$¢ skladnikéw decydujgcych o agresywnos$ci srodowiska wystepuje w ilosciach

ponizej wartosci granicznych dla klasy XAl.
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2.7. Opis stanu istniejgcego

Stopient Brzeg Dolny zostal wybudowany w latach pieédziesigtych XX w. i oddany
do uzytku w 1958 roku. W wyniku spietrzenia wody do rz. 108,00 m NN (107,90 m nKr)
w gornym stanowisku stopnia powstat zbiornik o charakterze korytowo — dolinowym
i statycznej pojemnosci ~14 min m® (pojemnosé uzytkowa ~6,0 mln m’> ).

Aktualnie, od 1993 r. utrzymywany jest poziom pietrzenia na rz. 107,50 m NN.

W przekroju Stopnia przy prawym brzegu, usytuowana jest przeplawka, nastepnie
elektrownia wodna, jaz, jezyk (wat) rozdzielczy i gtowa gorna $luzy.

Jezyk rozdzielczy oddziela koryto glowne rzeki (naptyw na jaz i elektrownig)
od awanportéw i $luzy.

Obiekty stopnia, z wyjatkiem elektrowni i przeptawki, zarzadzane sg przez Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu. Elektrownia wodna i przeplawka zarzadzane
i eksploatowane sa przez TAURON EKOENERGIA Spétka z o.0. dawniej Jeleniogorskie
Elektrownie Wodne Spétka z o.0. Elektrownia wyposazona jest w cztery turbiny Kaplana,
o mocy instalowanej 9,72 MW i przelyku 4 x 60 m®/s. Remont elektrowni, przeptawki i
prawobrzeznych murdéw oporowych wykonany byl kilka lat temu.

Istniejgca elektrownia nie wchodzi w projektowany zakres prac remontowych

niniejszej inwestycii.

Oceng stanu istniejgcego, w celu okreslenia zakresu remontu Stopnia Brzeg Dolny,
dokonano w oparciu o przeprowadzone wizje lokalne, informacje zebrane od Zarzadzajacego
obiektem, wykonane pomiary inwentaryzacyjne, atest nurka oraz specjalistyczne badania

konstrukeji stalowych i betonu konstrukcyjnego.

2.7.1. Sluza i awanporty

Sluza Brzeg Dolny wybudowana w latach 1948 - 1958 usytuowana jest w odlegto$ci
130,0 m od lewego przyczétka jazu.

Sluze wykonano, jako jednokomorowa ze $cianami w postaci masywnych,
zelbetowych muréw oporowych.

W glowach §luzy o dokowej konstrukcji umieszczone sg stalowe wrota zamykajgce
komore oraz krétkie kanaty obiegowe stuzgce do napelniania i oprézniania komory. Na
glowie gornej sluzy, po obu jej stronach istniejg budynki, w ktérych zabudowano urzadzenia

napgdowe skrzydel wrét i zasuw kanaloéw obiegowych. Na glowie dolnej po obu jej stronach
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wykonane sg jednokondygnacyjne budynki, w ktérych umieszczone sg: urzadzenia napedowe
wrét i zasuw kanatéw obiegowych oraz w budynku po prawej stronie rozdzielnia gléwna
sluzy, a po lewej stronie dyspozytornia do sterowania pracg Sluzy.

Wykonane przy glowie gérnej po lewej stronie komory §$luzy zabezpieczenie
przeciwfiltracyjne jest nieskuteczne.

Podstawowe parametry Sluzy:

dlugos¢ uzytkowa 224,90 m,
dhugos¢ komory 219,70 m,
dlugos¢ glowy gbre;j 13,60 m,
dlugosé glowy dolnej 16,75 m,
szerokos¢ uzytkowa 12,00 m,
wysokos¢ $cian komory 10,50 m,
rz¢dna progu glowy gdrne;j 102,05 K,
rz¢dna dna komory i progu glowy dolnej 98,20 Kr,
rz¢dna korony glowy gornej 109,65 K,
rzedna $cian komory i glowy dolne;j 108,70 K.

Betony na koronie gléw maja duzy stopien mechanicznego skorodowania objawiajgcy
si¢ lokalnym odspojeniami i spekaniami powierzchni betonu. Na $cianach komory $luzy
stwierdzono $lady powierzchniowej korozji mechanicznej, rysy pionowe, ubytki oktadziny
wodochronnej a w strefie zmiennych pozioméw wody jej brak. Probki pobrane z betonéw
komory $luzy nie spetniajg aktualnych wymagan norm odpornosci na dziatanie mrozu.

Dno komory jest silnie zaniesione rumowiskiem rzecznym w postaci piasku i namutu.
Drabinki zejSciowe w komorze $luzy sg skorodowane. Elementy stalowe wrot oraz zasuw
w kanalach obiegowych wykazujg wysoki poziom skorodowania co stanowi podstawe do ich
wymiany.

Awanport gorny o dlugosci 500m stanowi cze$¢ kanatu zeglugowego. Skarpy
awanportu na calej dlugosci ubezpieczone zostaly betonowymi plytami typu trylinka i
narzutem kamiennym. Ponizej tych ubezpieczeni skarpy porosniete sa niskg roslinnoscig. Na
powierzchni skarp widoczne sa w kilku miejscach, przemieszczone lub zapadniete
ubezpieczenia, brak wypelnienia spoin oraz wystepujg deformacje skarpy.

Awanport dolny ma dtugos¢ 350m. Skarpy awanportu na poczatkowym odcinku sa

podparte stalowymi $ciankami szczelnymi. Skarpy na diugosci kierownic ubezpieczone sg
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prefabrykatami betonowymi typu trylinka lub narzutem kamiennym a w czesci gornej,
poro$nigte niskg roslinnoscig. Na lewej stronie glowy dolnej wykladzina betonowa i
betonowe plyty typu trylinka sa miejscowo zapadniete lub uszkodzone.

Poza kierownicg skarpa lewego brzegu nie jest ubezpieczona, ale nie wykazuje sladow
wystepowania wigkszych osuwisk, zapadlisk czy tez podmy¢. Skarpa jezyka rozdzielczego
(prawy brzeg awanportu) ubezpieczona jest w czesci dolnej narzutem kamiennym a w gornej
porosnigta trawg. Na skarpie widoczne sg efekty zjawiska erozji i niewielkie osuwiska.
Koncowa cze$¢ awanportu przy prawym brzegu jest zamulona i porosni¢ta trzcing.

Istniejaca stalowa konstrukcja kierownicy jest silnie skorodowana.

Poprawa stanu technicznego oraz nadanie elementom wyposazenia technologicznego
Sluzy wlasciwych parametréw wytrzymato$ciowych niezbednych do bezawaryjnego
funkcjonowania na potrzeby zeglugi turystycznej i transportowe;j zostaty szczegétowo opisane
w II tomie projektu budowlanego ,,Przebudowy §luzy wraz z awanportami”, 22889-HS/09

wykonanego przez Water Service.

2.7.2. Jaz Brzeg Dolny
Jaz Brzeg Dolny zlokalizowany jest w km 281+600 rzeki Odry. Zelbetowy jaz jest
pigcioprzestowg konstrukcja dokowsg z dylatacjami w osi filarow, niskim progiem
1 zamknigciami zasuwowo-klapowymi.

Podstawowe parametry jazu

ilo$¢ przeset 5

Swiatlo jazu: 5 x 23 115,0 m
dlugosc¢ jazu w swietle przyczotkow 131,0m
dhugosé niecki wypadowe;j 12,70 m
dlugo$é ubezpieczenia ponuru 13,00 m
dlugos$¢ ubezpieczenia poszuru 30,00 m
rzedna progu 99,30 Kr
rz¢dna poszuru 99,34+99,37 Kr
rzgdna dna niecki wypadowe;j 97,80 Kr
rzedna gornej krawedzi zasuwy 106,40 Kr
rzedna gornej krawedzi klapy 107,95 Kr

rzg¢dna spodu konstrukcji mostu suwnicy bramowej 110,05 Kr
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Na filarach jazu od strony wody gérnej oparty jest zelbetowy most dla suwnicy
bramowej, kt6ry poza lewym przyczétkiem przechodzi w estakade. Suwnica bramowa stuzy
gléwnie do obshugi zamknigé remontowych od WD. Na belce podsuwnicowej od strony wody
dolnej znajduje si¢ cigg komunikacyjny pomiedzy maszynowniami na filarach.

Na filarach od strony wody dolnej umieszczone s3 wysokie nadbudéwki
(maszynownie), w ktorych znajdujg si¢ mechanizmy napedowe zamknieé jazu tj. zasuw
1 klap. Zasuwy jazu posiadajg mechanizmy wyciggowe laficuchowe z napedem elektrycznym
irgcznym. Mechanizmy napgdowe klap sa zréznicowane i w trzech przestach jazu
zamontowane sg sitowniki hydrauliczne, natomiast w dwdch pozostatych manewrowanie
klapami odbywa si¢ przy uzyciu laficuchowych mechanizméw podnoszenia. Zamkniecia
remontowe od WG stanowig stalowe belki kratownicowe (4 szt.) a od WD przewidziane s
zamkniecia koztowo-belkowo-iglicowe.

Na powierzchni Zelbetowych $cian przyczotkéw i filaréw jazu, widoczne s3
powierzchniowe ubytki spoiwa i drobnych frakcji betonu. Na s$ciankach pionowych
maszynowni i na filarach jazu, stwierdzono wystepowanie lokalnych ubytkéw i odpryskéw
betonu z odstonigtymi elementami zbrojenia lub stalowych elementéw z wyposazenia
technologicznego. W konstrukcji belek torowiska suwnicy bramowej, wystepuja rysy, ubytki
betonu, niedostateczne otulenie pretéw zbrojenia i miejscowe skorodowania pretow.

Na stalowych zamknigciach przgset jazu stwierdzono korozje oraz uszkodzenia belek
kratownicowych na zasuwie Nr 1 oraz Nr 4. Zauwazalne s rowniez znaczne przecieki na
uszczelnieniach bocznych zasuw. Zasuwy oraz elementy napedowe klap i zasuw w okresie
zimowym ulegaja oblodzeniu, co dodatkowo utrudnia ich obstuge, ponadto mechanizmy
napgdowe klap nie s3 w pelni sprawne. Zamkniecia remontowe od strony wody gérnej sa
skorodowane i nie nadajg sie do uzytku.

W sterowni jazu na lewym przyczétku zlokalizowano szafy sterownicze do obstugi
zamknig¢. Urzadzenia i instalacje elektryczne zasilane sg z polaczonych w pierscien 3
rozdzielnic zeliwnych n.n. zlokalizowanych w maszynowniach na przyczotku prawym
i lewym oraz na filarze nr 3.

Instalacja elektryczna wewnetrzna jazu obejmuje :
— instalacje o§wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,
— instalacje i urzadzenia zasilania i sterowania napedéw wciagarek taricuchowych dla

zasuw i klap,
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— instalacje sitowe i sterownicze zasilaczy hydraulicznych napedu klap,
— instalacjé ochrony odgromowej i uziemien, system dodatkowej ochrony od porazen
zastosowano zerowanie.
Stan instalacji i rozdzielnic elektrycznych wykazuje duze zuzycie eksploatacyjne
i technologiczne.
Jaz nie jest wyposazony w urzadzenia sanitarne.
Przebudowa istniejacych maszynowni, sterowni, belki poddzwigowej oraz
wyremontowanie dostgpnych w czasie remontu powierzchni betonowych jazu zostaly
szczegolowo opisane w III tomie ,,Projektu budowlanego przebudowy jazu” nr arch. 22888-

HS/09 wykonanego przez Hydroprojekt.

2.7.3. Ponur i poszur

Stanowisko goérne jazu (ponur) - ubezpieczone jest blokami betonowymi na dtugosci
13,0m bezposrednio powyzej progu jazu. Na powierzchni ubezpieczen nie stwierdzono
ubytkoéw, wyrw czy tez szczelin. Koryto naptywowe na jaz, naprzeciwko przeset Nr 1, 2, 3
jest zamulone na znacznej dtugosci.

Stanowisko dolne jazu (poszur) - poniZej progu, wykonana jest niecka wypadowa
a poza progiem niecki na dtugosci 30,0 m wykonane jest ubezpieczenie blokami betonowymi
ogr.1,0 m a w przgsle 5 plyta betonows i zakonczone stalowg $cianka szczelng. Ponizej
Scianki zatopiony jest narzut kamienny o grubosci warstwy ~2,0 m na geowtokninie. Narzut
uloZony jest na dtugosci 15 + 25 m ponizej stalowej Scianki.

Bloki betonowe utozone sg dwiema warstwami na dtug. 15,0m, bezposrednio ponizej
progu niecki 1 jedng warstwa na nastgpnych .15,0 m. Ubezpieczenie z blokow betonowych
uzupetnionych narzutem kamiennym, $cianki szczelnej i narzutu ponizej $cianki, wykonane
zostalo na poczatku lat dziewig¢édziesigtych. Nowe ubezpieczenia zastgpily czesciowo
zniszczone ubezpieczenia wykonane podczas budowy stopnia. Narzut ponizej stalowej
Scianki czesciowo wypelil wybdj o glebokosci okoto 10,0 metrow, ktéry utworzyt sig
naprzeciwko przeset Nr 3,41 5.

Ubezpieczenia betonowe sg w dobrym stanie, natomiast ponizej $cianki szczelnej
zaobserwowano ubytki narzutu kamiennego. Najwicksze gleboko$ci wystapily naprzeciwko
przgsta Nr 5. Natomiast w poblizu lewego brzegu ponizej $cianki szczelnej ma miejsce

akumulacja materiatu sypkiego - w postaci wyraznego odsypiska.
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Na lewym brzegu rzeki, w przedtuzeniu przyczotka jazu na dtugosci 100,0 m znajduje
si¢ stalowa $cianka szczelna z oczepem. Wzdluz $cianki pozostawiony jest pas
komunikacyjny (szer. okoto 1,0 m) a poza nim wznosi sie skarpa jezyka rozdzielczego.
Skarpa ubezpieczona jest na poczatkowym odcinku materacami siatkowo-kamiennymi a dalej
kamieniem spoinowanym zaprawa. Ubezpieczenie skarpy jest zdewastowane, widoczne sa
zapadliska, ubytki narzutu i spgkania bruku. Dalszy odcinek skarpy jest silnie porosniety
niskg ro$linnoscig. Na koricowym odcinku jezyka rozdzielczego widoczne sg pozostatosci
ostrég i ubezpieczen kamiennych.

W poblizu prawego brzegu w odlegtosci okoto 250 m od jazu znajduje si¢ wyspa
o pow. okolo 1,0 ha, ktéra powstata z akumulacji rumowiska niesionego przez rzeke oraz
z wyerodowanego narzutu kamiennego wyniesionego z ubezpieczen dolnego stanowiska jazu.
Gléwny nurt w rzece ponizej stopnia uklada si¢ pomiedzy odsypiskiem przy lewym brzegu a
wyspa. Skarpa prawego brzegu jest zdewastowana, nieregularna, miejscami rozmuyta,
miejscami zasypana gruzem.

Ubezpieczenia skarp koryta rzeki wdolnym stanowisku stopnia, zabezpieczenie
wyboju, ktéry powstal naprzeciwko przesta jazu przylegajacego do elektrowni oraz
ubezpieczenie skarpy jezyka rozdzielczego w jego koficowej czeéci zostaly szczegdlowo
opisane w IV tomie ,,Projektu budowlanego przebudowy ponuru i poszuru”, nr archiwalny

22886-HS/09 wykonanego przez Hydroprojekt.

2.7.4. Przeplawka
Przeplawka zlokalizowana jest na prawym brzegu przy elektrowni wodnej. Od wody

gornej przeptawka zamocowana jest do muru oporowego od strony lagdu. Czeéé¢ srodkowa
przeplawki przebiega pod blokiem elektrowni. Wlot do przeptawki od wody dolnej
zlokalizowany jest przy wylocie wody z bloku elektrowni. Istniejaca przeplawka jest
przeptawka komorows (26 sztuk), schodkows.

Podstawowe parametry przeptawki:

— ilo$¢ komoér 26 sztuk

— dlugos¢ / szerokosé jednej komory 420 x 250 cm

— spad pomiedzy komorami 30cm

~ wymiary otworu dolnego 45 cm x 45 cm

— wymiary otworu gornego 45 cm x 30 cm
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—  wysokos¢ przegrody pomiedzy komorami 150 cm
— przeptyw wody przez przeplawke — 0,43 m®/s
— ilo$¢ komoér spoczynkowych — 2 sztuki
Rozmiary istniejagcych komér nie spelniajg wymagan dla przyplawek przystosowanych dla
ryb dwusrodowiskowych a spad na komorze jest zbyt duzy dla mtodych ryb karpiowatych.
Przebudowa istniejacej przeplawki zostaly szczegétowo opisane w tomie V ,,Projektu

przebudowy przeptawi dla ryb” nr arch. 24019-HS/13 wykonanego przez Hydroprojekt.

2.7.5. Uklad zasilania obiektow stopnia
Jaz i $luza na stopniu Brzeg Dolny zasilane sg dwoma liniami wyprowadzonymi ze
stacji transformatorowej nr R-515-1 zlokalizowanej na prawym brzegu. Rozliczeniowy
pomiar energii oddzielnie dla kazdego obiektu zlokalizowano w stacji transformatorowe;j.
W pomieszczeniu na prawym przyczétku jazu zlokalizowano rozdzielnice RPP, ktéra zasilana
jest kablem wyprowadzonym z rozdzielnicy nn stacji transformatorowej nr R-515-1.
Sluza zasilana jest odrebng linia prowadzong przez rozdzielnice RPL zlokalizowang

na filarze 1.
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3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektowany uklad komunikacyjny

Projektowany uktad komunikacyjny (drogi i chodniki wewnetrzne) zwigzany bedzie z
umozliwieniem dojazdu do obiektéw usytuowanych na lewym brzegu Stopnia Brzeg Dolny.
Obiektami tymi sg: §luza z glowa gdrng i dolng (bedacg sterownig $luzy) istniejacy budynek
obshugi stopnia i projektowany budynek socjalny z czeécig magazynowo — warsztatowa oraz
agregat pradotworczy. Projektowany wewnetrzny ukiad komunikacyjny znajduje sie na
terenie pod wladaniem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, na dzialce
oznaczonej numerem 40/6 i 167/2. Dzialki te s3 obecnie skomunikowane z drogg o nr 167/1
(istniejgcy zjazd od strony wody gérnej) i droga o nr 543 (istniejgcy zjazd od strony wody
dolnej bedacg droga dojazdowa do stopnia i jest zapewniony przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu). Wewnetrzny uklad komunikacyjny przedstawiony w
niniejszym zamiennym projekcie zagospodarowania terenu nieznacznie rdzni si¢ od
przedstawionego w pierwotnym projekcie zagospodarowania terenu.

Od wody dolnej projektuje si¢ drogi oraz place postojowe i manewrowe o nawierzchni z
kostki betonowej grubosci 8cm na podbudowie piaskowej wzmocnionej geowlékning z
kraweznikiem wpuszczonym. Do sterowni $luzy poprowadzono droge szerokosci 350cm +
2x75cm poboczami (po trasie drogi istniejacej) zakoficzonego placem do zawracania. Wokoét
istniejgcego i projektowanego budynku socjalnego przewidziano place manewrowe i
postojowe.

Od wody gérnej projektuje si¢ plac i drogi dojazdowe z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych grubosci 12cm na podbudowie piaskowej wzmocnionej geowtdkning. Droge o
szerokosci 4.0m projektuje sie pomiedzy placem postojowym (przy projektowanym budynku
socjalnym) a projektowanym placem przy awanporcie gérnym. W drodze przewidziano
mijanke dlugosci 30m szerokoscei 6.0m. Droge z prefabrykatéw zelbetowych od strony wody
gornej przewidziano réwniez do istniejacej bramy (po trasie drogi istniejacej) i projektowanej
bramy przy awnaporcie gérnym.

Wzdtuz komory $luzy (po jej obu stronach) projektuje sie chodnik (peron) z kostki
betonowej na podbudowie piaskowej.
Na wale rozdzielczym (jezyk rozdzielczy) pomiedzy budynkiem sterowni na glowie

gomej a lewym przyczétkiem jazu zaprojektowany zostal ciag pieszy (po trasie chodnika
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istniejgcego). Chodnik o szerokosci 200 i 150cm wykonany zostanie z kostki betonowej na
podbudowie piaskowe;j.
Przy lewym przyczéiku jazu jak i wzdtuz awanportu dolnego i gornego projektuje sie

odtworzenie schodéw skarpowych.

3.2. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

Na lewym brzegu, pomigdzy lewym peronem sluzy a istniejacymi budynkami obstugi
Sluzy znajduj¢ si¢ sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do likwidacji (zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem). Dla obstugi istniejagcych budynkéw socjalno-bytowych Inwestor przewiduje
wykonanie wiasnych szczelnych zbiornikéw na scieki o pojemnosci do 10 m? wg odrebnego
opracowania.
W granicach inwestycji projektuje sie wykonaé nowe elementy uzbrojenia terenu
(wodociggowo-kanalizacyjna i energetyczng oraz teletechniczna) zwigzane z budowg nowego
budynku socjalnego oraz odtworzong sterownig na glowie dolnej §luzy.
3.2.1. Wodociag

Nowy wodocigg poprowadzony bedzie od studni wierconej ujecia  wody
(zlokalizowanej przy wjezdzie na teren stopnia od strony wody dolnej) do hydroforni w
budynku socjalnym. Z hydroforni wodocigg poprowadzony bedzie do sterowni Sluzy.
Szczegoly zgodnie z czgscig instalacyjng budynku socj alnego Tom VI.
3.2.2. Kanalizacja

Scieki sanitarne z projektowanego budynku socjalnego beda odprowadzane do
szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemmnosci do 10m®. Podobnie $cieki z budynku
sterowni na glowie dolnej $luzy odprowadzane beda do tego samego zbiornika za pomocg
kanalizacji cisnieniowej. Zatozono zakupienie gotowego, typowego zbiornika o wymaganej
pojemnosci, posiadajacego odpowiednie atesty.
3.2.3. Zasilanie stopnia

Zgodnie z nowymi Warunkami Przylaczenia podstawowe zasilanie stopnia wodnego
realizowane bedzie tak jak obecnie ze stacji transformatorowej R-515-1 usytuowanej na
prawym brzegu stopnia. Stacja wyposazona jest w transformator o mocy 400kVA. Moc
zwarcia na szynach 20kV wynosi 70MVA. Moc przyltacza podstawowego w projektowanym
ukiadzie wynosi¢ bedzie dla catego stopnia 250k W. Istniejgce linie zasilajagce jak i urzadzenia
rozliczeniowego pomiaru energii dla jazu i $luzy bedg zdemontowane. Nowa linia zasilajgca

(z pola nr 7 obecnej stacji transformatorowej R-515-1) w kierunku obiektow stopnia
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wprowadzona bgdzie do ztgcza kablowego umozliwiajgcego rozdziat energii na dwie linie: w
kierunku jazu i w kierunku $luzy. Nowe zabezpieczenie gtdwne 400A.

Jako zasilanie rezerwowe projektowany jest agregat pradotwodrczy ustawiony na
lewym brzegu $luzy, w poblizu maszynowi na glowie gérnej. Zastosowany bedzie zespo6l
pradotworczy w obudowie kontenerowe] z automatycznym rozruchem. Rozdzielnia agregatu

z uktadami automatyki umieszczona bedzie w lewej maszynowni na glowie gérnej $luzy.

3.3. Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowane prace budowlane na lewym brzegu stopnia nie zmieniajg istniejgcego
uksztattowania terenu.

Po udroznieniu kinety przy prawym brzegu rzeki o dtugosci ok. 450,0 m i szerokosci
w dnie 20m o rzednej ok. 99.00m npKr86 pomiedzy istniejagcg wyspa (bedaca odsypiskiem
rumoszu naniesionego przez rzeke) a prawym brzegiem i wykonaniu ubezpieczen skarp
tereny mi¢dzywala zostang przywrdcone do stanu istniejagcego — wyrdwnane i obsiane
mieszankami rodzimych roslin tgkowych.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji w miedzywalu nie przewiduje si¢ zadnych nasadzen
drzew i krzewow.

Wokét  projektowanych i istniejacych obiektow (przebudowywane czy tez
remontowane) oraz w zakresie prac hydrotechnicznych i ciagéw komunikacyjnych

przewidziane jest wykonanie obsiewu mieszanka traw.

3.4. Zmiana przeznaczenia gruntéw rolnych

Tereny objete inwestycja to grunty oznaczone na mapach do celéw projektowych oraz w

wypisach z rejestru gruntéw jako tereny przemystowe, tereny rézne, grunty pod wodami

powierzchniowymi ptyngcymi, nieuzytki 1 inne tereny zabudowane.

Do wyjatkéw naleza tereny:

a. dziatka 7/387, arkusz 34, powiat wolowski, miejscowos¢ Brzeg Dolny, Obreb Brzeg
Dolny. Dziatka lezy w granicach inwestycji i bedzie stuzyta jako tymczasowy dojazd
do zaplecza budowy na prawym brzegu. Dziatka zakwalifikowana jest jako lasy i
grunty lesne — oznaczenie LS. W granicach inwestycji znajduje si¢ cze$¢ dzialki z
zaznaczong na planie istniejagcg drogg. Ze wzgledu na wystepujace niescistosci w

inwentaryzacji gruntéw prowadzonej przez Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej
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b.

do czasu wprowadzenia korekty grunty nie posiadaja okreslonego typu zabudowy.
Dziatka stuzyta bedzie wylacznie jako tymezasowy przejazd do zaplecza budowy.
dziatka 80/34, arkusz 1, powiat wolowski, miejscowo$é Waty, Obreb Waly. Dziatka
zakwalifikowana jest jako Pastwisko trwate klasy IV i V. Dziatka lezy w granicach
inwestycji i bedzie stuzyla, jako tymczasowe zaplecze budowy. Po zakoficzeniu
inwestycji teren dziatki zostanie doprowadzony do stanu wyjsciowego. Zgodnie z
Ustawg o0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78 z dnia 3 lutego
1995 r.) wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej na ograniczanie przeznaczania gruntow na cele nierolnicze i nielesne czy
wylaczanie gruntéw z produkcji rolniczej lub lesnej. W uzasadnieniu koniecznosci
zajecia terenu nalezy zauwazyé, ze jest to zajecie czasowe, wylgcznie jako zaplecze
budowy, nie zmieniajace uksztaltowania terenu i bez prowadzenia prac budowlanych.
dziatka 40/6, arkusz 2, powiat Sroda Slaska, Miejscowos¢ Miekinia, Obreb Gloska.
Dziatka podzielona na 5 typéw uzytkéw: tereny przemystowe, Igki trwate, pastwiska
trwale, tereny rézne i grunty pod wodami powierzchniowymi ptynacymi. Przewidziane
prace regulacyjne i naprawcze nie znajduja si¢ na terenach rolniczych
1 le$nych. Prace regulacyjne prowadzone bedg na terenach oznaczonych Wp i Tr. Prace
zwigzane z rozbudows infrastruktury na lewym brzegu Odry (budynek socjalny

i projektowany uktad komunikacyjny) znajdujg sie na terenach Ba.

3.5. Opis elementéw projektowanych

Podstawowym elementem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejacego od

ponad 50 lat Stopnia Wodnego Brzeg Dolny i warunkéw niezbednych do bezawaryjnego jego

funkcjonowania. Budowla pigtrzacqg wraz z walami przeciwpowodziowymi stanowi cze$é

zabezpieczenia obszaru zagrozonego powodzia.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu obejmuje prace ETAPU 11 II inwestycji.

Na planach zagospodarowania terenu inwestycji przedstawiono zakres prac z ETAPU I II.

W zakres inwestycji ETAPU I wchodza:
e remont i przebudowa jazu,
* ubezpieczenie skarp koryta rzeki w dolnym stanowisku stopnia, zabezpieczenie
wyboju, ktéry powstat naprzeciwko przesta jazu przylegajacego do elektrowni
oraz ubezpieczenie skarp jezyka rozdzielczego u jego koficowej czesci,

* budowie budynku socjalnego niezb¢dnego dla obstugi jazu.
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W zakres inwestycji ETAPU II wchodza:
e remont i przebudowa $luzy,

e przebudowa przeptawki.
Zakres inwestycji ETAPU I

3.5.1. Przebudowa jazu

Zakres prac projéktowych zwigzanych z przebudowg i remontem jazu obejmuje:

W zakresie konstrukcyjno — budowlane;j:

» rozebranie i wykonanie w nowej formie architektonicznej maszynowni na filarach i

przyczolkach jazu,

e rozkucia beton6w przy wngkach na zamknigcia gléwne i remontowe od wody gérme;j i

wody dolnej dla dzwigar6w podszynowych,
¢ przebudowe belek poddzwigowych na stalowe skrzynkowe,

e powierzchniowa i wgtebna naprawa betonéw,

e remont rampy i tarasu na lewym skrzydetku od wody gérnej i dolne;j,

e instalacja nowych urzadzen A K.P.
W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

e przebudowa ukladu pomiaru energii w stacji transformatorowej nr R515-1,

» przebudowa ukladu zasilania jazu i $luzy,

* demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i rozdzielnic istniejgcego jazu,

¢ wykonanie nowych instalacji elektrycznych jazu:
o instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych,

o instalacji ogrzewania,

o instalacji sitowych i sterowniczych dla zasilania i sterowania nowymi

systemami napedé6w modernizowanych zamkniec,

o nowych systeméw ogrzewania blach bocznych i uszczelnien dolnych klap,

o instalacji uziemien wyrownawczych,

o instalacji odgromowych,
* montaz nowych rozdzielni energetycznych i napedowych,
¢ system sterowania automatycznego jazu,
e system pomiar6w poziomow wody,

e wykonanie ukladu zasilania awaryjnego - agregat pragdotwdrczy.
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W zakresie konstrukeji stalowych oraz mechanizméw:
e zamknigcia gtéwne — zasuwy z klapami,
e napedy hydrauliczne zasuw,
e napedy hydrauliczne klap,
e zamkniecia remontowe WG,
e dzwig dla zamknig¢ remontowych WG,
e zamkniecie remontowe od WD,
e wyposazenie komunikacyjne.
e wykonanie nowej suwnicy.
Szczegolowy opis prac budowlanych zwigzanych z przebudows jazu zawiera Tom III
,»Projekt budowlany przebudowy jazu”, (oprac. ,,HYDROPROJEKT” Sp. z o0.0. Nr arch.

22888-HS/09) stanowiacy czes¢ architektoniczno-budowlang niniejszej dokumentacji.

3.5.2. Remont ponuru i poszuru

Na prawym brzegu na odcinku o dlugosci ok. 450,0m projektuje si¢ odtworzenie
rozmytej linii brzegowej i ubezpieczenie jej narzutem kamiennym na geowldkninie. Ponadto
wzdluz skarpy prawego brzegu projektuje sic wykona¢ pomiedzy nowo ubezpieczonym
brzegiem a wyspa, poglebienie koryta rzeki do rz. 99,00m npKr86 pasem o szer. w dnie
20,0m.

Na lewym brzegu rzeki przy wypadzie z jazu zaprojektowano wykonanie nowych
ubezpieczen z podzialem na dwa odcinki o réznych typach ubezpieczen. Na pierwszym
odcinku dlugosci 60m z bruku kamiennego na gabionach. W dalszej czesci z narzutu
kamiennego na geowldkninie.

Na koficowym odcinku jezyka rozdzielczego, do polaczenia z ubezpieczeniem prawej
skarpy awanportu sluzy zaprojektowano wykonanie ubezpieczenia z geowtdkniny i dwoch
warstw materaca siatkowo-kamiennego o grubosci 0,30 m.

W dolnym stanowisku stopnia, ponizej niecki wypadowe;j i istniejacego ubezpieczenia
z blokéw betonowych zakonczonego $ciankg szczelng zaprojektowano odtworzenie
ubezpieczen w miejscu powstatego wyboju narzutem kamiennym na gewldkninie.

Szczegblowy opis prac budowlanych zwiagzanych z przebudowsg ponuru i poszuru
zawiera Tom IV ,Projekt budowlany przebudowy ponuru i poszuru” (oprac.
»HYDROPROJEKT” Sp. z o.0. Nr arch. 22886-HS/09) stanowigcy cze$¢ architektoniczno-

budowlang niniejszej dokumentacji.
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3.5.3. Budowa budynku socjalnego

Zaprojektowano budynek socjalny jako parterowy niepodpiwniczony o wymiarach
w planie 20,60 x 11,10 m, o tradycyjnej architekturze z czterospadowym dachem (o spadku
30°), krytym dachowka ceramiczng. Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od strony
$luzy, za$ niezalezne boczne wejscie prowadzi do pomieszczenia magazynu i warsztatu.
Poziom +0,00 budynku zaprojektowano 45 cm powyzej terenu tj. na poziomie 109,95 m npm.

Budynek przeznaczony bedzie dla 12 pracownikéw terenowych obstugujacych stopien
wodny ,,Brzeg Dolny”.

Budynek zaprojektowano na tawach fundamentowych o rz. -1,45 m (liczac od zera
posadzki). Sciany nosne zewngtrzne i oddzielenia pozarowego gr. min 24 cm z bloczkow
silikatowych.

Przewidziano wyposazenie budynku w wodociag zasilany z wiasnego ujecia wody
(studnia wiercona), w kanalizacje odprowadzajgcg $cieki do zbiornika szczelnego,
bezodptywowego
o V=10m>, w instalacj¢ elektryczna, o§wietleniows i telefoniczng.

Szczegdlowy opis prac budowlanych zwigzanych z budowsg budynku socjalnego
zawiera Tom VI (oprac. ,, HYDROPROJEKT” Sp. z 0.0. Nr arch. 22891-HS/09) stanowigcy

cze¢$¢ architektoniczno-budowlang niniejszej dokumentacji.

Zakres inwestycji ETAPU 11

3.5.4. Remont i przebudowa §luzy

Projektowane prace do wykonania na §luzie obejmujg remont $cian komory $luzy,
glowy gornej i dolnej, wymiane zamknie¢ oraz napedéw na glowach, na nowe hydrauliczne.
Istniejace budynki (sterownie) na glowie gbrnej przewidziano do remontu, za$ na glowie
dolnej projektuje si¢ wykonanie w lustrzanym odbiciu nowe budynki sterowni. W obrebie
komory Sluzy projektuje si¢ wykonanie po obu stronach chodnikéw z kostki brukowej oraz
bezposrednio za chodnikami projektuje si¢ kanaly kablowe. W celu wydtuzenia drogi filtracji
za lewa Sciang komory projektuje si¢ wykonanie po stronie lewej gtowy goérnej przestony
przeciwfiltracyjnej w postaci stalowej $cianki szczelnej.

W awanporcie gérnym projektuje sie¢ wymiane zniszczonych 1 zagrozonych
ubezpieczen na lewym brzegu (dlugosci okolo 70 m) na nowe, wykonane w postaci narzutu

kamiennego ulozonego na geowldkninie. Ubezpieczenie brzegu prawego awanportu gornego
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stanowi czg§¢ jezyka rozdzielczego. W miejscach zniszczonych ubezpieczei ponownie
ulozona zostanie prefabrykaty betonowe - trylinka (wraz ze spoinowaniem) oraz narzut
kamienny na geowldkninie. Zniszczone schody skarpowe zar6wno na lewym jak 1 prawym
brzegu zostang catkowicie wymienione. Wymieniona zostanie jedna dalba cumownicza, ktéra
jest przetamana i wykazuje niestateczno$¢, zas pozostate dalby i kierownice w awanporcie
gornym sg w dostatecznym stanie technicznym i nie planuje sie ich remontu. Wymienione
zostang wszystkie zniszczone shupy o$wietleniowe, a takze zostanie uporzadkowany lewy
brzeg poprzez usunigcie zakrzaczen.
W awanporcie dolnym przewidziano wymiane ubezpieczenia z wyktadziny betonowej
i uszkodzonych prefabrykatéw betonowych trylinki na materace siatkowo-kamienne na
geowlokninie. Planuje si¢ wykonanie zabiegow poglebiarskich, miedzy innymi likwidacje
odlozonego rumowiska migdzy lewa kierownicg, a ubezpieczeniem lewego brzegu. Ze
wzgledu na zly stan techniczny catkowitej wymianie ulegnie cze$¢ schodéw skarpowych
zardwno na lewym jak i prawym brzegu. Projektuje sie rowniez wykonanie nowej konstrukcji
kierownicy w awanporcie dolnym.
W. zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych przewidziano na S$luzie
wykonanie:
- nowej rozdzielnicy zasilajgcej $luze,
- wykonanie nowych kanatow kablowych,
- budowe 2-ch przej$é kablowych na glowie gornej i glowie dolne;j,
- zabudowe szaf przekaznikowych glow §luz, semaforéw oraz rozdzielnice
os$wietlenia,
- wykonanie nowych rozdzielnic peronowych zasilajagcych agregaty
hydrauliczne oraz aparatur¢ niezbedng do sterowania lokalnego glow,
- wykonanie o$wietlenia §luzy i awanportéw na stupach famanych,
- demontaz istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz zniszczonych
shapéw oswietleniowych,
- demontaz lub unieczynnienie istniejgcych linii kablowych.
Szczegdlowy opis prac budowlanych zwigzanych z remontem i modernizacjg $luzy
zawiera Tom II ,Projekt przebudowy §$luzy wraz z awanportami” (oprac. ,,WATER
SERVICE” Sp. z o.0. Nr arch. 22889-HS/09) stanowigcy czes¢ architektoniczno-budowlang

niniejszej dokumentacji.
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3.5.5. Przebudowa przeptawki

Planowana przebudowa przeptawki spowodowana jest niewystarczajgcymi parametrami
technicznymi i przyrodniczymi istniejgcych komor, ktére obecnie nie spelniajg wymagan dla
przeptawek przystosowanych dla ryb dwusrodowiskowych. Obecnie uzyskiwany spad na
komorze jest zbyt duzy dla mlodych ryb karpiowatych. Zgodnie z powyzszym
zaprojektowano przebudowe przeptawki pozwalajgcg na migracje wszystkich gatunkéw ryb i
minog6éw pokonujacych stopien z biegiem rzeki oraz w kierunku przeciwnym, uwzgledniajac
rdzne wymagania gatunkéw dotyczace przede wszystkim zdolnosci pokonywania silnego
pradu wody, preferowanych stref migracji oraz preferowanego o$wietlenia podczas migracji.

Przebudowa przeptawki polega¢ bedzie na wyburzeniu istniejgcej przeplawki
wspornikowej i przeplawki wolnostojacej znajdujgcej sie przed wlotem do elektrowni od
wody gornej. Wykonanie nowej przeplawki szczelinowej zlokalizowanej pomiedzy murami
oporowymi od wody gérnej, osrodkiem wypoczynkowym i murami oporowymi dojazdu do
elektrowni. Wykonanie nowych wylotéw z przeptawki po zabetonowaniu istniejgcych.

Pod blokiem elektrowni istniejgce $ciany wydzielajgce komory zostang zastgpione
nowymi i podwyzszona zostanie jedna ze $cian podiuznych przeplawki.

Od wody dolnej zabetonowany bedzie istniejgcy wlot do przeptawki i wykonana bedzie
nowa cze¢$¢ przeplawki wolnostojacej z nowym wlotem do przeptawki usytuowanym poza
plyta wypadows z elektrowni.

Podstawowe parametry przeptawki beda zgodne =z warunkami ,Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach” — KIKQ.7624-D.>S/10/2010/08 z dnia 6 pazdziernika
2010 r wydanej przez Wéjta gminy Mieknia.

Szczegblowy opis prac budowlanych zwigzanych z przeplawki zawiera Tom V
»Projekt przebudowy przeptawki dla ryb” (oprac. ,,HYDROPROJEKT” Sp. z 0.0. Nr arch.

24019-HS/13) stanowiacy cze$é architektoniczno-budowlang niniejszej dokumentacji.
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4. ZESTAWIENIE OBIEKTOW I BILANS TERENU

NAZWA OBIEKTU PODLEGAJACA: Powierzchnia
ETAP PRZEBUDOWIE, BUDOWIE LUB "
REMONTOWANA [rm’]
Jaz z progiem wraz z niecka wypadows , filarem 1797
dziatlowym, murami oporowymi i estakada
: Stanowisko dolne jazu wraz z ubezpieczeniem skarp 11929
<
7 | Wiata pod agregat 50
Ciagi komunikacyjne i place manewrowe 4663
RAZEM DLA I ETAPU INWESTYCJI 18439
Sluza (komora wraz z glowami) 3840
Ubezpieczenia brzegéw awaportu od strony WD i
— 6512
= |WG
Ay
é Przeplawka 1215
Ciagi komunikacyjne i place manewrowe 1584
RAZEM DLA II ETAPU INWESTYCJI 13151
RAZEM DLA OBU ETAPOW INWESTYCJI 31590
Powierzchnia
OBIEKTY KUBATUROWE NA TERENIE zabudowy
INWESTYCJI 2
[m]
@ | Maszynownie + sterownia na jazie 158
E_ 5 Maszynownie -+ sterownia na $luzie 110
% Budynek biurowo - socjalny z czesciag magazynowg 230
_ | Budynek obstugi sluzy 117
% é Blok elektrowni - czg$é nadziemna 1460
E & | Domki letniskowe 444
=&
Stacja transformatorowa 26
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2075
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BILANS TERENU INWESTYCJI
Powierzchnia | Powierzchnia | Drogi, place i ) .
. i Powierzchnia
calkowita w zabudowy inne i e,
. c . . wod Zielen
granicy obiektéw nawierzchnie lynacych
opracowania | kubaturowych | utwardzone plynacy
[m’]
554612 2075 24161 322279 206097
100% 0,37% 4,36% 58,11% 37,16%

5.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Ogoélna charakterystyka obiektu

Na terenie stopnia wodnego Brzeg Dolny znajdujg sie nastepujace gtéwne obiekty: jaz
klapowy z maszynowniami na filarach i przyczétkach, §luza ze sterowniami i awanporty od
WG i WD, regulacja cypla od strony WD, prawego brzegu oraz budynki biurowo-socjalne z
czgScia magazynows. Projekt obejmuje przebudowe, remont i budowe wymienionych
powyzej obiektow.

Odleglosci obiektéw kubaturowych

Maszynownie jazu oddalone sa od sterowni i miedzy sobg o 23.0m. Sterownia i
maszynownia na $luzie oddalone sa od siebie o 22.50m. Projektowany budynek socjalno -
magazynowy przy glowie dolnej $luzy oddalony bedzie 15m od istniejgcego budynku o takiej
samej funkcji.

Parametry pozarowe substancji palnych, wystepujacych w modernizowanych

i projektowanych budynkach

W projektowanym budynku biurowo — socjalnym z czeécig magazynowsa jak i w
maszynowniach jazu i §luzy nie beda skladowane materiaty palne. W maszynowniach jazu
beda zasilacze hydrauliczne z olejem. W przypadku rozszczelnienia uktadu hydraulicznego,
wyciekajgcy olej wycieknie poza budynek przez nieszczelnosci w podtodze.

Przewidywana gestos¢ obcigzZenia ogniowego
ogniowego w budynku projektowanym

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia

i w obiektach przebudowywanych nie przekroczy 500 MJ/m? .
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Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku biurowo — socjalnym z cze$cig magazynows oraz na jazie
i $luzie nie beda sktadowane 1 magazynowane materiaty wybuchowe. Poszczeg6lne budynki i
obiekty przebudowywane i remontowane stanowig wydzielone strefy pozarowe.

Instalacje i sieci na terenie stopnia wodnego

Projekt przewiduje nastepujgce sieci, przewody i instalacje:

- instalacje elektryczne sredniego i niskiego napigcia,

- instalacje telefoniczna,

- instalacje odgromowe,

- instalacja wodna ze studni wierconej,

- instalacja kanalizacji wiasnej.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Projektowanym budynek biurowo — socjalnym oraz maszynownie na jazie i $luzie
wyposazony bedzie z w gasnice proszkowe i $niegowe.

Drogi pozarowe i zaopatrzeni w wode do celéw przeciwpozarowych

Zgodnie z postanowieniem nr 210/2011r. Dolnoslgskiego Komendant Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu z 14 kwietnia 2011r. nie jest wymagane

zaopatrzenie w wodg dla budynku socjalnego oraz drogi pozarowe.

6. DANE O OCHRONIE TERENU
Zgodnie z ,,Oceng wplywu realizacji przedsiewzigcia ,,Stopien Brzeg Dolny — roboty
remontowo - modernizacyjne” przedsigwziecie realizowane bedzie przy nastepujgcych
obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody:
— rezerwat Jodlowice polozony ok. 3 km na pélnoc od terenu inwestycji -
realizacja inwestycji nie bedzie miala na niego wpltywu.
— rezerwat Zabor polozony 4,5 km na potudnie od obszaru inwestycji. Realizacja
inwestycji nie bedzie miata na niego wptywu.
— obszar NATURA 2000 PLB 020008 Fegi Odrzanskie potozony ok. 1,25 km
w do! rzeki od obszaru inwestycji - mozliwy wptyw inwestycji na obszar.
— obszar NATURA 2000 PLH 020018 Legi Odrzanskie potozony ok. 1,25 km

w dét rzeki od obszaru inwestycji - mozliwy wplyw inwestycji na obszar.
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Ponadto zgodnie z opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
obiekty zespolu stopnia wodnego Brzeg Dolny objete niniejszym projektem budowlanym
znajdujg si¢ w ewidencji zabytkow.

Na terenie inwestycji znajdujg sie stanowiska archeologiczne na prawym brzegu Odry.
Stanowiska 2/3; 4/29 i 5/30 wyznaczono zgodnie z opinig Dolnoslgskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru gérniczego.

7. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Obsluga komunikacyjna i zaplecze budowy

Ze wzgledu na duzy obszar, jaki obejmuje projektowana inwestycja planuje sie kilka
wigczen drég budowlanych do miejskiego uktadu komunikacyjnego na prawym brzegu i lokalnego
uktadu komunikacyjnego miedzy dziatkami nalezacymi do r6znych wiascicieli na prawym brzegu.
Na brzegu prawym sg to wiaczenia do lokalnej drogi znajdujgcej si¢ na koronie watu.
Projektowana droga technologiczna na czas budowy ma umozliwiaé komunikacje przy
pracach regulacyjnych na prawym brzegu Odry ponizej stopnia. Droga zlokalizowana bedzie
wzdluz brzegu, na terenie zalewowym, zakoficzona placem manewrowym. Dhugo$é drogi
wraz z placem okoto 340 m. Z projektowanego zaplecza budowy na brzegu prawym znajduje
si¢ wigczenie do drogi publicznej znajdujgcej si¢ na wale. Zaplecze budowy znajdowaé sie
bedzie na dzialce nalezacej do osoby prywatnej. Komunikacja pomiedzy zapleczem budowy a
miejscem prowadzenia prac budowlanych prowadzona bedzie poprzez teren bedacy w
ewidencji Lasow Panistwowych.

Na brzegu lewym wigczenia do lokalnych drog odbywajg sie¢ w dwdch miejscach:
Projektowane wiaczenie — droga dojazdowa do budynkéw na glowie dolnej Sluzy, do
budynku gospodarczego oraz projektowanego budynku socjalnego. Wigczenie nastgpi na
istniejgce drodze dojazdowej. Po zakoniczeniu prac remontowo — modernizacyjnych na $luzie
1 jazie zostanie wykonana nowa stata nawierzchnia drogi. Dojazd do placu manewrowego na
lewym brzegu, przy glowie gérnej $luzy oraz do tymeczasowego nabrzeza przy lewym brzegu
gornego awanportu odbywac si¢ bedzie po projektowanej drodze od strony glowy dolnej lub

poprzez wiaczenie od strony istniejgcego placu o nawierzchni betonowej.
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8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

8.1. Budynek socjalny.

Projektowany budynek socjalny bedzie przeznaczony dla pracownikéw terenowych
obstugujacych stopiefi wodny Brzeg Dolny.

Budynek bedzie posiadat trzy odrebne strefy: biurows (pokédj kierownika i
pomieszczenia archiwum), socjalng (jadalnia z aneksem, szatnig, umywalnig i toaletami) oraz
pomieszczenie hydroforni.

W budynku przewiduje si¢ czgs$¢ socjalng dla 12 pracownikéw. Przewiduje sie prace

zmianowa z czego na najliczniejszej zmianie bedzie 6 oséb.

8.2. Jaz.

Po przeprowadzanych pracach budowlanych jazu w dalszym ciggu bedzie pehnit
dotychczasowe funkcje hydrotechniczne na rzece. Projektowana przebudowa ma na celu
zmiang napedu zamknigé jazu, co wigzato sie z przebudowa maszynowni. Przebudowana
sterownia i maszynownie na jazie bedg przystosowane dla czasowego pobytu (do 2 godzin)
pracownikow obshugi.

Pomieszczenia do stalego przebywania znajdujg sic w projektowanym budynku
socjalnym. Budynek socjalny potgczony bedzie z jazem ciggami pieszymi pomiedzy glowa

gorng Sluzy a przyczotkiem lewym jazu (sterownia).

8.3. Sluza.

Podstawowym zadaniem planowanych prac budowlanych jest umozliwienie
bezpiecznej zeglugi poprzez wymiang¢ napgdéw oraz zamknigé gtéwnych i remontowych.
Przebudowana sterownia $luzy (na lewej glowie dolnej) umozliwi bezobstugowe sterowanie

Sluza i jazem.

8.4. Przeplawka

Zadaniem projektowanej przeptawki jest umozliwienie migracji wszystkich gatunkow
ryb i minogéw pokonujgcych stopieri z biegiem rzeki oraz w kierunku przeciwnym,
uwzgledniajgc rézne wymagania gatunkéw dotyczace przede wszystkim zdolnosci
pokonywania silnego pradu wody, preferowanych stref migracji oraz preferowanego

os$wietlenia podczas migracji.
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