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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU � CZÆÚÃ OPISOWA 

1. Wstêp 

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu 

Milsko � modernizacja przepompowni  

woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gmina Zabór, miejscowo�ã Milsko 

1.2. Nazwa i adres inwestora 

Województwo Lubuskie 
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznañ 
 
Projektanci: 
mgr in¿. Maciej Wojtkowiak  
upr. nr WKP/0213/ZOOK/06 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 
 
mgr in¿. Dorota Hausa  
upr. WKP/0057/ZOOK/14 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 
 
mgr in¿. Wojciech Podwójski 
upr. nr 385/73/Pm; 285/76/Pw specjalno�ã: instalacyjno-in¿ynieryjna 
                                                                      w zakresie instalacji elektrycznych 
Sprawdzaj¹cy:  
mgr in¿. Damian Franczak  
upr. nr WKP/0210/ZOOK/06 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 

1.4. Materiaùy do projektowania 

1.4.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu 
a) Instrukcja obsùugi pompowni �Stacja pomp Milsko� - opracowanie Terenowy Zespóù 

Usùug Projektowych w Zielonej Górze, 1983 r., 
b) Operat wodnoprawny �Pobór wód powierzchniowych oraz odprowadzenie tych wód 

poprzez melioracyjn¹ stacjê pomp Milsko� - opracowanie EKOVENTUS, 2012 r., 
c) Operat wodnoprawny Milsko � modernizacja przepompowni � opracowanie BSiPBW 

Hydroprojekt Sp. z o.o., 2016 r., 
d) Pozwolenie wodnoprawne na utrzymanie rzêdnej piêtrzenia wód w rowie Jasieniec przed 

melioracyjn¹ stacj¹ pomp Milsko wynosz¹cej 56,45 m n.p.m. � Decyzja Starosty 
Zielonogórskiego nr OÚ.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 r. 

1.4.2. Materiaùy geotechniczne  
a) Opinia geotechniczna, dokumentacja badañ podùo¿a gruntowego i projekt geotechniczny 

okre�laj¹ce warunki gruntowo-wodne � opracowanie In¿ynieria Wielkopolska Sp. z o.o. 
sp. komandytowa, ul. Józefa Hallera 6-8, 60-104 Poznañ, luty 2016 r., 
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1.4.3. Materiaùy geodezyjne 
a) Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa do celów projektowych zaewidencjonowana pod          

nr P.08.09.2015.10864 w PODGiK w Zielonej Górze w skali 1:500 wykonana przez 
GEO-LIT Przemysùaw Przerywacz, geodeta uprawniony Dariusz Pawlak upr. nr 13321. 

b) Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100  
c) Mapy ewidencyjne 
d) Wykaz dziaùek i wùa�cicieli dziaùek  

1.4.4. Przepisy obowi¹zuj¹ce 
a) Prawo budowlane � ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290, 
b) Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z 

póêniejszymi zmianami, 
c) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowany w Monitorze 

Polskim z dnia 27 maja 2011 r. (M.P. z 2011 r., Nr 40, poz. 451).  
d) Rozporz¹dzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we 

Wrocùawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Úrodkowej Odry (Dziennik Urzêdowy Województwa Lubuskiego z dnia 
14.07.2016 r. poz. 1597), 

e) Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579), 
f) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 
g) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w 

zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOÚZNiL, 1994 r., 
h) Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOÚZNiL,1996 r., 
i) Rozporz¹dzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i 

formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462 z póêniejszymi zmianami, 
j) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego 

Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072, 
k) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 

162/2003, poz. 1568 z póêniejszymi zmianami, 
l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z 

póêniejszymi zmianami, 
m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska � tekst jednolity Dz.U. 

2016 poz. 672, 
n) Waùy przeciwpowodziowe � wytyczne instrukta¿owe projektowania � Biuletyn 

Informacyjny, Melioracje Rolne nr 2-3 z 1982 r. 
o) Podziaù hydrograficzny Polski � IMGW Warszawa, 1983 r. 
p) Polskie Normy w zakresie budownictwa. 
q) Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Dz.U. 2014 poz. 

1200 z póên. zm. 
r) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie 

ogùoszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 
1422. 
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1.4.5. Decyzje 
a) Decyzja Wójta Gminy Zabór nr GKN.6220.4.2015 z dnia 08.12.2015 r. 

o �rodowiskowych uwarunkowaniach, 
b) Decyzja Wójta Gminy Zabór nr GKN.6733.7.2016 z dnia 20.06.2016 r. 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
c) Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wrocùawiu nr 

99/ZU/2016 z dnia 19.04.2016 r. zwalniaj¹ca od zakazów wykonywania robót i czynno�ci 

na obszarze szczególnego zagro¿enia powodzi¹, 
d) Decyzja Marszaùka Województwa Lubuskiego nr DW.I.-LZMiUW-417/16 z dnia 

06.06.2016 r. zwalniaj¹ca od zakazów okre�lonych w art. 88n ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 
Prawo wodne. 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedsiêwziêcie dotyczy modernizacji (przebudowy) istniej¹cej pompowni 

melioracyjnej Milsko, poùo¿onej w gminie Zabór, zlokalizowanej na zawalu lewobrze¿nego 

waùu przeciwpowodziowego w km 313+360 rzeki Odry (km 450+100 drogi wodnej). 
Celem inwestycji jest zapewnienie prawidùowego odwodnienia polderu w czasie przepùywu 

wód wielkich w Odrze, zgodnie z obowi¹zuj¹cym pozwoleniem wodnoprawnym na 

utrzymanie rzêdnej piêtrzenia wód przed pompowni¹ na poziomie 56,45 m n.p.m. poprzez 
modernizacjê istniej¹cego obiektu. 
Zakres inwestycji obejmuje: 
− rozbiórkê czê�ci nadziemnej przepompowni (budynku), 
− modernizacjê komory wlotowej poprzez naprawê betonów i elementów stalowych oraz 

dostosowanie do monta¿u automatycznej czyszczarki krat, 
− modernizacjê komory czerpnej z przystosowaniem do monta¿u pomp zatapialnych w 

szybach rurowych, 
− rozbiórkê ruroci¹gów tùocznych oraz wykonanie nowych ruroci¹gów tùocznych wraz z 

miejscowym uszczelnieniem waùu przeciwpowodziowego, 
− modernizacjê komory wylotowej poprzez naprawê betonów i elementów stalowych, 
− odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta dopùywowego i 

odpùywowego z przepompowni, 
− odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta rowu Jasieniec 

stanowi¹cego zbiornik wyrównawczy od km 0+790÷0+864 oraz poni¿ej �luzy waùowej 

od km 0+670÷0+770, 
− wykoszenie, usuniêcie miejscowych wypùyceñ dna rowu wraz z profilowaniem skarp na 

odcinku stanowi¹cym zbiornik wyrównawczy od km 0+864÷1+155, 
− wykonanie podwy¿szenia terenu pod budynek gospodarczy (sterowniê) 

do rzêdnej 60,70 m n.p.m., 
− wykonanie budynku gospodarczego wraz z czê�ci¹ socjaln¹ 
− wykonanie ujêcia wody (studni wierconej) do celów socjalnych 
− rozbiórkê szamba i wykonanie nowego szczelnego zbiornika bezodpùywowego, 
− wykonanie nowej instalacji elektrycznej, monitoringu, sterowania i automatyzacji 

pompowni, 
− modernizacjê placu przy pompowni polegaj¹c¹ na utwardzeniu nawierzchni pùytami 

a¿urowymi wraz z ogrodzeniem terenu, bram¹ i furtk¹ oraz schodami skarpowymi, 
− modernizacjê (remont) istniej¹cej �luzy waùowej poprzez naprawê konstrukcji betonowej, 

ceglanej oraz elementów stalowych wraz z wymian¹ zasuwy oraz  umocnieniem dna i 
skap na górnym i dolnym stanowisku. 
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Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjno-
wysoko�ciowej w skali 1: 500 (rys. 2).  

3. Istniej¹ce zagospodarowanie terenu 

Gùównym ciekiem odwadniaj¹cym polder o powierzchni 4,45 km
2 jest rów Jasieniec. 

Polder od strony póùnocnej i wschodniej ograniczony jest lewostronnym waùem 

przeciwpowodziowym rzeki Odry D¹browa-Milsko odcinek 8L klasy III o dùugo�ci 

caùkowitej L = 6,0 km, strona zachodnia opiera siê o wysoki naturalny brzeg. Teren polderu 

jest niezabudowany i u¿ytkowany jest rolniczo, przewa¿aj¹ gùównie grunty orne. Podczas 
niskich i �rednich stanów wody w Odrze polder odwadniany jest w sposób naturalny, 

grawitacyjnie. W wale w km 0+780 rowu Jasieniec, z prawej strony pompowni zlokalizowana 
jest �luza waùowa o �wietle 1,50 m z zasuw¹ na�cienn¹ zamontowan¹ na �cianie budowli od 
strony rzeki Odry. Podczas wezbrañ w Odrze w celu niedopuszczenia do zalewania polderu 

wodami cofkowymi �luza jest zamykana i odwodnienie polderu nastêpuje przez mechaniczne 

pompowanie wody. 
Przepompownia melioracyjna wyposa¿ona jest w dwie pompy o wydatku  
0,15 m3/s ka¿da. Woda zasysana jest przez pompy z komór czerpnych i ruroci¹gami 

tùocznymi odprowadzana jest do budowli wylotowej zlokalizowane w miêdzywalu. Komora 

pomp jak i komora wylotowa wykonane s¹ w formie zapuszczanych studni z korkiem 

betonowym w dnie. Nad komor¹ pomp zlokalizowany jest niewielki murowany budynek, w 

którym znajduj¹ siê silniki pomp, sterownia, pomieszczenie gospodarcze, sanitarne oraz 

dy¿urka. Obok budynku zlokalizowane jest szambo. Plac przed pompowni¹ o nawierzchni 

trawiastej. Teren pompowni jest ogrodzony. 
Przed pompowni¹ rów Jasieniec tworzy naturalne rozlewisko o dùugo�ci okoùo  
365 m i szeroko�ci 10÷20 m, które stanowi zbiornik wyrównawczy dla pompowni. Wlot 

cieku do rozlewiska odbywa siê przepustem drogowym 60 cm i dùugo�ci  
L = 6,50 m. Skarpy s¹ do�ã regularne, poro�niête ro�linno�ci¹ trawiast¹ z lokalnymi ubytkami 

i deformacjami. Dno lokalnie ma wypùycenia w postaci materiaùu naniesionego z górnych 

czê�ci cieku. Skarpy przy wlocie do pompowni umocnione s¹ narzutem kamiennym. 
Pojemno�ã caùkowita zbiornika (rozszerzonej czê�ci rowu) do rzêdnej 56,45 m nKr. 

okre�lonej w obowi¹zuj¹cym pozwoleniu wodnoprawnym wynosi 5400 m
3. 

Istniej¹ca pompownia, która zostaùa wybudowana w latach siedemdziesi¹tych ubiegùego 

wieku, ze wzglêdu na dùugi okres eksploatacji ulegùa technicznemu zu¿yciu, zainstalowane 

pompy s¹ energochùonne. Poza tym wydajno�ã pomp oraz wysoko�ci podnoszenia s¹ zbyt 

maùe do prawidùowego odwodnienia polderu podczas przepùywu wód wielkich w rzece Odrze. 
Teren inwestycji wolny jest od �obcej� infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej 

niezwi¹zanej z przepompowni¹ jak równie¿ od zabudowañ mieszkalnych i gospodarczych. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Przepompownia 

Podstawowe parametry techniczne stacji pomp: 
− klasa techniczna       III 
− obszar odwadniany      4,45 km2 
− ilo�ã pomp       2 szt. 
− ù¹czna wydajno�ã       600 l/s 
− wydajno�ã 1 pompy      300 l/s 
− maksymalna manometryczna wysoko�ã podnoszenia  ~7,40 m 
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− minimalna manometryczna wysoko�ã podnoszenia  ~3,80 m 
− poziom miarodajnego wezbrania (zaù¹czania pompy nr 2) 56,45 m n.p.m. 
− poziom zaù¹czania pompy nr 1     56,35 m n.p.m. 
− normalny poziom odwodnienia     56,05 m n.p.m. 
− minimalny poziom pracy pomp     55,75 m n.p.m. 
 

Obiekty stacji pomp � przepompowni Milsko  

− koryto dopùywowe 
 dùugo�ã      58,0 m 
 szeroko�ã w dnie     4,50÷6,50 m, 
 nachylenie skarp     1:1,5÷1:2, naturalne 
 spadek podùu¿ny     4� 

− komora wlotowa i czerpna 
 dùugo�ã      6,70 m 
 szeroko�ã      5,40 m 
 rzêdna dna na wlocie     54,50 m n.p.m. 
 rzêdna dna komory pomp    54,15 m n.p.m. 
 konstrukcja      ¿elbetowa 

− ruroci¹gi tùoczne 
 dùugo�ã w planie     35,0 m x 2 szt. 
 �rednica      400 mm 

− komora wylotowa 
 dùugo�ã      3,30 m 
 szeroko�ã      3,30 m 
 rzêdna dna      54,95 m n.p.m. 
 konstrukcja      ¿elbetowa 

− koryto odpùywowe 
 dùugo�ã      30,0 m 
 szeroko�ã w dnie     2,00÷3,30 m 
 nachylenie skarp     1:1,5÷1:2, naturalne 
 spadek podùu¿ny     8,3� 
 

Projektuje siê rozbiórkê budynku zlokalizowanego na studni ¿elbetowej oraz demonta¿ 

starych pomp i armatury. W istniej¹cej studni ¿elbetowej komory zostan¹ dostosowane do 

wymagañ nowych pomp poprzez wykonanie ¿elbetowego pùaszcza. Odpowiednie 
uksztaùtowanie i wymiary komór ssawnych zapewni¹ prawidùowy napùyw wody na pompy. 

Konstrukcja ¿elbetowa poddana zostanie renowacji (naprawie) za pomoc¹ chemii 

budowlanej. Uzupeùnione zostan¹ ubytki betonu, zabezpieczone zbrojenie oraz elementy 

stalowe. Stosowane preparaty chemii budowlanej s¹ obojêtne dla �rodowiska gruntowo-
wodnego zarówno w czasie wykonawstwa jak i póêniejszej eksploatacji. Úciana czoùowa 

komory zostanie przebudowana poprzez dobudowanie bocznych skrzydeù ù¹cz¹cych komorê z 
terenem przylegùym. Na �cianach bocznych zainstalowana bêdzie automatyczna czyszczarka 

krat, w �cianach prowadnice z krat¹ oraz prowadnice zamkniêã remontowych. Projektuje siê 

pompy zatapialne zainstalowane w stalowych szybach rurowych opartych na ¿elbetowym 

stropie. Za pompami zainstalowana bêdzie niezbêdna armatura: kompensator oraz 
przepustnica zwrotna oraz klapy zwrotne z PEHD na wylotach ruroci¹gów. Projekt obejmuje 
tak¿e wymianê ruroci¹gów tùocznych na nowe o �rednicy 400 mm wykonanych z rur 
ci�nieniowych z ¿ywic poliestrowych, dostosowanych do nowych pomp wraz z 
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uszczelnieniem waùu w miejscu przej�cia ruroci¹gów. W tym celu projektuje siê czê�ciowe 

rozkopanie waùu wzdùu¿ ruroci¹gów pod osùon¹ stalowej �cianki szczelnej. Nowe ruroci¹gi 

zostan¹ uùo¿one w miejscu istniej¹cych. W miejscu przeciêcia siê ruroci¹gów z osi¹ waùu 

zaprojektowano uszczelnienie na dùugo�ci L = 10,0 m z grodzic PVC GW-610/9,0 o 
wysoko�ci h = 7,0 m. Otwór w grodzicach po uùo¿eniu ruroci¹gów zostanie dodatkowo 

obetonowany. Po wykonaniu ruroci¹gów rozkopany waù zostanie odbudowany gruntem 

mineralnym z zagêszczeniem warstwami, minimalny stopieñ zagêszczenia Id≥0,60 (Is≥0,96). 
Istniej¹ca komora wylotowa w postaci zapuszczanej studni ¿elbetowej poddana zostanie 

modernizacji polegaj¹cej na naprawie konstrukcji ¿elbetowej chemi¹ budowlan¹, wymianie 

skorodowanych elementów stalowych (prowadnice). 
Pompownia bêdzie w peùni zautomatyzowana. Do pomiaru poziomu wody sùu¿yã bêd¹ sondy 

hydrostatyczne, po jednej dla ka¿dej pompy. Sonda do pomiaru poziomu wody zainstalowana 

bêdzie równie¿ przy �luzie waùowej od strony rzeki Odry. Przy poziomie wody od strony 

rzeki Odry na rzêdnej 56,10 m n.p.m. �luza wyposa¿ona w automatycznie dziaùaj¹c¹ zasuwê 

zostanie zamkniêta. Przy poziomie 56,35 m n.p.m. od strony zawala zaù¹cza siê pierwsza 

pompa, gdy dopùyw ze zlewni jest du¿y i poziom wci¹¿ wzrasta przy rzêdnej 56,45 m n.p.m. 

zaù¹cza siê druga pompa. Poziom 56,45 m n.p.m. jest maksymalnym poziomem okre�lonym 

w decyzji wodnoprawnej Starosty Zielonogórskiego nr OÚ.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 r. 
Koryto dopùywowe i odpùywowe zostanie odmulone, skarpy wyprofilowane. Dno i skarpy na 

wlocie do pompowni na dùugo�ci L = 6,0 m oraz skarpy powy¿ej wlotu w rejonie wahania 

lustra wody umocnione zostan¹ narzutem kamiennym w pùotkach 1,0x1,0 m o grubo�ci 30 cm 

na geowùókninie typu F60.  
Dno i skarpy na wylocie z pompowni na dùugo�ci L = 5,0 m umocnione bêd¹ równie¿ 

narzutem kamiennym w pùotkach, poni¿ej projektuje siê umocnienie skarp podwójn¹ kiszk¹ 

faszynow¹ 220 cm z pasem darniny na szeroko�ci 80 cm. 

4.2. Rów Jasieniec 

Rów Jasieniec na odcinku okoùo 365,0 m przed pompowni¹ tworzy naturalne 

rozlewisko o zmiennej szeroko�ci  10,0÷20,0 m, które wykorzystywane jest jako zbiornik 

wyrównawczy dla przepompowni. 
Na odcinku rowu od km 0+790÷0+864 projektuje siê odmulenie dna wraz z profilowaniem 

(1:1,5÷1:2) i umocnieniem skarp  na szeroko�ci wahania lustra wody narzutem kamiennym w 
pùotkach 1,0x1,0 m o grubo�ci 30 cm na geowùókninie typu F60, szeroko�ã w dnie 4,00÷6,50 

m, spadek podùu¿ny i = 13,8�. 
Na odcinku od km 0+864÷1+155 projektuje siê likwidacjê wypùyceñ poprzez lokalne 

odmulenie dna (spadek podùu¿ny i = 1,9�) oraz miejscow¹ naprawê oberwanych skarp 

poprzez zabudowê gruntem mineralnym i profilowanie z nachyleniem 1:2). Skarpy zostan¹ 
ponownie zahumusowane i obsiane traw¹.  
Podstawowe parametry techniczne pozostaj¹ bez zmian tj: 

− dùugo�ã      365,00 m 
− szeroko�ã po górze skarp   10,00÷25,00 m 
− szeroko�ã w dnie    6,50÷19,50 m 
− gùêboko�ã �rednia lustra wody  ~1,0 m 
− powierzchnia lustra wody   ~5400 m2 
− pojemno�ã caùkowita    ~5400 m3 
− pojemno�ã retencyjna    ~2600 m3 
− pojemno�ã martwa    ~2800 m3 
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Odcinek rowu poni¿ej �luzy waùowej tj. od km 0+670÷0+770 projektuje siê odmuliã. Skarpy 

zostan¹ wyprofilowane z nachyleniem 1:2 i umocnione podwójn¹ kiszk¹ faszynow¹ 220 
cm, szeroko�ã w dnie 2,50÷5,00 m, spadek podùu¿ny i = 1,9� i 10,0�. 

4.3. Úluza waùowa 

W km 0+780 rowu Jasieniec zlokalizowana jest �luza waùowa sùu¿¹ca w okresach 

poza wezbraniami w rzece Odrze do grawitacyjnego odprowadzania wód ze zlewni rowu 

Jasieniec do miêdzywala. Pierwotnie �luza posiadaùa trzy �wiatùa o szeroko�ci 1,50 m i 

wysoko�ci 3,00 m ka¿de. Podczas budowy przepompowni Milsko na pocz¹tku lat 70-tych 
ubiegùego wieku boczne �wiatùa zostaùy zamurowane, a w przê�le czoùowym od strony rzeki 

Odry ograniczono wysoko�ã do 1,50 m poprzez obetonowanie przyczóùka i monta¿ zasuwy 

na�ciennej. Obecnie �luza posiada jedno �wiatùo o szeroko�ci 1,50 m zamykane od strony 

rzeki Odry zasuw¹ stalow¹ z napêdem elektrycznym. 
Istniej¹ca �luza waùowa poddana zostanie modernizacji (renowacji, naprawie) za pomoc¹ 
chemii budowlanej. Uzupeùnione zostan¹ ubytki w konstrukcji ceglanej, ubytki betonu, 
zabezpieczone zbrojenie oraz pomalowane elementy stalowe.. Projektuje siê równie¿ 

wymianê zasuwy stalowej oraz malowanie prowadnic. Konstrukcja budowli i wymiary 
pozostaj¹ bez zmian. Budowla od strony rzeki Odry wyposa¿ona zostanie w sondê do 

automatycznego pomiaru poziomu. Przy poziomie wody od strony rzeki Odry na rzêdnej 

56,10 m n.p.m. �luza wyposa¿ona w automatycznie dziaùaj¹c¹ zasuwê zostanie zamkniêta. 
Dno i skarpy rowu Jasieniec przed i za �luz¹ zostan¹ na dùugo�ci L = 6,0 m umocnione 

narzutem kamiennym w pùotkach 1,0x1,0 m o grubo�ci 30 cm na geowùókninie typu F60. 

4.4. Budynek gospodarczy (sterownia) 

Podstawowe parametry techniczne: 
− wymiary w planie      3,80 x 4,50 m 
− pow. zabudowy      17,10 m2 
− wysoko�ã       5,15 m 
− liczba kondygnacji     1 
− rodzaj dachu      stromy, dwuspadowy 
− k¹t nachylenia      45º 

 
Projektowany budynek gospodarczy (sterownia) wykorzystywany bêdzie do potrzeb 

eksploatacji przepompowni. Znajd¹ siê w nim miêdzy innymi sterownia do obsùugi pomp, 
czyszczarki krat i napêdu zasuwy, a tak¿e centrala alarmowa i telewizji przemysùowej CCTV. 

W budynku przetrzymywany bêdzie równie¿ niezbêdny sprzêt do prowadzenia prawidùowej 

eksploatacji obiektu. 
Budynek gospodarczy wyniesiony bêdzie ponad poziom wody stuletniej (p=1%), której 

poziom w rejonie przepompowni zgodnie z mapami zagro¿enia powodziowego wynosi okoùo 

60,40 m nKr. W tym celu projektuje siê utworzenie (dosypanie) póùki ziemnej poù¹czonej z 

wysokim brzegiem na rzêdnej 60,70 m nKr. Zero budynku zaprojektowano o 0,30 m powy¿ej 

tego terenu tj. na poziomie 61,00. Zlokalizowane w budynku instalacje i urz¹dzenie 

elektryczne oraz sterowanie i automatyka nie bêd¹ nara¿one na zalanie wodami wielkimi 

rzeki Odry. 
Zaprojektowano jednokondygnacyjny murowany budynek sterowni posadowiony 
bezpo�rednio na gruncie no�nym o wymiarach w planie 3,80x4,50 m i wysoko�ci 5,15 m. 

Powierzchnia zabudowy wynosi 17,1 m2, powierzchnia u¿ytkowa 12,8 m
2, kubatura  50,3 m3.  



Milsko � modernizacja przepompowni 

Projekt budowlany 
 

 

 
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

12 

Úciany grubo�ci 25 cm wykonane bêd¹ z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej, wewn¹trz tynk cementowo-wapienny klasy III grubo�ci 1,5 cm w kolorze biaùym. 

Budynek bêdzie ocieplony styropianem gr. 10 cm. Tynk zewnêtrzny mineralny kolor 

piaskowy, dolny pas elewacji wysoko�ci 70 cm wykonaã tynkiem akrylowym koloru 

br¹zowego. Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone w kolorze br¹zowym o wymiarach w 

�wietle o�cie¿nicy 90x200 cm. Okno PCV typ O16 o wymiarach w �wietle o�cie¿nicy 

120x120 cm zabezpieczone rolet¹ antywùamaniow¹ w kolorze br¹zowym. Dach 

dwuspadkowy o konstrukcji jêtkowej kryty blachodachówk¹ w kolorze czerwonym, 

ocieplony weùn¹ mineraln¹ grub. 15 cm. Opierzenie z blachy ocynkowanej, rynny i rury 

spustowe 110/80 mm koloru br¹zowego. W pomieszczeniu sterowni i pomieszczeniu 

sanitarnym zaprojektowano wentylacjê grawitacyjn¹, w dachu zamontowane bêd¹ 
wywietrzaki dachowe Ö160 mm oraz rura wywiewna Ö110 mm z pionu kanalizacyjnego. 
Budynek posadowiony bêdzie bezpo�rednio na gruncie no�nym. Fundament wykonany bêdzie 

na podbudowie z tùucznia kamiennego gr. 20 cm i podbetonie C12/15 gr. 10 cm na gùêboko�ci 

1,20 m poni¿ej poziomu projektowanego terenu. Fundament ¿elbetowy stanowiã bêd¹ ùawa o 

wymiarach 0,50x0,50 m oraz �ciana fundamentowa 0,25x0,95 m. Przestrzeñ pomiêdzy 

ùawami, a posadzk¹ wypeùniona bêdzie keramzytem o grubo�ci warstwy 60 cm. Czê�ã 
nadziemna budynku bêdzie odizolowana od czê�ci fundamentowej podwójn¹ warstw¹ papy 

termozgrzewalnej. 
W budynku wydzielono pomieszczenie sterowni o pow. 10,0 m2 oraz pomieszczenie sanitarne 
o pow. 2,80 m2. Na podùodze zaprojektowano terakotê mrozoodporn¹ antypo�lizgow¹. Drzwi 

do pomieszczenia sanitarnego o wymiarach w �wietle o�cie¿nicy 80x200 cm nale¿y w dolnej 

czê�ci wyposa¿yã w otwory wentylacyjne ù¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,022 m
2. W 

pomieszczeniu sanitarnym wydzielono kabinê ustêpow¹. Budynek sterowni wyposa¿ony 

bêdzie w ga�nicê �niegow¹ 5 kg GS-5. Pomieszczenia sterowni bêd¹ ogrzewana grzejnikami 

elektrycznymi. 
Do budynku dochodziã bêdzie ruroci¹g PE 80 SDR 17  PN 8 o �rednicy 40/2,4 mm ù¹czony 
za pomoc¹ ksztaùtek doprowadzaj¹cy wodê dla celów sanitarno-porz¹dkowych budynku 

sterowni z ujêcia zlokalizowanego w studni wierconej w pobli¿u budynku. 
Przy budynku zaprojektowano szczelny zbiornik bezodpùywowy (szambo) o pojemno�ci 
V = 2,0 m3. Úcieki dopùywaã bêd¹ grawitacyjnie. Projektuje siê przewody kanalizacyjne z rur 

PVC 110 mm. Kanalizacja sanitarna odprowadzaùa bêdzie jedynie �cieki sanitarne bytowo-
socjalne zgodnie z norm¹. 
Teren wokóù budynku zostanie utwardzony na powierzchni okoùo 125 m2 kostk¹ brukow¹ 

typu Eko grubo�ci 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubo�ci 5 

cm. Nawierzchnia ograniczona bêdzie obrze¿em betonowym 8x25x100 cm na ùawie 

betonowej. 
Wjazd i wej�cie na plac przy budynku odbywaã siê bêdzie przez dwuskrzydùow¹ bramê o 

szer. 4,00 m i furtkê o szer. 1,00 m � kolor zielony, wysoko�ã h = 2,00 m. Dojazd do budynku 
mo¿liwy bêdzie z istniej¹cej drogi wewnêtrznej (gminnej) o nawierzchni asfaltowej. 

4.5. Studnia wiercona 

Studnia wiercona bêdzie miaùa gùêboko�ã h=9,0 m i wykonana bêdzie z rury PVC 110 
mm. Dno studni zlokalizowane bêdzie na rzêdnej 51,60 m n.p.m. Patrz¹c od doùu studniê 

stanowiã bêd¹: 
− rura podfiltrowa PCV 110 mm z dnem z drewna dêbowego, L = 1,00 m 
− czê�ã czynna filtra perforowana otworowo osiatkowana, L=1,00 m 
− rura nadfiltrowa PCV 110 mm, L=6,00 m 
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Studnia wykonana zostanie w obsypce filtracyjnej. W studni zainstalowana bêdzie rura 

tùoczna 40 mm prowadz¹ca do budynku sterowni, w którym znajdowaã siê bêdzie zestaw 

hydroforowy np. Wilga 25-JP5. Nad studni¹ wiercon¹ projektuje siê wykonaã studzienkê 

betonow¹ gùêboko�ci 1,20 m z zaworem zwrotnym oraz wodomierzem skrzydeùkowym. 

4.6. Plac przy pompowni 

Istniej¹cy obecnie plac o nawierzchni trawiastej zostanie zmodernizowany. Projektuje 

siê nawierzchniê z pùyt a¿urowych typu JOMB, powierzchnia F = 470 m2. Pozostaùy teren 

bêdzie zabudowany biologicznie poprzez humusowanie i obsianie traw¹. Teren pompowni 
projektuje siê ogrodziã ogrodzeniem z siatki ocynkowanej, powlekanej koloru zielonego o 
wysoko�ci h = 2,00 m (oczko 55x55 mm, grubo�ã drutu 3,1/2,2 mm). Pomiêdzy sùupkami 

wykonany bêdzie betonowy cokóù. Wjazd na plac odbywaã siê bêdzie przez dwuskrzydùow¹ 

bramê o szer. 4,00 m i furtkê o szer. 1,00 m � kolor zielony, wysoko�ã h = 2,00 m. 
Plac przy pompowni jak równie¿ i przy budynku bêdzie o�wietlony. O�wietlenie 

zaprojektowano: 
− na sùupach aluminiowych anodowanych SAL-4,5; h=4,5m 
− z oprawami LED �ELBA LED� 43W, 3500K, II klasa izolacji, IP65. 
− z tabliczkami przyù¹czeniowo � bezpiecznikowymi II klasy izolacji, IP54 

4.7. Prowadzenie kabli energetycznych oraz sterowniczych przez waù 

przeciwpowodziowy 

Podstawowe parametry techniczne: 
− dùugo�ã kabli w wale (w planie)    65,0  m 
− rzêdne uùo¿enia kabli w wale    59,70÷60,10 m n.p.m. 
Od projektowanego budynku gospodarczego (sterowni) poprowadzony zostanie kabel 
energetyczny zasilaj¹cy zasuwê na �luzie waùowej oraz kable steruj¹ce automatyk¹ i 

pomiarem zwierciadùa wody na �luzie. Kable zostan¹ poprowadzone w jednym wykopie 
równolegle do siebie w koronie od strony odpowietrznej istniej¹cego waùu 

przeciwpowodziowego, nastêpnie w rejonie ruroci¹gów tùocznych przepompowni prostopadle 

przetn¹ waù w rurze ochronnej na stronê odwodn¹ i dalej uùo¿one w koronie doprowadzone 
zostan¹ do �luzy.  

5. Stan prawny nieruchomo�ci 

Teren inwestycji poùo¿ony jest w województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim, gminie 
Zabór, miejscowo�ci Milsko. Dziaùki zajête pod inwestycjê zestawiono w poni¿szej tabeli. 
 

Lp. 
Nr  

dziaùki 
Wùa�ciciel, adres 

1. 104 
2. 212 
3. 237 

Gmina Zabór 
ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór 

4. 106/1 
5. 186 
6. 233 
7. 235/3 

Skarb Pañstwa 
Starosta Zielonogórski 
ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra 

8. 234/14 
Skarb Pañstwa 
Agencja Nieruchomo�ci Rolnych Oddziaù Terenowy Gorzów Wlkp. Filia Zielona Góra 
ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra 
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6. Dane informuj¹ce czy teren wpisany jest do rejestru zabytków 

Zgodnie z pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej 

Górze nr RZD.5133.657.2016 z dnia 03.10.2016 r. przedmiotowa inwestycja znajduje siê na 

terenie, na którym nie wystêpuj¹ obiekty zabytkowe, brak te¿ zewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych. 

7. Dane okre�laj¹ce wpùyw eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

inwestycyjnego 

Zgodnie z pismem Dyrektora Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Poznaniu 

POZ.5120.118.2016.HA z dnia 06.19.2016 r. przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest 
poza terenem górniczym, w zwi¹zku z czym wpùyw eksploatacji górniczej na teren 

zamierzenia inwestycyjnego nie wystêpuje. 

8. Istniej¹ce i przewidywane zagro¿enia dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia 

u¿ytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

Projektowane obiekty oraz roboty budowlane nale¿y wykonaã zgodnie z warunkami i 
wymaganiami okre�lonymi w decyzjach: 
− Decyzji Wójta Gminy Zabór nr GKN.6220.4.2015 z dnia 08.12.2015 r. 

o �rodowiskowych uwarunkowaniach, 
− Decyzji Wójta Gminy Zabór nr GKN.6733.7.2016 z dnia 20.06.2016 r. 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wrocùawiu nr 

99/ZU/2016 z dnia 19.04.2016 r. zwalniaj¹cej od zakazów wykonywania robót i 

czynno�ci na obszarze szczególnego zagro¿enia powodzi¹, 
− Decyzji Marszaùka Województwa Lubuskiego nr DW.I.-LZMiUW-417/16 z dnia 

06.06.2016 r. zwalniaj¹cej od zakazów okre�lonych w art. 88n ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 

Prawo wodne. 
 
Warunki prowadzenia robót okre�lone w decyzji �rodowiskowej: 
− �cieki komunalne powstaùe w wyniku inwestycji nale¿y gromadziã w toaletach typu toi-toi 

i wywoziã przez odpowiednie sùu¿by do oczyszczalni �cieków, 
− emisja haùasu nie mo¿e powodowaã przekroczeñ dopuszczalnych poziomów, 
− emisja drgañ mechanicznych z prac ciê¿kiego sprzêtu w fazie budowy nie mo¿e 

niekorzystnie oddziaùywaã na budynki s¹siaduj¹ce i na mieszkañców, 
− w trakcie realizacji robót nie nale¿y dopu�ciã do zanieczyszczenie wód gruntowych i 

powierzchniowych substancjami ropopochodnymi, 
− gruz kamienny, ¿elbetowy i betonowy oraz inne odpady nale¿y posegregowaã i wywieêã 

na odpowiednie skùadowisko, 
− w trakcie prac ziemnych drzewa znajduj¹ce siê w bezpo�rednim zasiêgu zabezpieczyã 

przed odzieraniem kory i obùamywaniem gaùêzi, 
− przed rozpoczêciem prac oraz  w czasie ich realizacji wymagany jest nadzór zoologa, 

którego zadaniem bêdzie kontrola terenu pod wzglêdem obecno�ci fauny przed frontem 

prac oraz staùy nadzór nad gatunkami chronionymi znajduj¹cymi sie na trenie 

inwestycyjnym, 
− do umocnieñ zastosowaã nale¿y materiaùy naturalne: kamieñ, paliki drewniane, kiszki 

faszynowe, darnina, 
− przy umocnieniach z narzutu kamiennego zastosowaã nale¿y kamieñ o zró¿nicowanej 

frakcji, w celu umo¿liwienia wêdrówki pùazów, 
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− plac budowy nale¿y zabezpieczyã w sorbenty sùu¿¹ce do neutralizacji hipotetycznych 
wycieków niebezpiecznych substancji do �rodowiska wodno-gruntowego, 

− w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) zaleca siê ograniczenia zakresu prac do 

niezbêdnego minimum oraz zakazuje siê ingerencji w ¿eremia bobrów, 
 
Warunki okre�lone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 
− obsùuga komunikacyjna z drogi gminnej � dziaùki nr 104, 212 i 237, 
− energia elektryczna zgodnie z warunkami technicznymi, 
− woda z indywidualnego ujêcia wody, 
− odprowadzanie �cieków do projektowanego zbiornika bezodpùywowego, 
− wody opadowe do gruntu. 
 
Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane s¹ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej jak równie¿ speùniaj¹ 

wymagania dotycz¹ce przepisów BHP, p.po¿ i sanitarno-higienicznych. Projektowane obiekty 
budowlane nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u¿ytkowników. 

Wszystkie budowle, z których zachodzi mo¿liwo�ã upadku zostaùy zabezpieczone porêczami 

z rur stalowych do wysoko�ci 1,20 m. Projektowane roboty bêd¹ prowadzone w pasie 

ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w 
�rodowisko. Przy rozwi¹zaniach technicznych kierowano siê zasad¹ maksymalnej ochrony 

elementów �rodowiska naturalnego i nie powodowania w nim nieodwracalnych i 
niekorzystnych zmian.  
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wi¹¿e siê z wyst¹pieniem negatywnego wpùywu na 

�rodowisko przyrodnicze, nie zostan¹ zakùócone naturalne procesy ksztaùtuj¹ce �rodowisko 

przyrodnicze, dlatego te¿ nie przewiduje siê zachwiania równowagi przyrodniczej na obszarze 
inwestycji. 
Wykorzystanie sprzêtu speùniaj¹cego obowi¹zuj¹ce normy oraz zachowanie szczególnej 

ostro¿no�ci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mo¿liwo�ã zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych i �rodowiska gruntowego elementami obcymi dla �rodowiska 

pochodz¹cymi z pracy sprzêtu.  Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposób 

mo¿liwie najmniej uci¹¿liwy dla �rodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z 

wykorzystaniem sprzêtu speùniaj¹cego wymagane normy), co w mo¿liwie najwiêkszym 

stopniu ograniczy nieuniknion¹ emisjê ciepùa, haùasu i spalin, maj¹c¹ miejsce jedynie podczas 

realizacji prac sprzêtem mechanicznym.  
Projektuje siê maksymalne wykorzystanie materiaùów naturalnych przyjaznych dla 

�rodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie u¿ywanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowi¹cych zagro¿enia dla otaczaj¹cego �rodowiska naturalnego 

po�rednio i bezpo�rednio w obrêbie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwi¹zania 

techniczne nie bêd¹ wprowadzaã do niego szkodliwych elementów lub substancji. 

9. Informacja o obszarze oddziaùywania obiektu 

9.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano okre�lenia 

obszaru oddziaùywania obiektu 

Na etapie wydawania decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach 
− Ustawa z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udostêpnieniu informacji o �rodowisku i jego 

ochronie, udziale spoùeczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaùywania na 

�rodowisko. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z póêniejszymi zmianami), 
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− Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêã 

mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko. 
Na etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( tekst 

jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778). 
Na etapie wydawania decyzji zwalniaj¹cej od zakazów wykonywania robót i czynno�ci na 

obszarze szczególnego zagro¿enia powodzi¹, 
− Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z 

póêniejszymi zmianami, 
Na etapie wydawania decyzji zwalniaj¹cej od zakazów okre�lonych w art. 88n ust. 1 pkt 3 i 4 

ustawy Prawo wodne. 
− Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z 

póêniejszymi zmianami, 
Na etapie wydawania pozwolenia wodnoprawnego 
− Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z 

póêniejszymi zmianami. 

9.2. Zasiêg obszaru oddziaùywania obiektu przedstawiony w formie opisowej 

lub graficznej albo informacjê, ¿e obszar oddziaùywania obiektu mie�ci siê w 

caùo�ci na dziaùce lub dziaùkach, na których zostaù zaprojektowany 

Obszar oddziaùywania obiektu mie�ci siê w caùo�ci na dziaùkach, na których zostaù 

zaprojektowany � tabela w pkt. 5. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY � OPIS TECHNICZNY 

1. Przeznaczenie i program u¿ytkowy inwestycji 

Przedsiêwziêcie dotyczy modernizacji (przebudowy) istniej¹cej pompowni 

melioracyjnej Milsko, poùo¿onej w gminie Zabór, zlokalizowanej na zawalu lewobrze¿nego 

waùu przeciwpowodziowego w km 313+360 rzeki Odry (km 450+100 drogi wodnej). 
Celem inwestycji jest zapewnienie prawidùowego odwodnienia polderu w czasie przepùywu 

wód wielkich w Odrze, zgodnie z obowi¹zuj¹cym pozwoleniem wodnoprawnym na 
utrzymanie rzêdnej piêtrzenia wód przed pompowni¹ na poziomie 56,45 m n.p.m. poprzez 
modernizacjê istniej¹cego obiektu. 
Zakres inwestycji obejmuje: 
− rozbiórkê czê�ci nadziemnej przepompowni (budynku), 
− modernizacjê komory wlotowej poprzez naprawê betonów i elementów stalowych oraz 

dostosowanie do monta¿u automatycznej czyszczarki krat, 
− modernizacjê komory czerpnej z przystosowaniem do monta¿u pomp zatapialnych w 

szybach rurowych, 
− rozbiórkê ruroci¹gów tùocznych oraz wykonanie nowych ruroci¹gów tùocznych wraz z 

miejscowym uszczelnieniem waùu przeciwpowodziowego, 
− modernizacjê komory wylotowej poprzez naprawê betonów i elementów stalowych, 
− odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta dopùywowego i 

odpùywowego z przepompowni, 
− odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta rowu Jasieniec 

stanowi¹cego zbiornik wyrównawczy od km 0+790÷0+864 oraz poni¿ej �luzy waùowej 

od km 0+670÷0+770, 
− wykoszenie, usuniêcie miejscowych wypùyceñ dna rowu wraz z profilowaniem skarp na 

odcinku stanowi¹cym zbiornik wyrównawczy od km 0+864÷1+155, 
− wykonanie podwy¿szenia terenu pod budynek gospodarczy (sterowniê) 

do rzêdnej 60,70 m n.p.m., 
− wykonanie budynku gospodarczego wraz z czê�ci¹ socjaln¹ 
− wykonanie ujêcia wody (studni wierconej) do celów socjalnych 
− rozbiórkê szamba i wykonanie nowego szczelnego zbiornika bezodpùywowego, 
− wykonanie nowej instalacji elektrycznej, monitoringu, sterowania i automatyzacji 

pompowni, 
− modernizacjê placu przy pompowni polegaj¹c¹ na utwardzeniu nawierzchni pùytami 

a¿urowymi wraz z ogrodzeniem terenu, bram¹ i furtk¹ oraz schodami skarpowymi, 
− modernizacjê (remont) istniej¹cej �luzy waùowej poprzez naprawê konstrukcji betonowej, 

ceglanej oraz elementów stalowych wraz z wymian¹ zasuwy oraz  umocnieniem dna i 
skap na górnym i dolnym stanowisku. 

Podstawowe parametry techniczne stacji pomp: 
− klasa techniczna       III 
− obszar odwadniany      4,45 km2 
− ilo�ã pomp       2 szt. 
− ù¹czna wydajno�ã       600 l/s 
− wydajno�ã 1 pompy      300 l/s 
− maksymalna manometryczna wysoko�ã podnoszenia  ~7,40 m 
− minimalna manometryczna wysoko�ã podnoszenia  ~3,80 m 
− poziom miarodajnego wezbrania (zaù¹czania pompy nr 2) 56,45 m n.p.m. 
− poziom zaù¹czania pompy nr 1     56,35 m n.p.m. 
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− normalny poziom odwodnienia     56,05 m n.p.m. 
− minimalny poziom pracy pomp     55,75 m n.p.m. 
 

Obiekty stacji pomp � przepompowni Milsko  

− koryto dopùywowe 
 dùugo�ã      58,0 m 
 szeroko�ã w dnie     4,50÷6,50 m, 
 nachylenie skarp     1:1,5÷1:2, naturalne 
 spadek podùu¿ny     4� 

− komora wlotowa i czerpna 
 dùugo�ã      6,70 m 
 szeroko�ã      5,40 m 
 rzêdna dna na wlocie     54,50 m n.p.m. 
 rzêdna dna komory pomp    54,15 m n.p.m. 
 konstrukcja      ¿elbetowa 

− ruroci¹gi tùoczne 
 dùugo�ã w planie     35,0 m x 2 szt. 
 �rednica      400 mm 

− komora wylotowa 
 dùugo�ã      3,30 m 
 szeroko�ã      3,30 m 
 rzêdna dna      54,95 m n.p.m. 
 konstrukcja      ¿elbetowa 

− koryto odpùywowe 
 dùugo�ã      30,0 m 
 szeroko�ã w dnie     2,00÷3,30 m 
 nachylenie skarp     1:1,5÷1:2, naturalne 
 spadek podùu¿ny     8,3� 

 
 Budynek gospodarczy (sterownia) 

Podstawowe parametry techniczne: 
− wymiary w planie      3,80 x 4,50 m 
− pow. zabudowy      17,10 m2 
− wysoko�ã       5,15 m 
− liczba kondygnacji     1 
− rodzaj dachu      stromy, dwuspadowy 
− k¹t nachylenia      45º 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

2.1. Przepompownia 

Projektuje siê rozbiórkê budynku zlokalizowanego na studni ¿elbetowej oraz 

demonta¿ starych pomp i armatury. W istniej¹cej studni ¿elbetowej komory zostan¹ 

dostosowane do wymagañ nowych pomp poprzez wykonanie ¿elbetowego pùaszcza. 
Odpowiednie uksztaùtowanie i wymiary komór ssawnych zapewni¹ prawidùowy napùyw wody 

na pompy. Konstrukcja ¿elbetowa poddana zostanie renowacji (naprawie) za pomoc¹ chemii 

budowlanej. Uzupeùnione zostan¹ ubytki betonu, zabezpieczone zbrojenie oraz elementy 
stalowe. Stosowane preparaty chemii budowlanej s¹ obojêtne dla �rodowiska gruntowo-
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wodnego zarówno w czasie wykonawstwa jak i póêniejszej eksploatacji. Úciana czoùowa 

komory zostanie przebudowana poprzez dobudowanie bocznych skrzydeù ù¹cz¹cych komorê z 
terenem przylegùym. Na �cianach bocznych zainstalowana bêdzie automatyczna czyszczarka 

krat, w �cianach prowadnice z krat¹ oraz prowadnice zamkniêã remontowych. Projektuje siê 

pompy zatapialne zainstalowane w stalowych szybach rurowych opartych na ¿elbetowym 
stropie. Za pompami zainstalowana bêdzie niezbêdna armatura: kompensator oraz 
przepustnica zwrotna oraz klapy zwrotne z PEHD na wylotach ruroci¹gów. Projekt obejmuje 
tak¿e wymianê ruroci¹gów tùocznych na nowe o �rednicy 400 mm wykonanych z rur 
ci�nieniowych z ¿ywic poliestrowych, dostosowanych do nowych pomp wraz z 
uszczelnieniem waùu w miejscu przej�cia ruroci¹gów. W tym celu projektuje siê czê�ciowe 

rozkopanie waùu wzdùu¿ ruroci¹gów pod osùon¹ stalowej �cianki szczelnej. Nowe ruroci¹gi 

zostan¹ uùo¿one w miejscu istniej¹cych. W miejscu przeciêcia siê ruroci¹gów z osi¹ waùu 

zaprojektowano uszczelnienie na dùugo�ci L = 10,0 m z grodzic PVC GW-610/9,0 o 
wysoko�ci h = 7,0 m. Otwór w grodzicach po uùo¿eniu ruroci¹gów zostanie dodatkowo 

obetonowany. Po wykonaniu ruroci¹gów rozkopany waù zostanie odbudowany gruntem 

mineralnym z zagêszczeniem warstwami, minimalny stopieñ zagêszczenia Id≥0,60 (Is≥0,96). 
Istniej¹ca komora wylotowa w postaci zapuszczanej studni ¿elbetowej poddana zostanie 

modernizacji polegaj¹cej na naprawie konstrukcji ¿elbetowej chemi¹ budowlan¹, wymianie 

skorodowanych elementów stalowych (prowadnice). 
Pompownia bêdzie w peùni zautomatyzowana. Do pomiaru poziomu wody sùu¿yã bêd¹ sondy 

hydrostatyczne, po jednej dla ka¿dej pompy. Sonda do pomiaru poziomu wody zainstalowana 
bêdzie równie¿ przy �luzie waùowej od strony rzeki Odry. Przy poziomie wody od strony 

rzeki Odry na rzêdnej 56,10 m n.p.m. �luza wyposa¿ona w automatycznie dziaùaj¹c¹ zasuwê 

zostanie zamkniêta. Przy poziomie 56,35 m n.p.m. od strony zawala zaù¹cza siê pierwsza 

pompa, gdy dopùyw ze zlewni jest du¿y i poziom wci¹¿ wzrasta przy rzêdnej 56,45 m n.p.m. 

zaù¹cza siê druga pompa. Poziom 56,45 m n.p.m. jest maksymalnym poziomem okre�lonym 

w decyzji wodnoprawnej Starosty Zielonogórskiego nr OÚ.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 r. 
Koryto dopùywowe i odpùywowe zostanie odmulone, skarpy wyprofilowane. Dno i skarpy na 

wlocie do pompowni na dùugo�ci L = 6,0 m oraz skarpy powy¿ej wlotu w rejonie wahania 

lustra wody umocnione zostan¹ narzutem kamiennym w pùotkach 1,0x1,0 m o grubo�ci 30 cm 

na geowùókninie typu F60.  
Dno i skarpy na wylocie z pompowni na dùugo�ci L = 5,0 m umocnione bêd¹ równie¿ 

narzutem kamiennym w pùotkach, poni¿ej projektuje siê umocnienie skarp podwójn¹ kiszk¹ 

faszynow¹ 220 cm z pasem darniny na szeroko�ci 80 cm. 

2.2. Rów Jasieniec 

Rów Jasieniec na odcinku okoùo 365,0 m przed pompowni¹ tworzy naturalne rozlewisko o 

zmiennej szeroko�ci  10,0÷20,0 m, które wykorzystywane jest jako zbiornik wyrównawczy 

dla przepompowni. 
Na odcinku rowu od km 0+790÷0+864 projektuje siê odmulenie dna wraz z profilowaniem 

(1:1,5÷1:2) i umocnieniem skarp  na szeroko�ci wahania lustra wody narzutem kamiennym w 
pùotkach 1,0x1,0 m o grubo�ci 30 cm na geowùókninie typu F60, szeroko�ã w dnie 4,00÷6,50 

m, spadek podùu¿ny i = 13,8�. 
Na odcinku od km 0+864÷1+155 projektuje siê likwidacjê wypùyceñ poprzez lokalne 

odmulenie dna (spadek podùu¿ny i = 1,9�) oraz miejscow¹ naprawê oberwanych skarp 

poprzez zabudowê gruntem mineralnym i profilowanie z nachyleniem 1:2). Skarpy zostan¹ 
ponownie zahumusowane i obsiane traw¹.  
 
Podstawowe parametry techniczne pozostaj¹ bez zmian tj: 
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− dùugo�ã      365,00 m 
− szeroko�ã po górze skarp   10,00÷25,00 m 
− szeroko�ã w dnie    6,50÷19,50 m 
− gùêboko�ã �rednia lustra wody  ~1,0 m 
− powierzchnia lustra wody   ~5400 m2 
− pojemno�ã caùkowita    ~5400 m3 
− pojemno�ã retencyjna    ~2600 m3 
− pojemno�ã martwa    ~2800 m3 

Odcinek rowu poni¿ej �luzy waùowej tj. od km 0+670÷0+770 projektuje siê odmuliã. Skarpy 

zostan¹ wyprofilowane z nachyleniem 1:2 i umocnione podwójn¹ kiszk¹ faszynow¹ 220 
cm, szeroko�ã w dnie 2,50÷5,00 m, spadek podùu¿ny i = 1,9� i 10,0�. 

2.3. Úluza waùowa 

W km 0+780 rowu Jasieniec zlokalizowana jest �luza waùowa sùu¿¹ca w okresach 

poza wezbraniami w rzece Odrze do grawitacyjnego odprowadzania wód ze zlewni rowu 

Jasieniec do miêdzywala. Pierwotnie �luza posiadaùa trzy �wiatùa o szeroko�ci 1,50 m i 

wysoko�ci 3,00 m ka¿de. Podczas budowy przepompowni Milsko na pocz¹tku lat 70-tych 
ubiegùego wieku boczne �wiatùa zostaùy zamurowane, a w przê�le czoùowym od strony rzeki 

Odry ograniczono wysoko�ã do 1,50 m poprzez obetonowanie przyczóùka i monta¿ zasuwy 

na�ciennej. Obecnie �luza posiada jedno �wiatùo o szeroko�ci 1,50 m zamykane od strony 

rzeki Odry zasuw¹ stalow¹ z napêdem elektrycznym. 
Istniej¹ca �luza waùowa poddana zostanie modernizacji (renowacji, naprawie) za 

pomoc¹ chemii budowlanej. Uzupeùnione zostan¹ ubytki w konstrukcji ceglanej, ubytki 
betonu, zabezpieczone zbrojenie oraz pomalowane elementy stalowe. Projektuje siê równie¿ 

wymianê zasuwy stalowej na now¹. Konstrukcja budowli i wymiary pozostaj¹ bez zmian. 

Budowla od strony rzeki Odry wyposa¿ona zostanie w sondê do automatycznego pomiaru 

poziomu. Przy poziomie wody od strony rzeki Odry na rzêdnej 56,10 m n.p.m. �luza 

wyposa¿ona w automatycznie dziaùaj¹c¹ zasuwê zostanie zamkniêta. 
Dno i skarpy rowu Jasieniec przed i za �luz¹ zostan¹ na dùugo�ci L = 6,0 m umocnione 

narzutem kamiennym w pùotkach 1,0x1,0 m o grubo�ci 30 cm na geowùókninie typu F60. 

2.4. Budynek gospodarczy (sterownia) 

Projektowany budynek gospodarczy (sterownia) wykorzystywany bêdzie do potrzeb 

eksploatacji przepompowni. Znajd¹ siê w nim miêdzy innymi sterownia do obsùugi pomp, 
czyszczarki krat i napêdu zasuwy, a tak¿e centrala alarmowa i telewizji przemysùowej CCTV. 

W budynku przetrzymywany bêdzie równie¿ niezbêdny sprzêt do prowadzenia prawidùowej 

eksploatacji obiektu. 
Budynek gospodarczy wyniesiony bêdzie ponad poziom wody stuletniej (p=1%), której 

poziom w rejonie przepompowni zgodnie z mapami zagro¿enia powodziowego wynosi okoùo 

60,40 m nKr. W tym celu projektuje siê utworzenie (dosypanie) póùki ziemnej poù¹czonej z 

wysokim brzegiem na rzêdnej 60,70 m nKr. Zero budynku zaprojektowano o 0,30 m powy¿ej 

tego terenu tj. na poziomie 61,00. Zlokalizowane w budynku instalacje i urz¹dzenie 

elektryczne oraz sterowanie i automatyka nie bêd¹ nara¿one na zalanie wodami wielkimi 

rzeki Odry. 
Zaprojektowano jednokondygnacyjny murowany budynek sterowni posadowiony 
bezpo�rednio na gruncie no�nym o wymiarach w planie 3,80x4,50 m i wysoko�ci 5,15 m. 
Powierzchnia zabudowy wynosi 17,1 m2, powierzchnia u¿ytkowa 12,8 m

2, kubatura  50,3 m3.  
Úciany grubo�ci 25 cm wykonane bêd¹ z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej, wewn¹trz tynk cementowo-wapienny klasy III grubo�ci 1,5 cm w kolorze biaùym. 
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Budynek bêdzie ocieplony styropianem gr. 10 cm. Tynk zewnêtrzny mineralny kolor 

piaskowy, dolny pas elewacji wysoko�ci 70 cm wykonaã tynkiem akrylowym koloru 

br¹zowego. Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone w kolorze br¹zowym o wymiarach w 

�wietle o�cie¿nicy 90x200 cm. Okno PCV typ O16 o wymiarach w �wietle o�cie¿nicy 

120x120 cm zabezpieczone rolet¹ antywùamaniow¹ w kolorze br¹zowym. Dach 

dwuspadkowy o konstrukcji jêtkowej kryty blachodachówk¹ w kolorze czerwonym, 

ocieplony weùn¹ mineraln¹ grub. 15 cm. Opierzenie z blachy ocynkowanej, rynny i rury 
spustowe 110/80 mm koloru br¹zowego. W pomieszczeniu sterowni i pomieszczeniu 

sanitarnym zaprojektowano wentylacjê grawitacyjn¹, w dachu zamontowane bêd¹ 

wywietrzaki dachowe Ö160 mm oraz rura wywiewna Ö110 mm z pionu kanalizacyjnego. 
Budynek posadowiony bêdzie bezpo�rednio na gruncie no�nym. Fundament wykonany bêdzie 

na podbudowie z tùucznia kamiennego gr. 20 cm i podbetonie C12/15 gr. 10 cm na gùêboko�ci 

1,20 m poni¿ej poziomu projektowanego terenu. Fundament ¿elbetowy stanowiã bêd¹ ùawa o 

wymiarach 0,50x0,50 m oraz �ciana fundamentowa 0,25x0,95 m. Przestrzeñ pomiêdzy 

ùawami, a posadzk¹ wypeùniona bêdzie keramzytem o grubo�ci warstwy 60 cm. Czê�ã 

nadziemna budynku bêdzie odizolowana od czê�ci fundamentowej podwójn¹ warstw¹ papy 

termozgrzewalnej. 
W budynku wydzielono pomieszczenie sterowni o pow. 10,0 m2 oraz pomieszczenie sanitarne 
o pow. 2,80 m2. Na podùodze zaprojektowano terakotê mrozoodporn¹ antypo�lizgow¹. Drzwi 

do pomieszczenia sanitarnego o wymiarach w �wietle o�cie¿nicy 80x200 cm nale¿y w dolnej 

czê�ci wyposa¿yã w otwory wentylacyjne ù¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,022 m
2. W 

pomieszczeniu sanitarnym wydzielono kabinê ustêpow¹. Budynek sterowni wyposa¿ony 

bêdzie w ga�nicê �niegow¹ 5 kg GS-5. Pomieszczenia sterowni bêd¹ ogrzewana grzejnikami 

elektrycznymi. 
Do budynku dochodziã bêdzie ruroci¹g PE 80 SDR 17  PN 8 o �rednicy 40/2,4 mm ù¹czony 
za pomoc¹ ksztaùtek doprowadzaj¹cy wodê dla celów sanitarno-porz¹dkowych budynku 

sterowni z ujêcia zlokalizowanego w studni wierconej w pobli¿u budynku. 
Przy budynku zaprojektowano szczelny zbiornik bezodpùywowy (szambo) o pojemno�ci 
V = 2,0 m3. Úcieki dopùywaã bêd¹ grawitacyjnie. Projektuje siê przewody kanalizacyjne z rur 

PVC 110 mm. Kanalizacja sanitarna odprowadzaùa bêdzie jedynie �cieki sanitarne bytowo-
socjalne zgodnie z norm¹. 
Teren wokóù budynku zostanie utwardzony na powierzchni okoùo 125 m2 kostk¹ brukow¹ 

typu Eko grubo�ci 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubo�ci 5 

cm. Nawierzchnia ograniczona bêdzie obrze¿em betonowym 8x25x100 cm na ùawie 

betonowej. 
Wjazd i wej�cie na plac przy budynku odbywaã siê bêdzie przez dwuskrzydùow¹ bramê o 

szer. 4,00 m i furtkê o szer. 1,00 m � kolor zielony, wysoko�ã h = 2,00 m. Dojazd do budynku 
mo¿liwy bêdzie z istniej¹cej drogi wewnêtrznej (gminnej) o nawierzchni asfaltowej. 

2.5. Studnia wiercona 

Studnia wiercona bêdzie miaùa gùêboko�ã h=9,0 m i wykonana bêdzie z rury PVC 110 
mm. Dno studni zlokalizowane bêdzie na rzêdnej 51,60 m n.p.m. Patrz¹c od doùu studniê 

stanowiã bêd¹: 
− rura podfiltrowa PCV 110 mm z dnem z drewna dêbowego, L = 1,00 m 
− czê�ã czynna filtra perforowana otworowo osiatkowana, L=1,00 m 
− rura nadfiltrowa PCV 110 mm, L=6,00 m 
Studnia wykonana zostanie w obsypce filtracyjnej. W studni zainstalowana bêdzie rura 

tùoczna 40 mm prowadz¹ca do budynku sterowni, w którym znajdowaã siê bêdzie zestaw 
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hydroforowy np. Wilga 25-JP5. Nad studni¹ wiercon¹ projektuje siê wykonaã studzienkê 

betonow¹ gùêboko�ci 1,20 m z zaworem zwrotnym oraz wodomierzem skrzydeùkowym. 

2.6. Plac przy pompowni 

Istniej¹cy obecnie plac o nawierzchni trawiastej zostanie zmodernizowany. Projektuje 

siê nawierzchniê z pùyt a¿urowych typu JOMB, powierzchnia F = 470 m
2. Pozostaùy teren 

bêdzie zabudowany biologicznie poprzez humusowanie i obsianie traw¹. 
Teren pompowni projektuje siê ogrodziã ogrodzeniem z siatki ocynkowanej, powlekanej 
koloru zielonego o wysoko�ci h = 2,00 m (oczko 55x55 mm, grubo�ã drutu 3,1/2,2 mm). 
Pomiêdzy sùupkami wykonany bêdzie betonowy cokóù. Wjazd na plac odbywaã siê bêdzie 

przez dwuskrzydùow¹ bramê o szer. 4,00 m i furtkê o szer. 1,00 m � kolor zielony, wysoko�ã 
h = 2,00 m. 
Plac przy pompowni jak równie¿ i przy budynku bêdzie o�wietlony. O�wietlenie 

zaprojektowano: 
− na sùupach aluminiowych anodowanych SAL-4,5; h=4,5m 
− z oprawami LED �ELBA LED� 43W, 3500K, II klasa izolacji, IP65. 
− z tabliczkami przyù¹czeniowo � bezpiecznikowymi II klasy izolacji, IP54 

2.7. Prowadzenie kabli energetycznych oraz sterowniczych przez waù 

przeciwpowodziowy 

Od projektowanego budynku gospodarczego (sterowni) poprowadzony zostanie kabel 
energetyczny zasilaj¹cy zasuwê na �luzie waùowej oraz kable steruj¹ce automatyk¹ i 

pomiarem zwierciadùa wody na �luzie. Kable zostan¹ poprowadzone w jednym wykopie 
równolegle do siebie w koronie od strony odpowietrznej istniej¹cego waùu 

przeciwpowodziowego, nastêpnie w rejonie ruroci¹gów tùocznych przepompowni prostopadle 

przetn¹ waù w rurze ochronnej na stronê odwodn¹ i dalej uùo¿one w koronie doprowadzone 
zostan¹ do �luzy.  

3. Ukùad konstrukcyjny obiektu budowlanego 

3.1. Warunki geotechniczne 

3.1.1. Kategoria geotechniczna 
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, projektowany obiekt zostaù zaliczony do �drugiej 
kategorii geotechnicznej�. Warunki gruntowe buduj¹ce podùo¿e budowlane projektowanego 

obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi, przynale¿¹ do �prostych warunków 

gruntowych�.  

3.1.2. Poùo¿enie geograficzne 
Analizowany teren znajduje sie w strefie mezoregionu Kotlina Kargowska (315.62), 

jednostki fizjograficznej wedùug podziaùu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski),  
wchodz¹cej w skùad makroregionu Pradoliny Warciañsko-Odrzañkiej (315.6), w obrêbie 

podprowincji Pojezierzy Poùudniowobaùtyckich (314÷316). 

3.1.3. Budowa geologiczna 
Budowê geologiczn¹ terenu badañ rozpoznano na podstawie wykonanych badañ 

geotechnicznych oraz na podstawie analizy materiaùów archiwalnych i literatury. 
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Najstarszymi osadami, które stwierdzono na podstawie wykonanych badañ s¹ holoceñskie, 
rzeczne osady niespoiste facji korytowej, reprezentowane przez piaski drobne, �rednie oraz 

grube. We wszystkich otworach badawczych, powy¿ej osadów rzecznych, w 

przypowierzchniowej strefie (w otworach nr 3 i 4) oraz poni¿ej warstwy glebowej (w 
otworach nr 1 i 2) rozpoznano warstwê nasypów budowlanych, zbudowanych z gruntów 

niespoistych (piasków drobnych i �rednich, z domieszkami i przewarstwieniami piasków 

pylastych, drobnych, �rednich i ¿wirów, glin piaszczystych i pylastych, tak¿e z domieszkami 

humusu) a tak¿e z gruntów spoistych (glin piaszczystych i pylastych z humusem i 
przewarstwieniami piasków �rednich). Mi¹¿szo�ã nasypów wynosi od 0,8 do 3,3 m. Powy¿ej 
osadów nasypowych w punktach badawczych nr 1 i 2 rozpoznano warstwê glebow¹, 
zbudowan¹ z próchnicznych piasków �rednich, której mi¹¿szo�ã dochodziùa do 0,2 m. 

3.1.4. Warunki geotechniczne 
W podùo¿u gruntowym, na podstawie wyników przeprowadzonych badañ geotechnicznych, 
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W ka¿dej serii wyodrêbniono warstwy 

gruntowe ró¿ni¹ce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zagêszczeniem i plastyczno�ci¹). Z 

wydzieleñ pominiêto warstwê glebowa, której mi¹¿szo�ã wynosiùa 0,2 m. 
 
Seria I - antropogeniczne grunty nasypowe � nasypy budowlane, zbudowane z piasków 

drobnych na pograniczu piasków �rednich, piasków �rednich, lokalnie na pograniczu piasków 

drobnych, a tak¿e z osadów spoistych tj. glin piaszczystych oraz pylastych. W obrêbie tej serii 
wyró¿niono siedem warstw geotechnicznych: 
I A1 -  nB [Pd/Ps+S];   luêne     ID ≈ 0,30; 
I A2 -  nB [Pd+P+S//PdH];  �redniozagêszczone   ID ≈ 0,40; 
I A3 -  nB [Pd/Ps+G];   �redniozagêszczone   ID ≈ 0,55; 
I B1 -  nB [Ps; +S//Gp; /Pd];  luêne     ID ≈ 0,30; 
I B2 -  nB [Ps +H];    luêne/�redniozagêszczone ID ≈ 0,35; 
I C1 -  nB [G];    plastyczne    IL ≈ 0,30; 
I C2 -  nB [Gp+H//Ps];   twardoplastyczne   IL ≈ 0,15; 
 

Seria II - rzeczne osady holoceñskie � osady niespoiste facji korytowej, wyksztaùcone jako 

piaski drobne, drobne na pograniczu �rednich oraz �rednie lokalnie z przewarstwieniami 

gruntów organicznych. W obrêbie tej serii wyró¿niono dwana�cie warstw geotechnicznych: 
II A1 -   Pd/P; //Nmp/GH   luêne    ID ≈ 0,30; 
II A2 -   Pd; //G+D    �redniozagêszczone/luêne  ID ≈ 0,35; 
II A3 -   Pd/P;    �redniozagêszczone   ID ≈ 0,40; 
II A4 -   Pd; /P//G; P;   �redniozagêszczone   ID ≈ 0,45; 
II A5 -   Pd; //Ps//Gp; //PgH/PdH  �redniozagêszczone   ID ≈ 0,50; 
II A6 -   Pd; /Ps;    �redniozagêszczone   ID ≈ 0,55; 
II B1 -   Ps +S;    luêne     ID ≈ 0,30; 
II B2 -   Ps/Pd+S;   luêne/�redniozagêszczone ID ≈ 0,35; 
II B3 -   Ps; +S; /Pd+S; Pr+S; �redniozagêszczone   ID ≈ 0,40; 
II B4 -   Ps//P//Pd; /Pd;   �redniozagêszczone  ID ≈ 0,50; 
II B5 -   Ps;     �redniozagêszczone  ID ≈ 0,55; 

3.1.5. Warunki wodne 
Na podstawie wykonanych otworów wiertniczych stwierdzono, ¿e woda gruntowa (w 

rejonie otworów wiertniczych nr 1, 2 i 4) wystêpowaùa w postaci zwierciadùa o charakterze 
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swobodnym oraz lokalnie (w rejonie otworu wiertniczego nr 3) w postaci zwierciadùa o 

charakterze napiêtym. Warstwê napinaj¹c¹ stanowiùy nasypowe osady spoiste. Woda 

gruntowa stabilizowaùa sie na gùêboko�ci od ~ 1,6 m p.p.t. do ~ 4,9 m p.p.t., tj. na rzêdnych ~ 
55,49 ÷ ~55,64 m n.p.m. Z uwagi na bliskie s¹siedztwo rzeki Odry, poziom wody gruntowej 
na otaczaj¹cym terenie zwi¹zany jest �ci�le z poziomem wody w rzece. Na analizowanym 
terenie, w normalnych stanach pogodowych (z wyù¹czeniem stanów powodziowych) nale¿y 
sie liczyã z mo¿liwo�ci¹ wahania poziomu wód gruntowych ± 0,5 m od poziomów 

zaobserwowanych w lutym 2016 r. Maksymalnych stanów nale¿y siê spodziewaã w czasie 
wiosennych roztopów (marzec, kwiecieñ) i dùugotrwaùych, ulewnych deszczy natomiast 
minimalnych po suchych latach (wrzesieñ, paêdziernik). Stan wód w lutym 2016 r. nale¿y 
uznaã za �redni.  
Do zbadania wody gruntowej dla okre�lenia jej agresywno�ci wzglêdem betonu, próbkê wody 
pobrano z rowu, dopùywaj¹cego do przepustu przy otworze badawczym nr 1. Z analizy  

chemicznej wynika, 8e woda gruntowa wystêpuj¹ca w rejonie badan, zgodnie z PN-EN 206-
1:2003, nie wykazuje agresywno�ci wzglêdem betonu i zaliczona zostaùa do klasy X0. 

3.1.6. Wnioski 
− Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ¿e badany teren 

charakteryzuje siê prostymi warunkami gruntowymi. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, proste 
warunki gruntowe wystêpuj¹ w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i 
litologicznie, równolegùych do powierzchni terenu, nie obejmuj¹cych gruntów 

sùabono�nych, przy zwierciadle wód gruntowych poni¿ej projektowanego poziomu 

posadawiania oraz braku wystêpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
− Na podstawie wykonanych badañ stwierdza sie, ¿e na obszarze badañ od powierzchni 

terenu wystêpuj¹ nasypy budowlane o mi¹¿szo�ci ~1,0 ÷ ~3,5 m. Nasypy zbudowane s¹ 

gùównie z osadów niespoistych (rejon punktów badawczych nr 1 oraz 2) 

charakteryzuj¹cych sie stopniem zagêszczenia ID~0,30÷0,50 oraz rzadziej z osadów 

spoistych (rejon punktu badawczego nr 3) charakteryzuj¹cych sie stopniem plastyczno�ci 

IL~0,30÷0,15. 
− W gùêbszym podùo¿u poni8ej gruntów nasypowych wystêpuj¹ osady piaszczyste 

charakteryzuj¹ce sie stopniem zagêszczenia ID~0,30÷0,55.. 
− Woda gruntowa stabilizowaùa sie na gùêboko�ci od ~ 1,6 m p.p.t. do ~ 4,9 m p.p.t., tj. na 

rzêdnych ~ 55,49 ÷ ~55,64 m n.p.m.  

3.2. Warunki hydrologiczne 

3.2.1. Ogólna charakterystyka zlewni 
Gùównym ciekiem odwadniaj¹cym polder o powierzchni 4,45 km2 jest rów Jasieniec. 

Polder od strony póùnocnej i wschodniej ograniczony jest lewostronnym waùem 

przeciwpowodziowym rzeki Odry D¹browa-Milsko odcinek 8L klasy III, strona zachodnia 
opiera siê o wysoki naturalny brzeg. Teren polderu jest niezabudowany i u¿ytkowany jest 

rolniczo, przewa¿aj¹ gùównie grunty orne. Podczas niskich i �rednich stanów wody w Odrze 

polder odwadniany jest w sposób naturalny, grawitacyjnie. W wale w km 0+780 rowu 
Jasieniec, z prawej strony pompowni zlokalizowana jest �luza waùowa o �wietle 1,50 m z 

zasuw¹ na�cienn¹ zamontowan¹ na �cianie budowli od strony rzeki Odry. Podczas wezbrañ w 

Odrze w celu niedopuszczenia do zalewania polderu wodami cofkowymi �luza jest zamykana 

i odwodnienie polderu nastêpuje przez mechaniczne pompowanie wody. 
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Przed pompowni¹ rów Jasieniec tworzy naturalne rozlewisko o dùugo�ci okoùo  
365 m i szeroko�ci 10÷20 m, które stanowi zbiornik wyrównawczy dla pompowni. Wlot 

cieku do rozlewiska odbywa siê przepustem drogowym 60 cm i dùugo�ci  
L = 6,50 m. 

3.2.2. Rzêdne wód wielkich rzeki Odry 
Rzêdne zwierciadùa wód wielkich o danym prawdopodobieñstwie w przekroju 

przepompowni zaczerpniêto z map zagro¿enia powodziowego (p=10%, p=1%, p=0,2%). Na 

tej podstawie wykre�lono krzyw¹ prawdopodobieñstwa dla rozkùadu Pearsona. Z krzywej 
odczytano rzêdne zwierciadùa wody dla prawdopodobieñstwa p=2% i p=0,5 %. 
 

Przekrój Milsko, km 313,5 rzeki Odry 
prawdopodobieñstwo (%) rzêdna zwierciadùa wody (m nKr.) 

10 59,15 
2 60,10 
1 60,40 

0,5 60,80 
0,2 61,25 

 
Zgodnie z mapami zagro¿enia powodziowego teren projektowanej inwestycji w caùo�ci 

zlokalizowany jest na obszarze bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹. Istniej¹cy lewostronny 

waù rzeki Odry na polderze Milsko (klasa III) jest za niski w stosunku do wody stuletniej i nie 

chroni caùkowicie doliny.  

3.3. Klasa techniczna 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie przedmiotow¹ stacjê pomp Milsko zaliczono do III klasy wa¿no�ci. 
Na podstawie Zaù¹cznika nr 2 do w/w Rozporz¹dzenia uwzglêdniono: 
� obszar odwadniany  

F = 4,45 km2 > 4,0 km2 � III klasa 

 

Na podstawie Zaù¹cznika nr 3 do w/w Rozporz¹dzenia odpowiednie dla tej klasy budowli 

wspóùczynniki bezpieczeñstwa wynosz¹: 
− dla obci¹¿eñ podstawowych � 1,10 
− dla obci¹¿eñ wyj¹tkowych � 1,05 

Na podstawie Zaù¹cznika nr 4 do w/w Rozporz¹dzenia przyjêto, ¿e przepompownia powinna 

zapewniã bezpieczn¹ pracê przy wezbraniach o nastêpuj¹cych prawdopodobieñstwach: 
− dla przepùywu miarodajnego Qm � 0,5 % 
− dla przepùywu kontrolnego  Qk  � 0,2 % 

Na podstawie Zaù¹cznika nr 6 do w/w Rozporz¹dzenia bezpieczne wzniesienie korony staùych 

budowli hydrotechnicznych wynosi: 
 
Ponad statyczny poziom wody przy: 

− maksymalnym poziomie wód   ∆h = 0,7 m 
− miarodajnym przepùywie wezbraniowym ∆h = 0,5 m 
− wyj¹tkowych warunkach pracy budowli  ∆h = 0,1 m 
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3.4. Znaki wodne i urz¹dzenia pomiarowe 

Zgodnie z Prawem wodnym, art. 46 ust. 3,  z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115 poz. 
1229 z póêniejszymi zmianami) wùa�ciciel budowli piêtrz¹cej jest obowi¹zany zapewniã 

prowadzenie badañ i pomiarów umo¿liwiaj¹cych ocenê stanu oraz bezpieczeñstwa budowli. 
Jako urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe stosuje siê repery powierzchniowe, ùaty 

wodowskazowe i bolce stalowe na budowli. Pomiaru rzêdnych dokonuje uprawniony geodeta, 

a wyniki zamieszcza w koñcowym operacie geodezyjnym, poziom odniesienia  m npm = m 

nad Kr. (Kronsztad). 
Zastosowane zostan¹ typowe repery powierzchniowe osadzane w betonie na 

powierzchni górnej � punkt pomiarowy kulkowy, umieszczane w miejscach nie nara¿onych 

na ruch ludzi lub pojazdów. Repery tego typu sùu¿¹ do kontroli osiadania budowli w czasie 

eksploatacji urz¹dzenia. 
£aty wodowskazowe zamawia siê w warsztatach i osadza w pionowych �cianach budowli. 
Bolce stalowe nale¿y osadzaã w bocznych �cianach budowli ¿elbetowej na wskazanych 

charakterystycznych poziomach wody. 
Na wlocie do przepompowni przewidziano zainstalowanie: 
� 6 reperów powierzchniowych, 
� 1 ùaty wodowskazowej o wysoko�ci h=3,00 m; rzêdna �0� = 54,50 m n.p.m. 
� 3 bolcy stalowych na poziomie: 

o 56,45 m n.p.m.  � dopuszczalny poziom miarodajnego wezbrania 
o 56,05 m n.p.m. � normalny poziom odwodnienia 
o 55,75 m n.p.m. � minimalny poziom pracy pomp 

� 2 sond do pomiaru poziomu wody, 
Na wylocie z przepompowni przewidziano zainstalowanie: 
� 2 reperów powierzchniowych, 

Na �luzie waùowej od strony rzeki Odry przewidziano zainstalowanie: 
� 1 ùaty wodowskazowej o wysoko�ci h=3,50 m; rzêdna �0� = 55,65 m n.p.m. 
� 1 sondy do pomiaru poziomu wody 

3.5. Obliczenia dopùywu do pompowni 

Dopùyw do pompowni obliczono zgodnie z opracowaniem CBSiPBW Hydroprojekt w 
Warszawie �Pompownie odwadniaj¹ce, ustalenie miarodajnej wydajno�ci pompowni i 

geometrycznej wysoko�ci podnoszenia wody Melioracje, Biuletyn informacyjny nr 3 1976 r. 
  QM = QO+QFmax+QSmax 

gdzie: 
QOn � dopùyw do pompowni z opadów 
QFmax � dopùyw do pompowni z filtracji przez waù i podùo¿e 
QSmax � dopùyw do pompowni ze zrzutów 
 
Dla zlewni mniejszych od 5 km2 dopùyw maksymalny z deszczu o prawdopodobieñstwie 

wyst¹pienia p%  mo¿na obliczaã metod¹ analityczn¹ (sposobem rachunkowym). 
 

Dopùyw do pompowni z opadów obliczono wg wzoru: 

)/( 3
sm

tt

VRVO
QD

kn

zn

n



  

gdzie: 
VOn � kubatura deszczu o du¿ym czasie trwania 
VRz � retencja zredukowana wynosz¹ca 0,8·VR w tys. m

3 
tn � czas trwania deszczu tys. sekund 
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tk � najdùu¿szy czas spùywu tys. sekund 
 

Kubatura deszczu 

VOn = F·�r·tn·I (tys. m3) 

gdzie: 
F � powierzchnia zlewni w km2 
�r - �redni wa¿ony wspóùczynnik odpùywu 
tn � kolejny czas trwania deszczu w godzinach tk ≤ tn ≤ 5tk 
I � natê¿enie deszczu wg Lambora w mm/h 
 

Natê¿enie deszczu wg Lambora 

)/(
)(

)log1238( 28,0

hmm
ot

Hp
I

n


  

gdzie: 
p � prawdopodobieñstwo pojawienia siê deszczu w % 
H � �redni roczny opad w metrach 
t � czas trwania deszczu w godzinach tk ≤ t ≤ 5tk 
o = 0,001·(20,92·H·p

0,345
� 0,15·p�2) 

n = 0,779�0,164·H 
 

przyjêto: 
F = 4,45 km2 
 = 0,10 
tk = 240 min = 14,40 tys. sekund 
tn = 4, 5 .....18,20 godz. 
H = 0,600 m stacja Zielona Góra 
p = 10% 
VR = 2600 m3 = 2,6 tys. m3 

 

Obliczenie kubatury deszczu 

Czas trwania 
deszczu 

Natê¿enie Wysoko�ã opadu F x �r Kubatura deszczu 
Lp. 

t /godz./ I mm/h tn x I km2 VQn /tys. m3/ 

1 4 8,74 34,96 0,445 15,56 
2 5 7,51 37,55 0,445 16,71 
3 6 6,64 39,84 0,445 17,73 
4 7 5,98 41,86 0,445 18,63 
5 8 5,46 43,68 0,445 19,44 
6 9 5,04 45,36 0,445 20,19 
7 10 4,69 46,90 0,445 20,87 
8 11 4,40 48,40 0,445 21,54 
9 12 4,15 49,80 0,445 22,16 
10 13 3,93 51,09 0,445 22,74 
11 14 3,73 52,22 0,445 23,24 
12 15 3,56 53,40 0,445 23,76 
13 16 3,41 54,56 0,445 24,28 
14 17 3,27 55,59 0,445 24,74 
15 18 3,15 56,70 0,445 25,23 
16 19 3,03 57,57 0,445 25,62 
17 20 2,93 58,60 0,445 26,08 
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Obliczenie dopùywu do pompowni 

tn tk VQn-VRz tn+tk QDn Lp. 
/tys. s/ /tys. s/ /tys. m3/ /tys. s/ m3/s 

1 14,4 14,4 13,48 28,8 0,468 

2 18,0 14,4 14,63 32,4 0,452 
3 21,6 14,4 15,65 36 0,435 
4 25,2 14,4 16,55 39,6 0,418 
5 28,8 14,4 17,36 43,2 0,402 
6 32,4 14,4 18,11 46,8 0,387 
7 36,0 14,4 18,79 50,4 0,373 
8 39,6 14,4 19,46 54 0,360 
9 43,2 14,4 20,08 57,6 0,349 
10 46,8 14,4 20,66 61,2 0,338 
11 50,4 14,4 21,16 64,8 0,327 
12 54,0 14,4 21,68 68,4 0,317 
13 57,6 14,4 22,20 72 0,308 
14 61,2 14,4 22,66 75,6 0,300 
15 64,8 14,4 23,15 79,2 0,292 
16 68,4 14,4 23,54 82,8 0,284 
17 72,0 14,4 24,00 86,4 0,278 

 
Za podstawê do ustalania miarodajnego wydatku pompowni z opadów przyjêto warto�ã 

maksymaln¹ z obliczonych QDn = QDmax = 0,468 m3/s = 486 l/s 
 

Dopùyw do pompowni z filtracji przez waù i podùo¿e 

QFmax = q·L 
QFmax = 20 l/s · 6 km = 120 l/s = 0,12 m3/s 
 
QM = 0,468+0,12+0 

QM = 0,588 m
3
/s 

Sprawdzenie dopùywu z opadów zimowych 

)/( 3
sm

To

VZ
QZ   

gdzie: 
VZ � objêto�ã opadów zimowych w tys. m

3 
To � czas odpompowania objêto�ci VZ w tys. sekund 
 
Objêto�ã opadów zimowych 

VZ = z·(HXII+HI+HII)·F (tys. m3) 

gdzie: 
z � wspóùczynnik odpùywu z opadów zimowych 
HXII, HI, HII � �rednie z wielolecia miesiêczne opady w grudniu, styczniu i lutym w mm 
F � powierzchnia zlewni w km2 
 

przyjêto: 

F = 4,45 km2 
z = 0,5 
HXII = 43 mm 
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HI = 37 mm 
HII = 36 mm 
 

To = 1 doba QZ1 = 3,00 m3/s 
To = 2 doby QZ2 = 1,50 m3/s 
To = 3 doby QZ3 = 1,00 m3/s 
To = 4 doby QZ4 = 0,75 m3/s 
To = 5 doby QZ5 = 0,60 m3/s 
Czas To mo¿e byã dùu¿szy ni¿ 3 doby, poniewa¿ tereny najni¿sze nie s¹ przewidziane pod 

zabudowê, a wiêc spùyw zimowy nie bêdzie miarodajny do wymiarowania pompowni. 
 

Ostatecznie przyjêto: 

QM = 0,588 m3/s = 588 l/s 
Ze wzglêdów eksploatacyjnych i ekonomicznych przyjêto 2 pompy o wydatku 300 l/s ka¿da, 

co razem stanowi 600 l/s > QM = 588l/s 
 
Obliczenia wysoko�ci podnoszenia 

HGmax = ró¿nica pomiêdzy poziomem wielkiej wody miarodajnej od strony zrzutu, a �rednim 

poziomem wody w warstwie wyrównawczej od strony ujêcia 
HGmax = 60,80-55,90 = 4,90 m  

 
Ze wzglêdu na fakt, i¿ o� ruroci¹gu tùocznego znajduje sie powy¿ej wody �redniej i niskiej od 

strony zrzutu, �rednia i minimalna wysoko�ã podnoszenia liczona jest do osi ruroci¹gu. 
HG�r = HGmin = 57,20-55,90 = 1,30 m 

 
wysoko�ci strat lokalnych i na dùugo�ci wynosz¹ Hstr = 2,50 m 
st¹d manometryczne wysoko�ci podnoszenia wynosz¹: 
Hmax = 7,40 m 

Hmin = 3,80 m 

3.6. Obliczenia statyczne 

Obliczenia statyczne wykonano posùuguj¹c siê programami komputerowymi 

Konstruktor, Ýelbet i Úcianka w celu dokùadnej weryfikacji wyników. Úciany zewnêtrzne 

budowli (przyczóùki) do obliczeñ przyjmowano jako belki obci¹¿one gruntem, parciem wody, 

ciê¿arem wùasnym oraz obci¹¿eniem u¿ytkowym. W obliczeniach uwzglêdniono tak¿e 

zbrojenie minimalne i zbrojenie ze wzglêdu na zarysowanie. Ze wzglêdu na szczelno�ã 

konstrukcji przyjêto, ¿e maksymalne rozwarcie rys nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 0,1 mm. 
Kùadki, stropy przyjmowano jako belki obci¹¿one ciê¿arem wùasnym oraz obci¹¿eniem 

u¿ytkowym (szyb pompy, pompa, armatura). 
Úcianki szczelne do obliczeñ przyjmowano obci¹¿one gruntem, wod¹ jak równie¿ 

obci¹¿eniem ci¹gùym spowodowanym praca sprzêtu mechanicznego i poruszaniem siê 

maszyn. Wszystkie �cianki szczelne stalowe zakotwione s¹ w podùo¿u w gruntach 

mineralnych. 
Wszystkie budowle i konstrukcje zostan¹ wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy 
C 30/37 XF3 (wg PN-EN 206-1) mrozoodporno�ã F150, wodoszczelno�ã W6 i zazbrojone 

stal¹ BSt500S, odporn¹ na wstrz¹sy, spawaln¹, u¿ywan¹ w budownictwie wodnym 
Prêty ù¹czyã poprzez spawanie. Minimalna dùugo�ã spoiny 20 cm. 
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3.7. Warunki i sposób posadowienia obiektów budowlanych oraz 

zabezpieczenia przed wpùywami eksploatacji górniczej 

Modernizowana przepompownia jest obiektem istniej¹cym w zwi¹zku z czym nie 

bêdzie posadawiana. Komora wlotowa i wylotowa wykonane zostaùy jako ¿elbetowe studnie 

zapuszczane z korkiem w dnie. Na wlocie projektuje siê wydùu¿enie �cian bocznych oraz 

prostopadùe do nich skrzydùa. Zostan¹ one wykonane z betonu klasy C30/37 na �ciance 

szczelnej z grodzic stalowych typu Larssen 603 o wysoko�ci h = 8,0 m. 
Ruroci¹gi tùoczne uùo¿one zostan¹ bezpo�rednio na zagêszczonym gruncie no�nym (piasku).  
Budynek sterowni posadowiony bêdzie bezpo�rednio na gruncie no�nym. Fundament 

wykonany bêdzie na podbudowie z tùucznia kamiennego gr. 20 cm i podbetonie C12/15 
gr. 10 cm na gùêboko�ci 1,20 m poni¿ej poziomu projektowanego terenu. Fundament 

¿elbetowy stanowiã bêd¹ ùawa o wymiarach 0,50x0,50 m oraz �ciana fundamentowa 

0,25x0,95 m. Waù przeciwpowodziowy po wykonaniu ruroci¹gów tùocznych zostanie 

odbudowany gruntem mineralnym z zagêszczeniem mechanicznym warstwami 30-40 cm co 
najmniej do stopnia zagêszczenia Id≥0,60 (Is≥0,96). 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenem górniczym, w zwi¹zku z 

czym nie ma konieczno�ci zabezpieczenia przed wpùywami eksploatacji górniczej. 

4. Instalacje elektryczne i urz¹dzenia elektroenergetyczne 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji i urz¹dzeñ elektroenergetycznych 
modernizacji istniej¹cej pompowni melioracyjnej Milsko, poùo¿onej w gminie Zabór.  
Zakres inwestycji obejmuje: 
− przebudowa istniej¹cej sùupowej stacji transformatorowej, 
− rozliczeniowy ukùad pomiarowy energii elektrycznej, 
− linia kablowa nn 0,4kV zasilaj¹ca, 
− rozdzielnicê gùówn¹ pompowni, 
− instalacje elektryczne w budynku sterowni, 
− instalacja zasilania urz¹dzeñ technologicznych, 
− instalacja odgromowa, 
− o�wietlenie terenu, 

4.1. Przebudowa istniej¹cej sùupowej stacji transformatorowej 

Zgodnie w w/w warunkami technicznymi przyù¹czenia na konstrukcji stacji zabudowany 

zostanie bezpo�redni rozliczeniowy ukùad pomiarowy energii elektrycznej na napiêciu 15kV. 

W tym celu, na konstrukcji stacji, miêdzy transformatorem i zabezpieczeniem transformatora 

przewidziano konstrukcjê pod ukùad pomiarowy z przekùadnikami napiêciowymi i pr¹dowymi 

ukùadu pomiarowego. 
W zwi¹zku ze wzrostem mocy przyù¹czeniowej pompowni przewidziano wymianê 

istniej¹cego transformatora o mocy 50kVA na projektowany o mocy 100kVA, 15/0,4kV, 
Dyn5. Dla nowego transformatora zaprojektowano wymianê istniej¹cego zabezpieczenia 4A, 
20kV na 16A, 20kV. 

Na odpùywie linii kablowej zasilaj¹cej pompowniê zaprojektowano wymianê istniej¹cego 

rozù¹cznika bezpiecznikowego 63A na projektowany 160A. 
Dla projektowanego rozliczeniowego ukùadu pomiarowego energii elektrycznej, na 

konstrukcji wsporczej stacji przewidziano nasùupow¹ szafkê z tablic¹ pomiaru energii. 

4.2. Rozliczeniowy ukùad pomiarowy energii elektrycznej 

Zgodnie z warunkami przyù¹czenia przewidziano po�redni rozliczeniowy ukùad 

pomiarowy energii elektrycznej na napiêciu 15kV. W skùad ukùadu pomiarowego wchodz¹: 



Milsko � modernizacja przepompowni 

Projekt budowlany 
 

 

 
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

31 

− trzy przekùadniki pr¹dowe: typu TPO 61.11, 5/5A, 10VA, kl. 0,5, FS5 

− trzy przekùadniki napiêciowe: typu TJO6, (15/√3)/(0,1/√3)kV, 10VA, kl. 0,5 

− rezystor doci¹¿aj¹cy uzwojenie wtórne przekùadników napiêciowych: typu RD1, 

3x1000Ω, 3x3,3W 

− licznik LZQJ-XC z moduùem GPRS MK-XC (dostawa ENEA) 
− listwa pomiarowa SKa 

Licznik i pozostaùe elementy ukùadu zabudowane s¹ na uchylnej i przystosowanej do 

plombowania tablicy pomiarowej, zabudowanej w nasùupowej szafce pomiarowej. Na tablicy 

pomiarowej przewidziano podwójne gniazdo wtykowe 230V/AC 2x16A z wydzielonym 

zabezpieczeniem. Zrezygnowano natomiast z doprowadzenia napiêcia pomocniczego 

230V/AC z zabezpieczeniem w miejsce instalacji licznika, poniewa¿ dostêpne zasilacze UPS 

przystosowane s¹ do pracy w pomieszczeniu. 
Zabezpieczenie przekùadników napiêciowych przewidziano po stronie SN-15kV 

(16A/24kV), na konstrukcji stacji, wspólne z zabezpieczeniem transformatora (100kVA). 
Uwaga: Wszystkie elementy czùonu zasilaj¹cego oraz osùony i urz¹dzenia wchodz¹ce w skùad 

ukùadu (przekùadniki pomiarowe, licznik, moduù GPRS, rezystory doci¹¿aj¹ce, listwa 

zaciskowa) s¹ przystosowane do plombowania. 

4.3. Linia kablowa nn 0,4kV zasilaj¹ca 

Zasilanie pompowni odbywa siê lini¹ kablow¹ YKXS 4x70 mm
2, 0,6/1,0kV ze 

sùupowej stacji transformatorowej So-268 �Milsko� do rozdzielnicy gùównej pompowni 

zainstalowanej w budynku sterowni.  Razem z kablem zasilaj¹cym nale¿y uùo¿yã w wykopie 

uziom powierzchniowy � bednarkê stalow¹ ocynkowan¹ FeZn 25x4 mm. Uziom nale¿y 

poù¹czyã z szyn¹ PE rozdzielnicy gùównej. 

4.4. Rozdzielnica gùówna pompowni 

W budynku sterowni projektuje siê zainstalowanie rozdzielnicy gùównej RG 

pompowni. W szafach rozdzielnicy przewidziano zainstalowanie zabezpieczeñ oraz 

elementów automatyki i sterowania projektowanych odbiorów. 
Dla projektowanej pompowni przewidziano zasilanie awaryjne z przewoênego 

spalinowego agregatu pr¹dotwórczego poprzez ukùad rêcznego przeù¹cznika zasilania 

zainstalowanego w rozdzielnicy RG. W tym celu w elewacji budynku sterowni, od strony 
podjazdu dla samochodów przewidziano ukùad zacisków w obudowie o szczelno�ci IP54. 

4.5. Instalacje elektryczne w budynku sterowni 

W pomieszczeniach sterowni zaprojektowano instalacje o�wietlenia ogólnego i gniazd 

wtykowych w wykonaniu podtynkowym. 
Dla o�wietlenia ogólnego przewidziano oprawy nastropowe �wietlówkowe 2x36W, w 

ùazience 2x18W oraz nad drzwiami wej�ciowymi 2x18W (IP65) 
W pomieszczeniach przewidziano wydzielone obwody gniazd wtykowych: 
− siùowy 16A, 500V 
− 24V 
− ogólnego przeznaczenia 16A, 230V 
− dla ogrzewania elektrycznego 16A, 230V 

4.6. Ogrzewanie pomieszczeñ budynku sterowni 

Dla ogrzewania pomieszczeñ budynku sterowni przewidziano dwa grzejniki elektryczne � 
jeden ustawiony w pomieszczeniu sterowni (moc 2,0 kW), drugi w pomieszczeniu sanitarnym 
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(moc 0,3 kW). Grzejniki musz¹ byã wyposa¿one w elektroniczne zawory termostatyczne 

(regulatory temperatury). 

4.7. Instalacja zasilania urz¹dzeñ technologicznych 

Projekt technologiczny pompowni przewiduje: pracê dwóch pomp z silnikami o mocy 

37kW oraz czyszczarkê krat z silnikiem o mocy 2,0kW  
W komorach pomp przewiduje siê zainstalowanie skrzynek przyù¹czeniowych IP54 

(przystosowane do monta¿u zewnêtrznego) wyposa¿onych w listwy zaciskowe i elementy 

automatyki pomp (kontrola pracy silnika, sygnalizacja zawilgocenia). Przewidziano ùagodny 

rozruch silników pomp w ukùadzie gwiazda/trójk¹t. 
Czyszczarka krat wyposa¿ona jest w szafê zasilaj¹co steruj¹c¹, stanowi¹c¹ dostawê 

wyposa¿enia. 

4.8. Instalacja odgromowa 

Na dachu budynku sterowni projektuje siê wykonanie instalacji odgromowej. Poziom 
ochrony III. Projektuje siê wykorzystanie pokrycia dachu budynku jako zwody poziome. 

Przewody odprowadzaj¹ce stalowe ocynkowane o �r. 8 mm instalowane s¹ w �cianach 

zewnêtrznych w rurkach izolacyjnych i przyù¹czone bêd¹ poprzez zaciski kontrolne do 
uziomu otokowego budynku � wykonanego z bednarki FeZn 25x4 mm. 

4.9. O�wietlenie terenu 

O�wietlenie terenu pompowni zaprojektowano na sùupach aluminiowych anodowanych  
h=4,5m z oprawami LED o mocy 43W. Zaù¹czanie o�wietlenia odbywa siê rêcznie przez 

obsùugê pompowni lub samoczynnie � przekaênikiem zmierzchowym. Sùupy o�wietleniowe 

zaprojektowano w wytypowanych miejscach terenu pompowni. 

4.10. Ochrona przeciwpora¿eniowa 

Projektowane instalacje elektryczne pompowni przewidziano w ukùadzie TN-S, z 
oddzielnymi przewodami neutralnym N oraz ochronnym PE. Jako system ochrony 
przeciwpora¿eniowej przed dotykiem po�rednim przyjêto samoczynne wyù¹czenie zasilania. 

W rozdzielnicy RG nale¿y zamontowaã szynê poù¹czeñ wyrównawczych, do której 

nale¿y przyù¹czyã metalowe konstrukcje i urz¹dzenia w budynku sterowni normalnie nie 

bêd¹ce pod napiêciem: 
− uziom otokowy budynku 
− przewody ochronne instalacji elektrycznych 
− czê�ci metalowe konstrukcji budynku 
− dostêpne czê�ci metalowe instalacji sanitarnych i wodnych 
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nale¿y wykonaã pomiary sprawdzaj¹ce skuteczno�ci 

ochrony przeciwpora¿eniowej i rezystancji uziemienia. 

4.11. Instalacje sùabopr¹dowe 

Teren przepompowni bêdzie monitorowany za pomoc¹ kamer telewizji przemysùowej CCTV 
zainstalowanych na sùupach o�wietleniowych. Kamery wyposa¿one bêd¹ w czujnik ruchu. 

Obraz z kamer bêdzie automatycznie nagrywany. Urz¹dzenia do nagrywania zainstalowane 

bêd¹ w budynku sterowni. Budynek zostanie wyposa¿ony równie¿ w alarm antywùamaniowy. 

Alarm sygnalizowaã bêdzie równie¿ awariê pomp, brak zasilania, otwarcie bramy wjazdowej. 

Centrala alarmu wyposa¿ona bêdzie w nadajnik GPRS, powiadamiaj¹cy administratora 

obiektu. W szafie sterowniczej pozostawia siê wolne miejsca na przyszùo�ciow¹ instalacjê 
dodatkowych urz¹dzeñ takich jak: mo¿liwo�ã zdalnego sterowania przepompowni¹ wraz z 
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automatycznym przesyùem aktualnych danych technicznych i eksploatacyjnych panuj¹cych na 

obiekcie (poziomy wody, praca pomp, obraz z kamer �na ¿ywo�). 

4.12. Bilans mocy 

- pompy 2x37kW     74,0 kW 
- czyszczarka krat 2kW      2,0 kW 
- napêd zasuwy na �luzie 1kW     1,0 kW 
- potrzeby wùasne       3,0 kW 
    Razem   80,0 kW 

5. Charakterystyka energetyczna budynku 

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 

(Dz.U. 2014 poz. 1200 z póên. zm.) sporz¹dzenie charakterystyki energetycznej dla budynku 

wolnostoj¹cego o powierzchni u¿ytkowej poni¿ej 50 m
2 nie jest wymagane. 

6. Wpùyw obiektu na �rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty s¹siednie 

a) zapotrzebowanie na wodê  - z indywidualnego ujêcia wody, tylko na   
            potrzeby socjalne 

b) odprowadzenie �cieków    - do projektowanego zbiornika bezodpùywowego 
c) emisja zanieczyszczeñ gazowych - nie wystêpuje 
d) odpady     - odpady zielone z czyszczenia krat 
e) emisja haùasu     - emisja haùasu zwiêkszy siê w trakcie 

   prowadzenia projektowanych robót  
f) wpùyw na istniej¹cy drzewostan   - brak potrzeby usuwania drzew i krzewów  
g) wpùyw na wody 
 
Wody powierzchniowe 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrêbie jednolitej czê�ci wód 

powierzchniowych (JCWP) Odra od Czarnej Strugi do Nysy £u¿yckiej PLRW6000211739 
Planowane przedsiêwziêcie nie narusza ustaleñ wynikaj¹cych z Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowanego w Monitorze Polskim  z dnia 27 maja 
2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451).  

W odniesieniu do przedmiotowych JCWP, celami �rodowiskowymi s¹ osi¹gniêcie co 

najmniej dobrego stanu. W Planie gospodarowania wodami okre�lone s¹ derogacje w 

kontek�cie osi¹gniêcia celów �rodowiskowych (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451). S¹ to derogacje 

czasowe z uwagi na brak mo¿liwo�ci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty zwi¹zane z 

osi¹gniêciem celów. 
 

Wody podziemne 
Obszar inwestycyjny poùo¿ony jest w Jednolitej Czê�ci Wód Podziemnych PLGW631066 

oraz znajduje sie na terenie Gùównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 Pradolina Barycz-
Gùogów. W wyniku przeprowadzenia inwestycji nie dojdzie do pogorszenia warunków 

fizykochemicznych na tym terenie. 

7. Warunki ochrony przeciwpo¿arowej      

Projektowany budynek gospodarczy stanowi odrêbn¹ strefê po¿arow¹ PM. 
Projekt budowlany w zakresie budynku gospodarczego (sterowni) nie wymaga uzgodnienia z 
Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw 
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Wewnêtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej. 
Pozostaùe obiekty budowlane nie podlegaj¹ przepisom dotycz¹cym ochrony 

przeciwpo¿arowej w zwi¹zku z czym, warunków ochrony przeciwpo¿arowej nie okre�la siê. 

8. Warunki bezpieczeñstwa pracy na budowie      

Wykonawca przy realizacji zadania bêdzie przestrzegaù przepisów w zakresie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci jest zobowi¹zany wykluczyã pracê 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speùniaj¹cych 

odpowiednich wymagañ. Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù 

wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni wyposa¿enie w 

urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowi¹zany (przed 

rozpoczêciem budowy) sporz¹dziã, plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, zwanego 

�planem bioz�, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym. �Plan bioz� 

nale¿y opracowaã zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz plany 

bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i 

ochrony zdrowia, sporz¹dzono �Informacjê ogóln¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i ochrony 

zdrowia�, stanowi¹c¹ osobny zaù¹cznik dokumentacji. 

9. Uwagi koñcowe 

− Wszystkie prace nale¿y wykonywaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacj¹ techniczn¹ wykonania i odbioru 

robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 
− Odstêpstwa od projektu musz¹ byã bezwzglêdnie uzgodnione z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru 
Inwestycyjnego. 

− Szczegóùy nie ujête w niniejszym projekcie nale¿y realizowaã zgodnie z Polskimi 

normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami bran¿owymi, warunkami 

technicznymi oraz wymogami producentów materiaùów i urz¹dzeñ. 
− Przy prowadzeniu robót nale¿y uwzglêdniã wymagania zawarte w uzgodnieniach, 

opiniach i decyzjach. 
− Roboty budowlano-instalacyjne musz¹ byã prowadzone z równolegù¹ koordynacj¹ 

miêdzybran¿ow¹. Przed przyst¹pieniem do robót wykonawca powinien zapoznaã siê  

z caùo�ci¹ dokumentacji bran¿owej. 

 
W sprawach nie okre�lonych dokumentacj¹ obowi¹zuj¹: 
− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta¿owych, 
− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 
− instrukcje, wytyczne, �wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 
− warunki techniczne producentów i dostawców materiaùów budowlano instalacyjnych. 
 


