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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Wstêp 

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu 

Milsko � modernizacja przepompowni  

woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gmina Zabór, miejscowo�ã Milsko 

1.2. Nazwa i adres inwestora 

Województwo Lubuskie 
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznañ 
 
Projektanci: 
mgr in¿. Maciej Wojtkowiak  
upr. nr WKP/0213/ZOOK/06 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 
 
mgr in¿. Dorota Hausa  
upr. WKP/0057/ZOOK/14 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 
 
mgr in¿. Wojciech Podwójski 
upr. nr 385/73/Pm; 285/76/Pw specjalno�ã: instalacyjno-in¿ynieryjna 
                                                                      w zakresie instalacji elektrycznych 
Sprawdzaj¹cy:  
mgr in¿. Damian Franczak  
upr. nr WKP/0210/ZOOK/06 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 

1.4. Materiaùy do projektowania 

1.4.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu 
a) Instrukcja obsùugi pompowni �Stacja pomp Milsko� - opracowanie Terenowy Zespóù 

Usùug Projektowych w Zielonej Górze, 1983 r., 
b) Operat wodnoprawny �Pobór wód powierzchniowych oraz odprowadzenie tych wód 

poprzez melioracyjn¹ stacjê pomp Milsko� - opracowanie EKOVENTUS, 2012 r., 
c) Operat wodnoprawny Milsko � modernizacja przepompowni � opracowanie BSiPBW 

Hydroprojekt Sp. z o.o., 2016 r., 
d) Projekt budowlany Milsko � modernizacja przepompowni � opracowanie BSiPBW 

Hydroprojekt Sp. z o.o., 2016 r., 
e) Pozwolenie wodnoprawne na utrzymanie rzêdnej piêtrzenia wód w rowie Jasieniec przed 

melioracyjn¹ stacj¹ pomp Milsko wynosz¹cej 56,45 m n.p.m. � Decyzja Starosty 
Zielonogórskiego nr OÚ.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 r. 

1.4.2. Materiaùy geotechniczne  
a) Opinia geotechniczna, dokumentacja badañ podùo¿a gruntowego i projekt geotechniczny 

okre�laj¹ce warunki gruntowo-wodne � opracowanie In¿ynieria Wielkopolska Sp. z o.o. 
sp. komandytowa, ul. Józefa Hallera 6-8, 60-104 Poznañ, luty 2016 r., 
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1.4.3. Materiaùy geodezyjne 
a) Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa do celów projektowych zaewidencjonowana pod          

nr P.08.09.2015.10864 w PODGiK w Zielonej Górze w skali 1:500 wykonana przez 
GEO-LIT Przemysùaw Przerywacz, geodeta uprawniony Dariusz Pawlak upr. nr 13321. 

b) Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100  
c) Mapy ewidencyjne 
d) Wykaz dziaùek i wùa�cicieli dziaùek  

1.4.4. Przepisy obowi¹zuj¹ce 
a) Prawo budowlane � ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290, 
b) Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z 

póêniejszymi zmianami, 
c) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowany w Monitorze 

Polskim z dnia 27 maja 2011 r. (M.P. z 2011 r., Nr 40, poz. 451).  
d) Rozporz¹dzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we 

Wrocùawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Úrodkowej Odry (Dziennik Urzêdowy Województwa Lubuskiego z dnia 
14.07.2016 r. poz. 1597), 

e) Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579), 

f) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 
g) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w 

zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOÚZNiL, 1994 r., 
h) Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOÚZNiL,1996 r., 
i) Rozporz¹dzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i 

formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462 z póêniejszymi zmianami, 
j) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego 

Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072, 
k) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 

162/2003, poz. 1568 z póêniejszymi zmianami, 
l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z 

póêniejszymi zmianami, 
m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska � tekst jednolity Dz.U. 

2016 poz. 672, 
n) Waùy przeciwpowodziowe � wytyczne instrukta¿owe projektowania � Biuletyn 

Informacyjny, Melioracje Rolne nr 2-3 z 1982 r. 
o) Podziaù hydrograficzny Polski � IMGW Warszawa, 1983 r. 
p) Polskie Normy w zakresie budownictwa. 
q) Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Dz.U. 2014 poz. 

1200 z póên. zm. 
r) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie 

ogùoszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 
1422. 
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1.4.5. Decyzje 
a) Decyzja Wójta Gminy Zabór nr GKN.6220.4.2015 z dnia 08.12.2015 r. 

o �rodowiskowych uwarunkowaniach, 
b) Decyzja Wójta Gminy Zabór nr GKN.6733.7.2016 z dnia 20.06.2016 r. 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
c) Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wrocùawiu nr 

99/ZU/2016 z dnia 19.04.2016 r. zwalniaj¹ca od zakazów wykonywania robót i czynno�ci 

na obszarze szczególnego zagro¿enia powodzi¹, 
d) Decyzja Marszaùka Województwa Lubuskiego nr DW.I.-LZMiUW-417/16 z dnia 

06.06.2016 r. zwalniaj¹ca od zakazów okre�lonych w art. 88n ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 

Prawo wodne. 
e) Decyzja Marszaùka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.29.2016 z dnia 

14.10.2016 r. udzielaj¹ca pozwolenia wodnoprawnego na modernizacjê przepompowni 

Milsko 
f) Decyzja Wojewody Lubuskiego udzielaj¹ca pozwolenia na budowê dla inwestycji  

Milsko � modernizacja przepompowni 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedsiêwziêcie dotyczy modernizacji (przebudowy) istniej¹cej pompowni 

melioracyjnej Milsko, poùo¿onej w gminie Zabór, zlokalizowanej na zawalu lewobrze¿nego 

waùu przeciwpowodziowego w km 313+360 rzeki Odry (km 450+100 drogi wodnej). 
Celem inwestycji jest zapewnienie prawidùowego odwodnienia polderu w czasie przepùywu 

wód wielkich w Odrze, zgodnie z obowi¹zuj¹cym pozwoleniem wodnoprawnym na 
utrzymanie rzêdnej piêtrzenia wód przed pompowni¹ na poziomie 56,45 m n.p.m. poprzez 
modernizacjê istniej¹cego obiektu. 
Zakres inwestycji obejmuje: 
− rozbiórkê czê�ci nadziemnej przepompowni (budynku), 
− modernizacjê komory wlotowej poprzez naprawê betonów i elementów stalowych oraz 

dostosowanie do monta¿u automatycznej czyszczarki krat, 
− modernizacjê komory czerpnej z przystosowaniem do monta¿u pomp zatapialnych w 

szybach rurowych, 
− rozbiórkê ruroci¹gów tùocznych oraz wykonanie nowych ruroci¹gów tùocznych wraz z 

miejscowym uszczelnieniem waùu przeciwpowodziowego, 
− modernizacjê komory wylotowej poprzez naprawê betonów i elementów stalowych, 
− odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta dopùywowego i 

odpùywowego z przepompowni, 
− odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta rowu Jasieniec 

stanowi¹cego zbiornik wyrównawczy od km 0+790÷0+864 oraz poni¿ej �luzy waùowej 

od km 0+670÷0+770, 
− wykoszenie, usuniêcie miejscowych wypùyceñ dna rowu wraz z profilowaniem skarp na 

odcinku stanowi¹cym zbiornik wyrównawczy od km 0+864÷1+155, 
− wykonanie podwy¿szenia terenu pod budynek gospodarczy (sterowniê) 

do rzêdnej 60,70 m n.p.m., 
− wykonanie budynku gospodarczego wraz z czê�ci¹ socjaln¹ 
− wykonanie ujêcia wody (studni wierconej) do celów socjalnych 
− rozbiórkê szamba i wykonanie nowego szczelnego zbiornika bezodpùywowego, 
− wykonanie nowej instalacji elektrycznej, monitoringu, sterowania i automatyzacji 

pompowni, 
− modernizacjê placu przy pompowni polegaj¹c¹ na utwardzeniu nawierzchni pùytami 

a¿urowymi wraz z ogrodzeniem terenu, bram¹ i furtk¹ oraz schodami skarpowymi, 



Milsko � modernizacja przepompowni 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

7 

− modernizacjê (remont) istniej¹cej �luzy waùowej poprzez naprawê konstrukcji betonowej, 

ceglanej oraz elementów stalowych wraz z wymian¹ zasuwy oraz  umocnieniem dna i 
skap na górnym i dolnym stanowisku. 

 
Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjno-
wysoko�ciowej w skali 1: 500 (rys. 2).  

3. Istniej¹ce zagospodarowanie terenu 

Gùównym ciekiem odwadniaj¹cym polder o powierzchni 4,45 km
2 jest rów Jasieniec. 

Polder od strony póùnocnej i wschodniej ograniczony jest lewostronnym waùem 

przeciwpowodziowym rzeki Odry D¹browa-Milsko odcinek 8L klasy III o dùugo�ci 

caùkowitej L = 6,0 km, strona zachodnia opiera siê o wysoki naturalny brzeg. Teren polderu 

jest niezabudowany i u¿ytkowany jest rolniczo, przewa¿aj¹ gùównie grunty orne. Podczas 

niskich i �rednich stanów wody w Odrze polder odwadniany jest w sposób naturalny, 

grawitacyjnie. W wale w km 0+780 rowu Jasieniec, z prawej strony pompowni zlokalizowana 
jest �luza waùowa o �wietle 1,50 m z zasuw¹ na�cienn¹ zamontowan¹ na �cianie budowli od 

strony rzeki Odry. Podczas wezbrañ w Odrze w celu niedopuszczenia do zalewania polderu 

wodami cofkowymi �luza jest zamykana i odwodnienie polderu nastêpuje przez mechaniczne 
pompowanie wody. 
Przepompownia melioracyjna wyposa¿ona jest w dwie pompy o wydatku  
0,15 m3/s ka¿da. Woda zasysana jest przez pompy z komór czerpnych i ruroci¹gami 

tùocznymi odprowadzana jest do budowli wylotowej zlokalizowane w miêdzywalu. Komora 

pomp jak i komora wylotowa wykonane s¹ w formie zapuszczanych studni z korkiem 

betonowym w dnie. Nad komor¹ pomp zlokalizowany jest niewielki murowany budynek, w 

którym znajduj¹ siê silniki pomp, sterownia, pomieszczenie gospodarcze, sanitarne oraz 

dy¿urka. Obok budynku zlokalizowane jest szambo. Plac przed pompowni¹ o nawierzchni 

trawiastej. Teren pompowni jest ogrodzony. 
Przed pompowni¹ rów Jasieniec tworzy naturalne rozlewisko o dùugo�ci okoùo  
365 m i szeroko�ci 10÷20 m, które stanowi zbiornik wyrównawczy dla pompowni. Wlot 
cieku do rozlewiska odbywa siê przepustem drogowym 60 cm i dùugo�ci  
L = 6,50 m. Skarpy s¹ do�ã regularne, poro�niête ro�linno�ci¹ trawiast¹ z lokalnymi ubytkami 

i deformacjami. Dno lokalnie ma wypùycenia w postaci materiaùu naniesionego z górnych 

czê�ci cieku. Skarpy przy wlocie do pompowni umocnione s¹ narzutem kamiennym. 

Pojemno�ã caùkowita zbiornika (rozszerzonej czê�ci rowu) do rzêdnej 56,45 m nKr. 

okre�lonej w obowi¹zuj¹cym pozwoleniu wodnoprawnym wynosi 5400 m
3. 

Istniej¹ca pompownia, która zostaùa wybudowana w latach siedemdziesi¹tych ubiegùego 

wieku, ze wzglêdu na dùugi okres eksploatacji ulegùa technicznemu zu¿yciu, zainstalowane 

pompy s¹ energochùonne. Poza tym wydajno�ã pomp oraz wysoko�ci podnoszenia s¹ zbyt 

maùe do prawidùowego odwodnienia polderu podczas przepùywu wód wielkich w rzece Odrze. 
Teren inwestycji wolny jest od �obcej� infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej 

niezwi¹zanej z przepompowni¹ jak równie¿ od zabudowañ mieszkalnych i gospodarczych. 

4. Warunki geotechniczne 

4.1. Kategoria geotechniczna 

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, projektowany obiekt zostaù zaliczony do �drugiej 
kategorii geotechnicznej�. Warunki gruntowe buduj¹ce podùo¿e budowlane projektowanego 



Milsko � modernizacja przepompowni 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

8 

obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi, przynale¿¹ do �prostych warunków 

gruntowych�. 

4.2. Poùo¿enie geograficzne 

Analizowany teren znajduje sie w strefie mezoregionu Kotlina Kargowska (315.62), 
jednostki fizjograficznej wedùug podziaùu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski),  
wchodz¹cej w skùad makroregionu Pradoliny Warciañsko-Odrzañkiej (315.6), w obrêbie 

podprowincji Pojezierzy Poùudniowobaùtyckich (314÷316). 

4.3. Budowa geologiczna 

Budowê geologiczn¹ terenu badañ rozpoznano na podstawie wykonanych badañ 

geotechnicznych oraz na podstawie analizy materiaùów archiwalnych i literatury. 
Najstarszymi osadami, które stwierdzono na podstawie wykonanych badañ s¹ holoceñskie, 
rzeczne osady niespoiste facji korytowej, reprezentowane przez piaski drobne, �rednie oraz 

grube. We wszystkich otworach badawczych, powy¿ej osadów rzecznych, w 

przypowierzchniowej strefie (w otworach nr 3 i 4) oraz poni¿ej warstwy glebowej (w 
otworach nr 1 i 2) rozpoznano warstwê nasypów budowlanych, zbudowanych z gruntów 

niespoistych (piasków drobnych i �rednich, z domieszkami i przewarstwieniami piasków 

pylastych, drobnych, �rednich i ¿wirów, glin piaszczystych i pylastych, tak¿e z domieszkami 

humusu) a tak¿e z gruntów spoistych (glin piaszczystych i pylastych z humusem i 
przewarstwieniami piasków �rednich). Mi¹¿szo�ã nasypów wynosi od 0,8 do 3,3 m. Powy¿ej 
osadów nasypowych w punktach badawczych nr 1 i 2 rozpoznano warstwê glebow¹, 
zbudowan¹ z próchnicznych piasków �rednich, której mi¹¿szo�ã dochodziùa do 0,2 m. 

4.4. Warunki geotechniczne 

W podùo¿u gruntowym, na podstawie wyników przeprowadzonych badañ geotechnicznych, 
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W ka¿dej serii wyodrêbniono warstwy 

gruntowe ró¿ni¹ce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zagêszczeniem i plastyczno�ci¹). Z 

wydzieleñ pominiêto warstwê glebowa, której mi¹¿szo�ã wynosiùa 0,2 m. 
 
Seria I - antropogeniczne grunty nasypowe � nasypy budowlane, zbudowane z piasków 

drobnych na pograniczu piasków �rednich, piasków �rednich, lokalnie na pograniczu piasków 

drobnych, a tak¿e z osadów spoistych tj. glin piaszczystych oraz pylastych. W obrêbie tej serii 
wyró¿niono siedem warstw geotechnicznych: 
I A1 -  nB [Pd/Ps+S];   luêne     ID ≈ 0,30; 
I A2 -  nB [Pd+P+S//PdH];  �redniozagêszczone   ID ≈ 0,40; 
I A3 -  nB [Pd/Ps+G];   �redniozagêszczone   ID ≈ 0,55; 
I B1 -  nB [Ps; +S//Gp; /Pd];  luêne     ID ≈ 0,30; 
I B2 -  nB [Ps +H];    luêne/�redniozagêszczone ID ≈ 0,35; 
I C1 -  nB [G];    plastyczne    IL ≈ 0,30; 
I C2 -  nB [Gp+H//Ps];   twardoplastyczne   IL ≈ 0,15; 
 

Seria II - rzeczne osady holoceñskie � osady niespoiste facji korytowej, wyksztaùcone jako 

piaski drobne, drobne na pograniczu �rednich oraz �rednie lokalnie z przewarstwieniami 
gruntów organicznych. W obrêbie tej serii wyró¿niono dwana�cie warstw geotechnicznych: 
II A1 -   Pd/P; //Nmp/GH   luêne    ID ≈ 0,30; 
II A2 -   Pd; //G+D    �redniozagêszczone/luêne  ID ≈ 0,35; 
II A3 -   Pd/P;    �redniozagêszczone   ID ≈ 0,40; 
II A4 -   Pd; /P//G; P;   �redniozagêszczone   ID ≈ 0,45; 
II A5 -   Pd; //Ps//Gp; //PgH/PdH  �redniozagêszczone   ID ≈ 0,50; 
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II A6 -   Pd; /Ps;    �redniozagêszczone   ID ≈ 0,55; 
II B1 -   Ps +S;    luêne     ID ≈ 0,30; 
II B2 -   Ps/Pd+S;   luêne/�redniozagêszczone ID ≈ 0,35; 
II B3 -   Ps; +S; /Pd+S; Pr+S; �redniozagêszczone   ID ≈ 0,40; 
II B4 -   Ps//P//Pd; /Pd;   �redniozagêszczone  ID ≈ 0,50; 
II B5 -   Ps;     �redniozagêszczone  ID ≈ 0,55; 

4.5. Warunki wodne 

Na podstawie wykonanych otworów wiertniczych stwierdzono, ¿e woda gruntowa (w 

rejonie otworów wiertniczych nr 1, 2 i 4) wystêpowaùa w postaci zwierciadùa o charakterze 

swobodnym oraz lokalnie (w rejonie otworu wiertniczego nr 3) w postaci zwierciadùa o 

charakterze napiêtym. Warstwê napinaj¹c¹ stanowiùy nasypowe osady spoiste. Woda 

gruntowa stabilizowaùa sie na gùêboko�ci od ~ 1,6 m p.p.t. do ~ 4,9 m p.p.t., tj. na rzêdnych ~ 

55,49 ÷ ~55,64 m n.p.m. Z uwagi na bliskie s¹siedztwo rzeki Odry, poziom wody gruntowej 

na otaczaj¹cym terenie zwi¹zany jest �ci�le z poziomem wody w rzece. Na analizowanym 

terenie, w normalnych stanach pogodowych (z wyù¹czeniem stanów powodziowych) nale¿y 

sie liczyã z mo¿liwo�ci¹ wahania poziomu wód gruntowych ± 0,5 m od poziomów 

zaobserwowanych w lutym 2016 r. Maksymalnych stanów nale¿y siê spodziewaã w czasie 

wiosennych roztopów (marzec, kwiecieñ) i dùugotrwaùych, ulewnych deszczy natomiast 

minimalnych po suchych latach (wrzesieñ, paêdziernik). Stan wód w lutym 2016 r. nale¿y 

uznaã za �redni.  
Do zbadania wody gruntowej dla okre�lenia jej agresywno�ci wzglêdem betonu, próbkê wody 
pobrano z rowu, dopùywaj¹cego do przepustu przy otworze badawczym nr 1. Z analizy  

chemicznej wynika, 8e woda gruntowa wystêpuj¹ca w rejonie badan, zgodnie z PN-EN 206-
1:2003, nie wykazuje agresywno�ci wzglêdem betonu i zaliczona zostaùa do klasy X0. 

4.6. Wnioski 

− Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ¿e badany teren 

charakteryzuje siê prostymi warunkami gruntowymi. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, proste 

warunki gruntowe wystêpuj¹ w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i 

litologicznie, równolegùych do powierzchni terenu, nie obejmuj¹cych gruntów 

sùabono�nych, przy zwierciadle wód gruntowych poni¿ej projektowanego poziomu 

posadawiania oraz braku wystêpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
− Na podstawie wykonanych badañ stwierdza sie, ¿e na obszarze badañ od powierzchni 

terenu wystêpuj¹ nasypy budowlane o mi¹¿szo�ci ~1,0 ÷ ~3,5 m. Nasypy zbudowane s¹ 

gùównie z osadów niespoistych (rejon punktów badawczych nr 1 oraz 2) 

charakteryzuj¹cych sie stopniem zagêszczenia ID~0,30÷0,50 oraz rzadziej z osadów 

spoistych (rejon punktu badawczego nr 3) charakteryzuj¹cych sie stopniem plastyczno�ci 

IL~0,30÷0,15. 
− W gùêbszym podùo¿u poni8ej gruntów nasypowych wystêpuj¹ osady piaszczyste 

charakteryzuj¹ce sie stopniem zagêszczenia ID~0,30÷0,55.. 
− Woda gruntowa stabilizowaùa sie na gùêboko�ci od ~ 1,6 m p.p.t. do ~ 4,9 m p.p.t., tj. na 

rzêdnych ~ 55,49 ÷ ~55,64 m n.p.m.  
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5. Warunki hydrologiczne 

5.1. Ogólna charakterystyka zlewni 

Gùównym ciekiem odwadniaj¹cym polder o powierzchni 4,45 km
2 jest rów Jasieniec. 

Polder od strony póùnocnej i wschodniej ograniczony jest lewostronnym waùem 

przeciwpowodziowym rzeki Odry D¹browa-Milsko odcinek 8L klasy III, strona zachodnia 
opiera siê o wysoki naturalny brzeg. Teren polderu jest niezabudowany i u¿ytkowany jest 

rolniczo, przewa¿aj¹ gùównie grunty orne. Podczas niskich i �rednich stanów wody w Odrze 

polder odwadniany jest w sposób naturalny, grawitacyjnie. W wale w km 0+780 rowu 
Jasieniec, z prawej strony pompowni zlokalizowana jest �luza waùowa o �wietle 1,50 m z 

zasuw¹ na�cienn¹ zamontowan¹ na �cianie budowli od strony rzeki Odry. Podczas wezbrañ w 

Odrze w celu niedopuszczenia do zalewania polderu wodami cofkowymi �luza jest zamykana 

i odwodnienie polderu nastêpuje przez mechaniczne pompowanie wody. 
Przed pompowni¹ rów Jasieniec tworzy naturalne rozlewisko o dùugo�ci okoùo  

365 m i szeroko�ci 10÷20 m, które stanowi zbiornik wyrównawczy dla pompowni. Wlot 

cieku do rozlewiska odbywa siê przepustem drogowym 60 cm i dùugo�ci  
L = 6,50 m. 

5.2. Rzêdne wód wielkich rzeki Odry 

Rzêdne zwierciadùa wód wielkich o danym prawdopodobieñstwie w przekroju 

przepompowni zaczerpniêto z map zagro¿enia powodziowego (p=10%, p=1%, p=0,2%). Na 

tej podstawie wykre�lono krzyw¹ prawdopodobieñstwa dla rozkùadu Pearsona. Z krzywej 

odczytano rzêdne zwierciadùa wody dla prawdopodobieñstwa p=2% i p=0,5 %. 
 

Przekrój Milsko, km 313,5 rzeki Odry 
prawdopodobieñstwo (%) rzêdna zwierciadùa wody (m nKr.) 

10 59,15 
2 60,10 
1 60,40 

0,5 60,80 
0,2 61,25 

 
Zgodnie z mapami zagro¿enia powodziowego teren projektowanej inwestycji w caùo�ci 

zlokalizowany jest na obszarze bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹. Istniej¹cy lewostronny 

waù rzeki Odry na polderze Milsko (klasa III) jest za niski w stosunku do wody stuletniej i nie 

chroni caùkowicie doliny.  

6. Klasa techniczna 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie przedmiotow¹ stacjê pomp Milsko zaliczono do III klasy wa¿no�ci. 
Na podstawie Zaù¹cznika nr 2 do w/w Rozporz¹dzenia uwzglêdniono: 
� obszar odwadniany  

F = 4,45 km2 > 4,0 km2 � III klasa 

Na podstawie Zaù¹cznika nr 3 do w/w Rozporz¹dzenia odpowiednie dla tej klasy budowli 

wspóùczynniki bezpieczeñstwa wynosz¹: 
− dla obci¹¿eñ podstawowych � 1,10 
− dla obci¹¿eñ wyj¹tkowych � 1,05 
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Na podstawie Zaù¹cznika nr 4 do w/w Rozporz¹dzenia przyjêto, ¿e przepompownia powinna 

zapewniã bezpieczn¹ pracê przy wezbraniach o nastêpuj¹cych prawdopodobieñstwach: 
− dla przepùywu miarodajnego Qm � 0,5 % 
− dla przepùywu kontrolnego  Qk  � 0,2 % 

Na podstawie Zaù¹cznika nr 6 do w/w Rozporz¹dzenia bezpieczne wzniesienie korony staùych 

budowli hydrotechnicznych wynosi: 
Ponad statyczny poziom wody przy: 

− maksymalnym poziomie wód   ∆h = 0,7 m 
− miarodajnym przepùywie wezbraniowym ∆h = 0,5 m 
− wyj¹tkowych warunkach pracy budowli  ∆h = 0,1 m 

7. Znaki wodne i urz¹dzenia pomiarowe 

Zgodnie z Prawem wodnym, art. 46 ust. 3,  z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115 poz. 
1229 z póêniejszymi zmianami) wùa�ciciel budowli piêtrz¹cej jest obowi¹zany zapewniã 

prowadzenie badañ i pomiarów umo¿liwiaj¹cych ocenê stanu oraz bezpieczeñstwa budowli. 
Jako urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe stosuje siê repery powierzchniowe, ùaty 

wodowskazowe i bolce stalowe na budowli. Pomiaru rzêdnych dokonuje uprawniony geodeta, 

a wyniki zamieszcza w koñcowym operacie geodezyjnym, poziom odniesienia  m npm = m 

nad Kr. (Kronsztad). 
Zastosowane zostan¹ typowe repery powierzchniowe osadzane w betonie na 

powierzchni górnej � punkt pomiarowy kulkowy, umieszczane w miejscach nie nara¿onych 

na ruch ludzi lub pojazdów. Repery tego typu sùu¿¹ do kontroli osiadania budowli w czasie 

eksploatacji urz¹dzenia. 
£aty wodowskazowe zamawia siê w warsztatach i osadza w pionowych �cianach budowli. 
Bolce stalowe nale¿y osadzaã w bocznych �cianach budowli ¿elbetowej na wskazanych 
charakterystycznych poziomach wody. 
Na wlocie do przepompowni przewidziano zainstalowanie: 
� 6 reperów powierzchniowych, 
� 1 ùaty wodowskazowej o wysoko�ci h=3,00 m; rzêdna �0� = 54,50 m n.p.m. 
� 3 bolcy stalowych na poziomie: 

o 56,45 m n.p.m.  � dopuszczalny poziom miarodajnego wezbrania 
o 56,05 m n.p.m. � normalny poziom odwodnienia 
o 55,75 m n.p.m. � minimalny poziom pracy pomp 

� 2 sond do pomiaru poziomu wody, 
Na wylocie z przepompowni przewidziano zainstalowanie: 
� 2 reperów powierzchniowych, 

Na �luzie waùowej od strony rzeki Odry przewidziano zainstalowanie: 
� 1 ùaty wodowskazowej o wysoko�ci h=3,50 m; rzêdna �0� = 55,65 m n.p.m. 
� 1 sondy do pomiaru poziomu wody 

8. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektów 

Podstawowe parametry techniczne stacji pomp: 
− klasa techniczna       III 
− obszar odwadniany      4,45 km2 
− ilo�ã pomp       2 szt. 
− ù¹czna wydajno�ã       600 l/s 
− wydajno�ã 1 pompy      300 l/s 
− maksymalna manometryczna wysoko�ã podnoszenia  ~7,40 m 
− minimalna manometryczna wysoko�ã podnoszenia  ~3,80 m 
− poziom miarodajnego wezbrania (zaù¹czania pompy nr 2) 56,45 m n.p.m. 
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− poziom zaù¹czania pompy nr 1     56,35 m n.p.m. 
− normalny poziom odwodnienia     56,05 m n.p.m. 
− minimalny poziom pracy pomp     55,75 m n.p.m. 
 

Obiekty stacji pomp � przepompowni Milsko  

− koryto dopùywowe 
 dùugo�ã      58,0 m 
 szeroko�ã w dnie     4,50÷6,50 m, 
 nachylenie skarp     1:1,5÷1:2, naturalne 
 spadek podùu¿ny     4� 

− komora wlotowa i czerpna 
 dùugo�ã      6,70 m 
 szeroko�ã      5,40 m 
 rzêdna dna na wlocie     54,50 m n.p.m. 
 rzêdna dna komory pomp    54,15 m n.p.m. 
 konstrukcja      ¿elbetowa 

− ruroci¹gi tùoczne 
 dùugo�ã w planie     35,0 m x 2 szt. 
 �rednica      400 mm 

− komora wylotowa 
 dùugo�ã      3,30 m 
 szeroko�ã      3,30 m 
 rzêdna dna      54,95 m n.p.m. 
 konstrukcja      ¿elbetowa 

− koryto odpùywowe 
 dùugo�ã      30,0 m 
 szeroko�ã w dnie     2,00÷3,30 m 
 nachylenie skarp     1:1,5÷1:2, naturalne 
 spadek podùu¿ny     8,3� 

 
 Budynek gospodarczy (sterownia) 

Podstawowe parametry techniczne: 
− wymiary w planie      3,80 x 4,50 m 
− pow. zabudowy      17,10 m2 
− wysoko�ã       5,15 m 
− liczba kondygnacji     1 
− rodzaj dachu      stromy, dwuspadowy 
− k¹t nachylenia      45º 

9. Projektowane rozwi¹zania techniczne 

Roboty budowlane nale¿y prowadziã w okresach poza wezbraniami w rzece Odrze. 

Na czas remontu przepompowni, wodê nale¿y przepuszczaã grawitacyjnie poprzez istniej¹c¹ 

�luzê waùow¹. W razie ewentualnego wyst¹pienia wezbrania w Odrze nale¿y zapewniã 

odwodnienie terenu agregatami i zestawami przeno�nymi. Wszystkie szczegóùy dotycz¹ce 

prowadzenia prac remontowych, zastosowanych materiaùów, wyrobów oraz technologii 

wykonania pokazane s¹ na rysunkach zawartych w czê�ci graficznej projektu budowlano-
wykonawczego. 
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9.1. Kolejno�ã wykonywania robót budowlanych 

� wykoszenie dna i skarp cieku, terenu, 
� rozbiórkê czê�ci nadziemnej przepompowni (budynku), 
� modernizacjê komory wlotowej poprzez naprawê betonów i elementów stalowych oraz 

dostosowanie do monta¿u automatycznej czyszczarki krat, 
� modernizacjê komory czerpnej z przystosowaniem do monta¿u pomp zatapialnych w 

szybach rurowych, 
� rozbiórkê ruroci¹gów tùocznych oraz wykonanie nowych ruroci¹gów tùocznych wraz z 

miejscowym uszczelnieniem waùu przeciwpowodziowego, 
� modernizacjê komory wylotowej poprzez naprawê betonów i elementów stalowych, 
� odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta dopùywowego i 

odpùywowego z przepompowni, 
� odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta rowu Jasieniec 

stanowi¹cego zbiornik wyrównawczy od km 0+790÷0+864 oraz poni¿ej �luzy waùowej od 

km 0+670÷0+770, 
� wykoszenie, usuniêcie miejscowych wypùyceñ dna rowu wraz z profilowaniem skarp na 

odcinku stanowi¹cym zbiornik wyrównawczy od km 0+864÷1+155, 
� wykonanie podwy¿szenia terenu pod budynek gospodarczy (sterowniê) 

do rzêdnej 60,70 m n.p.m., 
� wykonanie budynku gospodarczego wraz z czê�ci¹ socjaln¹ 
� wykonanie ujêcia wody (studni wierconej) do celów socjalnych 
� rozbiórkê szamba i wykonanie nowego szczelnego zbiornika bezodpùywowego, 
� wykonanie nowej instalacji elektrycznej, monitoringu, sterowania i automatyzacji 

pompowni, 
� modernizacjê placu przy pompowni polegaj¹c¹ na utwardzeniu nawierzchni pùytami 

a¿urowymi wraz z ogrodzeniem terenu, bram¹ i furtk¹ oraz schodami skarpowymi, 
� modernizacjê (remont) istniej¹cej �luzy waùowej poprzez naprawê konstrukcji betonowej, 

ceglanej oraz elementów stalowych wraz z wymian¹ zasuwy oraz  umocnieniem dna i 

skap na górnym i dolnym stanowisku. 
� uporz¹dkowanie terenu robót. 

9.2. Roboty przygotowawcze 

9.2.1. Teren budowy 
Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy le¿y po stronie wykonawcy robót. 

Proponuje siê, aby teren zaplecza budowy utwardziã pùytami drogowymi. zapewni to 

odpowiednie warunki do parkowania sprzêtu mechanicznego. 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych trasy oraz reperów, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, a¿ do zakoñczenia i 

odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca zobowi¹zany jest do utrzymania w czysto�ci dróg publicznych 

sùu¿¹cych do przywozu materiaùów lub odwozu urobku. 
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Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt 
do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 
uzgodniony z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale¿no�ci od potrzeb 

i postêpu robót projekt organizacji ruchu powinien byã na bie¿¹co aktualizowany przez 

Wykonawcê. Ka¿da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù 

wszystkie tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, 

sygnaùy, itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpoczêciem w 

sposób uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez 

Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy okres realizacji robót. 

9.2.2. Roboty przygotowawcze 
Skarpy i dno cieku oraz teren wzdùu¿ rozlewiska nale¿y wykosiã z traw i porostów. 

Materiaù wygrabiã, zaùadowaã na samochody i wywieêã na wysypisko. 
Wierzchnicê nale¿y zdj¹ã wierzchnicê i zgromadziã na odkùadzie w celu ponownego 

wykorzystania. 

9.2.3. Drogi technologiczne 
Do ruchu sprzêtu nale¿y wykorzystaã infrastrukturê istniej¹c¹ oraz wykonaã 

tymczasowe drogi technologiczne z pùyt ¿elbetowych peùnych. 

9.2.4. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe budowli i obiektów prowadziã mechanicznie b¹dê rêcznie. 

Materiaù z rozbiórek nale¿y odpowiednio posegregowaã i odwieêã na wysypisko. 

9.2.5. Grodze, doùy fundamentowe, odwodnienia 
W celu wykonania modernizacji, budowy lub rozbiórki obiektów budowlanych 

wykonaã grodze ziemne z worków z piaskiem z dodatkowym uszczelnieniem foli¹ PVC lub 

grodze z grodzic stalowych typu Larssen 603. Odwodnienie wykopów nale¿y prowadziã 

poprzez pompowanie wody z tymczasowych betonowych studni zbiorczych. 
Rozkopanie waùu w celu wymiany ruroci¹gu tùocznego wykonaã w grodzy ze �cianki 

szczelnej rozpartej rozporami z rur stalowych w rozstawie co 3,0 m. 

9.3. Roboty zasadnicze  

9.3.1. Przepompownia 
Projektuje siê rozbiórkê budynku zlokalizowanego na studni ¿elbetowej oraz 

demonta¿ starych pomp i armatury. W istniej¹cej studni ¿elbetowej komory zostan¹ 

dostosowane do wymagañ nowych pomp poprzez wykonanie ¿elbetowego pùaszcza. 
Odpowiednie uksztaùtowanie i wymiary komór ssawnych zapewni¹ prawidùowy napùyw wody 

na pompy. Konstrukcja ¿elbetowa poddana zostanie renowacji (naprawie) za pomoc¹ chemii 

budowlanej. Uzupeùnione zostan¹ ubytki betonu, zabezpieczone zbrojenie oraz elementy 
stalowe. Stosowane preparaty chemii budowlanej s¹ obojêtne dla �rodowiska gruntowo-
wodnego zarówno w czasie wykonawstwa jak i póêniejszej eksploatacji. Úciana czoùowa 
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komory zostanie przebudowana poprzez dobudowanie bocznych skrzydeù ù¹cz¹cych komorê z 
terenem przylegùym. Na �cianach bocznych zainstalowana bêdzie automatyczna czyszczarka 

krat, w �cianach prowadnice z krat¹ oraz prowadnice zamkniêã remontowych. Projektuje siê 

pompy zatapialne zainstalowane w stalowych szybach rurowych opartych na ¿elbetowym 

stropie. Za pompami zainstalowana bêdzie niezbêdna armatura: kompensator oraz 
przepustnica zwrotna oraz klapy zwrotne z PEHD na wylotach ruroci¹gów. Projekt obejmuje 
tak¿e wymianê ruroci¹gów tùocznych na nowe o �rednicy 400 mm wykonanych z rur 
ci�nieniowych z ¿ywic poliestrowych, dostosowanych do nowych pomp wraz z 
uszczelnieniem waùu w miejscu przej�cia ruroci¹gów. W tym celu projektuje siê czê�ciowe 

rozkopanie waùu wzdùu¿ ruroci¹gów pod osùon¹ stalowej �cianki szczelnej. Nowe ruroci¹gi 

zostan¹ uùo¿one w miejscu istniej¹cych. W miejscu przeciêcia siê ruroci¹gów z osi¹ waùu 

zaprojektowano uszczelnienie na dùugo�ci L = 10,0 m z grodzic PVC GW-610/9,0 o 
wysoko�ci h = 7,0 m. Otwór w grodzicach po uùo¿eniu ruroci¹gów zostanie dodatkowo 
obetonowany. Po wykonaniu ruroci¹gów rozkopany waù zostanie odbudowany gruntem 

mineralnym z zagêszczeniem warstwami, minimalny stopieñ zagêszczenia Id≥0,60 (Is≥0,96). 
Istniej¹ca komora wylotowa w postaci zapuszczanej studni ¿elbetowej poddana zostanie 
modernizacji polegaj¹cej na naprawie konstrukcji ¿elbetowej chemi¹ budowlan¹, wymianie 

skorodowanych elementów stalowych (prowadnice). 
Pompownia bêdzie w peùni zautomatyzowana. Do pomiaru poziomu wody sùu¿yã bêd¹ sondy 

hydrostatyczne, po jednej dla ka¿dej pompy. Sonda do pomiaru poziomu wody zainstalowana 

bêdzie równie¿ przy �luzie waùowej od strony rzeki Odry. Przy poziomie wody od strony 

rzeki Odry na rzêdnej 56,10 m n.p.m. �luza wyposa¿ona w automatycznie dziaùaj¹c¹ zasuwê 

zostanie zamkniêta. Przy poziomie 56,35 m n.p.m. od strony zawala zaù¹cza siê pierwsza 

pompa, gdy dopùyw ze zlewni jest du¿y i poziom wci¹¿ wzrasta przy rzêdnej 56,45 m n.p.m. 

zaù¹cza siê druga pompa. Poziom 56,45 m n.p.m. jest maksymalnym poziomem okre�lonym 

w decyzji wodnoprawnej Starosty Zielonogórskiego nr OÚ.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 r. 
Koryto dopùywowe i odpùywowe zostanie odmulone, skarpy wyprofilowane. Dno i skarpy na 

wlocie do pompowni na dùugo�ci L = 6,0 m oraz skarpy powy¿ej wlotu w rejonie wahania 

lustra wody umocnione zostan¹ narzutem kamiennym w pùotkach 1,0x1,0 m o grubo�ci 30 cm 

na geowùókninie typu F60.  
Dno i skarpy na wylocie z pompowni na dùugo�ci L = 5,0 m umocnione bêd¹ równie¿ 

narzutem kamiennym w pùotkach, poni¿ej projektuje siê umocnienie skarp podwójn¹ kiszk¹ 
faszynow¹ 220 cm z pasem darniny na szeroko�ci 80 cm. 

9.3.2. Rów Jasieniec 
Rów Jasieniec na odcinku okoùo 365,0 m przed pompowni¹ tworzy naturalne rozlewisko o 

zmiennej szeroko�ci  10,0÷20,0 m, które wykorzystywane jest jako zbiornik wyrównawczy 

dla przepompowni. 
Na odcinku rowu od km 0+790÷0+864 projektuje siê odmulenie dna wraz z profilowaniem 

(1:1,5÷1:2) i umocnieniem skarp  na szeroko�ci wahania lustra wody narzutem kamiennym w 

pùotkach 1,0x1,0 m o grubo�ci 30 cm na geowùókninie typu F60, szeroko�ã w dnie 4,00÷6,50 

m, spadek podùu¿ny i = 13,8�. 
Na odcinku od km 0+864÷1+155 projektuje siê likwidacjê wypùyceñ poprzez lokalne 

odmulenie dna (spadek podùu¿ny i = 1,9�) oraz miejscow¹ naprawê oberwanych skarp 

poprzez zabudowê gruntem mineralnym i profilowanie z nachyleniem 1:2). Skarpy zostan¹ 
ponownie zahumusowane i obsiane traw¹.  
 
Podstawowe parametry techniczne pozostaj¹ bez zmian tj: 

− dùugo�ã      365,00 m 
− szeroko�ã po górze skarp   10,00÷25,00 m 
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− szeroko�ã w dnie    6,50÷19,50 m 
− gùêboko�ã �rednia lustra wody  ~1,0 m 
− powierzchnia lustra wody   ~5400 m2 
− pojemno�ã caùkowita    ~5400 m3 
− pojemno�ã retencyjna    ~2600 m3 
− pojemno�ã martwa    ~2800 m3 

Odcinek rowu poni¿ej �luzy waùowej tj. od km 0+670÷0+770 projektuje siê odmuliã. Skarpy 

zostan¹ wyprofilowane z nachyleniem 1:2 i umocnione podwójn¹ kiszk¹ faszynow¹ 220 
cm, szeroko�ã w dnie 2,50÷5,00 m, spadek podùu¿ny i = 1,9� i 10,0�. 

9.3.3. Úluza waùowa 
W km 0+780 rowu Jasieniec zlokalizowana jest �luza waùowa sùu¿¹ca w okresach 

poza wezbraniami w rzece Odrze do grawitacyjnego odprowadzania wód ze zlewni rowu 

Jasieniec do miêdzywala. Pierwotnie �luza posiadaùa trzy �wiatùa o szeroko�ci 1,50 m i 

wysoko�ci 3,00 m ka¿de. Podczas budowy przepompowni Milsko na pocz¹tku lat 70-tych 
ubiegùego wieku boczne �wiatùa zostaùy zamurowane, a w przê�le czoùowym od strony rzeki 

Odry ograniczono wysoko�ã do 1,50 m poprzez obetonowanie przyczóùka i monta¿ zasuwy 

na�ciennej. Obecnie �luza posiada jedno �wiatùo o szeroko�ci 1,50 m zamykane od strony 

rzeki Odry zasuw¹ stalow¹ z napêdem elektrycznym. 
Istniej¹ca �luza waùowa poddana zostanie modernizacji (renowacji, naprawie) za 

pomoc¹ chemii budowlanej. Uzupeùnione zostan¹ ubytki w konstrukcji ceglanej, ubytki 
betonu, zabezpieczone zbrojenie oraz pomalowane elementy stalowe. Projektuje siê równie¿ 

wymianê zasuwy stalowej na now¹. Konstrukcja budowli i wymiary pozostaj¹ bez zmian. 

Budowla od strony rzeki Odry wyposa¿ona zostanie w sondê do automatycznego pomiaru 

poziomu. Przy poziomie wody od strony rzeki Odry na rzêdnej 56,10 m n.p.m. �luza 

wyposa¿ona w automatycznie dziaùaj¹c¹ zasuwê zostanie zamkniêta. 
Dno i skarpy rowu Jasieniec przed i za �luz¹ zostan¹ na dùugo�ci L = 6,0 m umocnione 

narzutem kamiennym w pùotkach 1,0x1,0 m o grubo�ci 30 cm na geowùókninie typu F60. 

9.3.4. Budynek gospodarczy (sterownia) 
Projektowany budynek gospodarczy (sterownia) wykorzystywany bêdzie do potrzeb 

eksploatacji przepompowni. Znajd¹ siê w nim miêdzy innymi sterownia do obsùugi pomp, 
czyszczarki krat i napêdu zasuwy, a tak¿e centrala alarmowa i telewizji przemysùowej CCTV. 

W budynku przetrzymywany bêdzie równie¿ niezbêdny sprzêt do prowadzenia prawidùowej 

eksploatacji obiektu. 
Budynek gospodarczy wyniesiony bêdzie ponad poziom wody stuletniej (p=1%), której 

poziom w rejonie przepompowni zgodnie z mapami zagro¿enia powodziowego wynosi okoùo 

60,40 m nKr. W tym celu projektuje siê utworzenie (dosypanie) póùki ziemnej poù¹czonej z 

wysokim brzegiem na rzêdnej 60,70 m nKr. Zero budynku zaprojektowano o 0,30 m powy¿ej 

tego terenu tj. na poziomie 61,00. Zlokalizowane w budynku instalacje i urz¹dzenie 

elektryczne oraz sterowanie i automatyka nie bêd¹ nara¿one na zalanie wodami wielkimi 

rzeki Odry. 
Zaprojektowano jednokondygnacyjny murowany budynek sterowni posadowiony 
bezpo�rednio na gruncie no�nym o wymiarach w planie 3,80x4,50 m i wysoko�ci 5,15 m. 

Powierzchnia zabudowy wynosi 17,1 m2, powierzchnia u¿ytkowa 12,8 m
2, kubatura  50,3 m3.  

Úciany grubo�ci 25 cm wykonane bêd¹ z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej, wewn¹trz tynk cementowo-wapienny klasy III grubo�ci 1,5 cm w kolorze biaùym. 

Budynek bêdzie ocieplony styropianem gr. 10 cm. Tynk zewnêtrzny mineralny kolor 

piaskowy, dolny pas elewacji wysoko�ci 70 cm wykonaã tynkiem akrylowym koloru 

br¹zowego. Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone w kolorze br¹zowym o wymiarach w 
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�wietle o�cie¿nicy 90x200 cm. Okno PCV typ O16 o wymiarach w �wietle o�cie¿nicy 

120x120 cm zabezpieczone rolet¹ antywùamaniow¹ w kolorze br¹zowym. Dach 

dwuspadkowy o konstrukcji jêtkowej kryty blachodachówk¹ w kolorze czerwonym, 
ocieplony weùn¹ mineraln¹ grub. 15 cm. Opierzenie z blachy ocynkowanej, rynny i rury 

spustowe 110/80 mm koloru br¹zowego. W pomieszczeniu sterowni i pomieszczeniu 

sanitarnym zaprojektowano wentylacjê grawitacyjn¹, w dachu zamontowane bêd¹ 

wywietrzaki dachowe Ö160 mm oraz rura wywiewna Ö110 mm z pionu kanalizacyjnego. 
Budynek posadowiony bêdzie bezpo�rednio na gruncie no�nym. Fundament wykonany bêdzie 

na podbudowie z tùucznia kamiennego gr. 20 cm i podbetonie C12/15 gr. 10 cm na gùêboko�ci 

1,20 m poni¿ej poziomu projektowanego terenu. Fundament ¿elbetowy stanowiã bêd¹ ùawa o 

wymiarach 0,50x0,50 m oraz �ciana fundamentowa 0,25x0,95 m. Przestrzeñ pomiêdzy 

ùawami, a posadzk¹ wypeùniona bêdzie keramzytem o grubo�ci warstwy 60 cm. Czê�ã 

nadziemna budynku bêdzie odizolowana od czê�ci fundamentowej podwójn¹ warstw¹ papy 

termozgrzewalnej. 
W budynku wydzielono pomieszczenie sterowni o pow. 10,0 m2 oraz pomieszczenie sanitarne 
o pow. 2,80 m2. Na podùodze zaprojektowano terakotê mrozoodporn¹ antypo�lizgow¹. Drzwi 

do pomieszczenia sanitarnego o wymiarach w �wietle o�cie¿nicy 80x200 cm nale¿y w dolnej 

czê�ci wyposa¿yã w otwory wentylacyjne ù¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,022 m
2. W 

pomieszczeniu sanitarnym wydzielono kabinê ustêpow¹. Budynek sterowni wyposa¿ony 

bêdzie w ga�nicê �niegow¹ 5 kg GS-5. Pomieszczenia sterowni bêd¹ ogrzewana grzejnikami 

elektrycznymi. 
Do budynku dochodziã bêdzie ruroci¹g PE 80 SDR 17  PN 8 o �rednicy 40/2,4 mm ù¹czony 
za pomoc¹ ksztaùtek doprowadzaj¹cy wodê dla celów sanitarno-porz¹dkowych budynku 
sterowni z ujêcia zlokalizowanego w studni wierconej w pobli¿u budynku. 
Przy budynku zaprojektowano szczelny zbiornik bezodpùywowy (szambo) o pojemno�ci 
V = 2,0 m3. Úcieki dopùywaã bêd¹ grawitacyjnie. Projektuje siê przewody kanalizacyjne z rur 

PVC 110 mm. Kanalizacja sanitarna odprowadzaùa bêdzie jedynie �cieki sanitarne bytowo-
socjalne zgodnie z norm¹. 
Teren wokóù budynku zostanie utwardzony na powierzchni okoùo 125 m2 kostk¹ brukow¹ 

typu Eko grubo�ci 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubo�ci 5 

cm. Nawierzchnia ograniczona bêdzie obrze¿em betonowym 8x25x100 cm na ùawie 

betonowej. 
Wjazd i wej�cie na plac przy budynku odbywaã siê bêdzie przez dwuskrzydùow¹ bramê o 

szer. 4,00 m i furtkê o szer. 1,00 m � kolor zielony, wysoko�ã h = 2,00 m. Dojazd do budynku 
mo¿liwy bêdzie z istniej¹cej drogi wewnêtrznej (gminnej) o nawierzchni asfaltowej. 

9.3.5. Studnia wiercona 

Studnia wiercona bêdzie miaùa gùêboko�ã h=9,0 m i wykonana bêdzie z rury PVC 110 
mm. Dno studni zlokalizowane bêdzie na rzêdnej 51,60 m n.p.m. Patrz¹c od doùu studniê 

stanowiã bêd¹: 
− rura podfiltrowa PCV 110 mm z dnem z drewna dêbowego, L = 1,00 m 
− czê�ã czynna filtra perforowana otworowo osiatkowana, L=1,00 m 
− rura nadfiltrowa PCV 110 mm, L=6,00 m 
Studnia wykonana zostanie w obsypce filtracyjnej. W studni zainstalowana bêdzie rura 

tùoczna 40 mm prowadz¹ca do budynku sterowni, w którym znajdowaã siê bêdzie zestaw 

hydroforowy np. Wilga 25-JP5. Nad studni¹ wiercon¹ projektuje siê wykonaã studzienkê 

betonow¹ gùêboko�ci 1,20 m z zaworem zwrotnym oraz wodomierzem skrzydeùkowym. 
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9.3.6. Plac przy pompowni 
Istniej¹cy obecnie plac o nawierzchni trawiastej zostanie zmodernizowany. Projektuje 

siê nawierzchniê z pùyt a¿urowych typu JOMB, powierzchnia F = 470 m
2. Pozostaùy teren 

bêdzie zabudowany biologicznie poprzez humusowanie i obsianie traw¹. 
Teren pompowni projektuje siê ogrodziã ogrodzeniem z siatki ocynkowanej, powlekanej 
koloru zielonego o wysoko�ci h = 2,00 m (oczko 55x55 mm, grubo�ã drutu 3,1/2,2 mm). 
Pomiêdzy sùupkami wykonany bêdzie betonowy cokóù. Wjazd na plac odbywaã siê bêdzie 

przez dwuskrzydùow¹ bramê o szer. 4,00 m i furtkê o szer. 1,00 m � kolor zielony, wysoko�ã 
h = 2,00 m. 
Plac przy pompowni jak równie¿ i przy budynku bêdzie o�wietlony. O�wietlenie 

zaprojektowano: 
− na sùupach aluminiowych anodowanych SAL-4,5; h=4,5m 
− z oprawami LED �ELBA LED� 43W, 3500K, II klasa izolacji, IP65. 
− z tabliczkami przyù¹czeniowo � bezpiecznikowymi II klasy izolacji, IP54 

9.3.7. Prowadzenie kabli energetycznych oraz sterowniczych przez waù 
przeciwpowodziowy 

Od projektowanego budynku gospodarczego (sterowni) poprowadzony zostanie kabel 
energetyczny zasilaj¹cy zasuwê na �luzie waùowej oraz kable steruj¹ce automatyk¹ i 

pomiarem zwierciadùa wody na �luzie. Kable zostan¹ poprowadzone w jednym wykopie 
równolegle do siebie w koronie od strony odpowietrznej istniej¹cego waùu 

przeciwpowodziowego, nastêpnie w rejonie ruroci¹gów tùocznych przepompowni prostopadle 

przetn¹ waù w rurze ochronnej na stronê odwodn¹ i dalej uùo¿one w koronie doprowadzone 
zostan¹ do �luzy.  

9.4. Warunki szczegóùowe wykonania robót budowlanych  

9.4.1. Konstrukcje ¿elbetowe 
Remont wszystkich konstrukcji ¿elbetowych i betonowych na obiekcie zaprojektowano 

przy u¿yciu produktów chemii budowlanej firmy Schomburg. Dopuszcza siê stosowanie 
produktów innych firm, których parametry s¹ porównywalne lub lepsze z zaprojektowanymi. 

Wszystkie produkty musz¹ posiadaã aprobaty techniczne, atesty i karty techniczne. Materiaùy 

do naprawy konstrukcji przygotowaã i roboty wykonywaã zgodnie ze Specyfikacj¹ 
techniczn¹ wykonania i odbioru robót oraz instrukcjami technicznymi odpowiednimi dla 

danych materiaùów opracowanych i dostarczanych przez producenta. Wszystkie ewentualne 

niejasno�ci co do technologii robót nale¿y wyja�niaã z przedstawicielami producenta. 
Konstrukcje ¿elbetowe i betonowe poddane zostan¹ zabiegom renowacyjnym polegaj¹cym 

na: 
− odkopaniu konstrukcji od strony odziemnej na gùêboko�ã 1,50 m 
− oczyszczeniu powierzchni betonowych metod¹ hydromonitoringu o ci�nieniu minimum 

600 bar 
− skuciu popêkanego betonu 
− wywiezieniu gruzu poza teren robót 
− zabezpieczeniu zbrojenia preparatem np. INDUCRET-BIS-0/2 
− naprawie ubytków betonu np. szpachl¹ INDUCRET-BIS-5/40 
− shydrofobizowaniu powierzchni preparatem np. AQUAFIN-2K 
 

Wszystkie budowle zostan¹ wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37 XF3 
(wg PN-EN 206-1) mrozoodporno�ã F200, wodoszczelno�ã W6 i zazbrojone stal¹ BSt500S, 
odporn¹ na wstrz¹sy, spawaln¹, u¿ywan¹ w budownictwie wodnym 
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Prêty ù¹czyã poprzez spawanie. Minimalna dùugo�ã spoiny 20 cm. 

£¹czenie zbrojenia z istniej¹c¹ konstrukcj¹ ¿elbetow¹ wykonane zostanie przy pomocy kotew 
chemicznych HIT-RE 500-SD 
Szczegóùy rozmieszczenia prêtów i ich �rednica wg rysunków konstrukcyjnych. 

9.4.2. Konstrukcje i elementy stalowe 
Wykonanie konstrukcji i elementów stalowych nale¿y wykonaã zgodnie z rysunkami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegóùowej specyfikacji technicznej SST � 
Konstrukcje stalowe. 

Materiaùy malarskie powinny odpowiadaã zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz byã zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, 
PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. 
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien 
odpowiadaã wymaganiom dokumentacji projektowej oraz SST.  
Do zabezpieczeñ antykorozyjnych elementów stalowych nadwodnych (np. porêczy), przy 

sùabej agresywno�ci korozyjnej wynikaj¹cej z opadów atmosferycznych, zmian temperatur i 

promieniowania sùonecznego zastosowaã zestaw ftalowy w skùadzie: 
 farba ftalow¹ do gruntowania - grubo�ã pojedynczej warstwy 30 ìm, 
 emaliê ftalow¹ - grubo�ã pojedynczej warstwy 30 ìm. 
Do zabezpieczeñ antykorozyjnych elementów stalowych maj¹cych kontakt z wod¹ 

zastosowaã zestaw epoksydowy w skùadzie: 
 farba epoksydowa do gruntowania, 
 emalia epoksydowa, 
Zalecana grubo�ã powùoki zestawu - 420 ìm.  
Farby powinny byã pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart 
technologicznych przyjêtych zestawów malarskich. 
Zastosowaã mo¿na malowanie pêdzlem lub natryskowe. 

9.4.3. Okùadziny ceglane 
Remont okùadzin ceglanych na obiekcie zaprojektowano przy u¿yciu produktów chemii 

budowlanej firmy Schomburg. Dopuszcza siê stosowanie produktów innych firm, których 

parametry s¹ porównywalne lub lepsze z zaprojektowanymi. 
Wszystkie produkty musz¹ posiadaã aprobaty techniczne, atesty i karty techniczne. Materiaùy 

do naprawy okùadzin ceglanych przygotowaã i roboty wykonywaã zgodnie ze Specyfikacj¹ 

techniczn¹ wykonania i odbioru robót oraz instrukcjami technicznymi odpowiednimi dla 

danych materiaùów opracowanych i dostarczanych przez producenta. Wszystkie ewentualne 
niejasno�ci co do technologii robót nale¿y wyja�niaã z przedstawicielami producenta. 
Okùadziny ceglane poddane zostan¹ zabiegom renowacyjnym polegaj¹cym na: 
− odkopaniu konstrukcji od strony odziemnej na gùêboko�ã 1,00 m 
− oczyszczeniu powierzchni betonowych metod¹ hydromonitoringu o ci�nieniu minimum 

600 bar, 
− oczyszczeniu preparatem np. ASO-Steinreniger-S 
− zmyciu woda pod ci�nieniem 
− uzupeùnieniu spoin preparatem np. ASO-TFM-R lub ASO-TFM 
− shydrofobizowaniu powierzchni preparatem np. Asolin-WS 
− zmyciu wod¹ pod ci�nieniem 

9.4.4. Izolacje i dylatacje 
Czê�ci odziemne budowli zaizolowaã za pomoc¹: 
− roztworu asfaltowego np. ABIZOL R, jako grunt pod wùa�ciw¹ izolacjê � 1 warstwa, 
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− lepiku asfaltowego jako warstwy przeciwwodnej � 2 warstwy 
przy zachowaniu nastêpuj¹cych wymogów: 

− powierzchnie betonowe pod izolacje powinny byã zgodne z zaleceniami producenta 

izolacji, podanymi w kartach technicznych, 
− pokrywana powierzchnia musi byã oczyszczona, sucha, bez pyùu i zanieczyszczeñ, 
− nale¿y usun¹ã wszystkie luêne czê�ci i substancje zakùócaj¹ce wi¹zanie, takie jak 

pyùy, oleje, tùuszcze, resztki �rodków pielêgnacyjnych zwi¹zanych z szalunkiem itd. 
− zagùêbienia i maùe uszkodzenia nale¿y wyrównaã, a wiêksze ubytki wypeùniã, 
− bezpo�rednio przed pokryciem powierzchni materiaùami do gruntowania nale¿y 

powierzchnie przedmuchaã sprê¿onym powietrzem, 
− powùokê gruntuj¹c¹ nale¿y wykonaã z roztworu asfaltowego i nanie�ã j¹ w jednej 

warstwie, 
− powùokê izolacyjn¹ nale¿y wykonaã z lepiku asfaltowego i nanie�ã je w dwóch 

warstwach, 
− powùoka izolacyjna powinna byã naniesiona dopiero po caùkowitym wyschniêciu 

powùoki gruntuj¹cej, 
− temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna siê mie�ciã w granicach + 5˚ C 

do+ 35 ˚ C i byã o 3 stopnie wy¿sza od temperatury punktu rosy, 
− wilgotno�ã wzglêdna powietrza w czasie wykonywania robót powinna byã nie 

wiêksza ni¿ 85 %. 
Wykonanie robót powinno byã zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiaùów i 

norm¹ PN-69/B-10260. 
 
Budowle ¿elbetowe nale¿y zdylatowaã w miejscach pokazanych na rysunkach 
konstrukcyjnych. 
Wypeùnienie szczelin dylatacyjnych szer. 2,0 cm stanowiã bêd¹: 
− styropian, 
− ta�ma PCV 200 mm, 
− sznur dylatacyjny np. MAXCEL Ö25 mm, 
− kit trwale elastyczny np. MAXFLEX 900. 

9.4.5. Pompy 
Projektuje siê pompy zatapialne do wody rzecznej z zawarto�ci¹ drobnego piasku, muùu, traw, 

wirowe, z wirnikiem osiowym, �migùowym, o blokowej budowie, pracuj¹ce w zanurzeniu w 

pompowanym medium, montowane w szybie rurowym, instalowane z górnego poziomu bez 

konieczno�ci opró¿niania zbiornika. 
Zastosowaã mo¿na np. zespóù pompowy produkcji Powen Wafapomp SA typu 40PZ21-2L 
wraz z zespoùem monitoringu pompy (temperatura ùo¿yska, zawarto�ã wilgoci w komorze 

olejowej, zawarto�ã wilgoci w komorze silnika, kierunek obrotu pompy) i szybem rurowym 

40PZ21-2L EN-GJL-250. 
Podstawowe parametry techniczne: 
Q = 0,30 m3/s = 1080 m3/h 
H = 7,35 m 
n = 1475 obr/min 
sprawno�ã = 77,5 % 
moc = 37 kW 
masa pompy = 570 kg 
masa szybu = 600 kg 
ilo�ã pomp � 2 kmpl. 
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Wirnik: �migùowy, samooczyszczaj¹cy (ciaùa wùókniste musz¹ siê zsuwaã z ùopat w czasie 

pracy). Na wale dwa niezale¿ne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komor¹ olejow¹. 

Musi byã mo¿liwa wymiana jednego lub dwóch uszczelnieñ � uszczelnienia nie mog¹ byã 

zblokowane. Uszczelnienia musz¹ byã znormalizowane, dostêpne u ró¿nych producentów � 
nie uzale¿nia to u¿ytkownika od jednego dostawcy. Wypeùnienie komory olejowej musi byã 

zapewnione olejem parafinowym nie groênym dla �rodowiska. Otwór wlewowy oleju musi 

byã zlokalizowany z boku korpusu i dostêpny bez demonta¿u wirnika. £o¿yska 

niewymagaj¹ce dodatkowego smarowania oraz regulacji musz¹ byã znormalizowane, 

dostêpne u ró¿nych producentów � nie uzale¿nia to u¿ytkownika od jednego dostawcy. 
Producent pomp musi zapewniã serwis fabryczny na terenie Polski oraz zagwarantowaã 
dostawê czê�ci zamiennych przez minimum 20 lat. Dla zapewnienia efektu technologicznego 
i trwaùo�ci ukùadu pompa, szyb rurowy wraz z elementami mocuj¹cymi, musz¹ byã 

dostarczone przez  producenta pomp jako komplet. Dostawca pomp musi zagwarantowaã 
nadzór nad monta¿em i uruchomieniem dostarczonych urz¹dzeñ. 
Silnik pompy musi byã zblokowany z pomp¹ ze stopniem ochrony IP68, z klas¹ izolacji H, 

rodzaj pracy S1, zasilanie pr¹dem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz,  musi byã 
naprawialny � z mo¿liwo�ci¹ przewiniêcia poza fabryk¹ pomp. Silnik chùodzony 

opùywaj¹cym korpus medium 
 
Szyb rurowy ze stali nierdzewnej DN600 mm funkcjê mocuj¹c¹ pompy i pionu tùocznego. 

Pompa opuszczana od góry oprze siê na przewê¿eniu w dolnej czê�ci szybu. Od szybu w 

górnej czê�ci odchodzi w bok króciec tùoczny 1-koùnierzowy o �rednicy DN400 mm. 
Przewidzieã przej�cia szczelne dla kabli, rurê odpowietrzaj¹c¹ szyb, zaczep do podwieszenia 

ùañcucha pompy. Kable wewn¹trz szybu musz¹ byã przytwierdzone gumowymi obejmami do 

ùañcucha pompy dla zabezpieczenia przed przetarciem Szyb bêdzie zespolony z koùnierzem 

kotwi¹cym który bêdzie oparty jak na rysunkach w projekcie. 
 
Wykonanie materiaùowe ma zapewniã odporno�ã antykorozyjn¹ i wieloletni¹ pracê w wodzie 

rzecznej. 
− korpus pompy i silnika  ¿eliwo szare. 
− wirnik pompy     staliwo kwasoodporne 
− waù:     stal kwasoodporna  
− uszczelnienia mechaniczne: 

- od strony pompy: SiC/SiC 
- od strony silnika: SiC/SiC 

− uszczelki: NBR, viton 
− �ruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy maj¹ce kontakt z medium: stal 

kwasoodporna 
− szyb rurowy, kierownice, podpory: stal nierdzewna 
− instalacja odpowietrzaj¹ca: PE, PP  

9.4.6. Armatura 
Zawór zwrotny SKR lub równowa¿ny 

− samoczynny klapowy zawór zwrotny koùnierzowy, przyù¹cze koùnierzowe wg EN 1092-2 
− dùugo�ã zabudowy wg EN 558-1 szereg 14 ( DIN 3202, F4 ) 
− bez ruchomych elementów zewnêtrznych  
− metaliczne uszczelnienie pomiêdzy dyskiem i siedziskiem korpusu 
− powierzchnie uszczelniaj¹ce napawane stopem niklowym  
− korpus i dysk z ¿eliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) 
− waùki ze stali nierdzewnej o zawarto�ci min. 13 % Cr 
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− tuleje ùo¿yskowe z bezcynkowego br¹zu  
− pokrycie antykorozyjne � malowanie epoksydowe wg. wymagañ GSK (wymagany 

certyfikat 
 
Kompensator 

Zastosowaã mo¿na np. kompensator elastomerowy typ 50 czarny/CR, DN 500, PN 10 
− z koùnierzami obrotowymi owierconymi wg PN 10 
− do zabudowy pomiêdzy koùnierze wg EN 1092-1 11B, PN 10 
− parametry pracy: -25°C/10bar; 50°C/16 bar; 70°C/12 bar; 90°C/10 bar 
− temperatura chwilowej pracy mieszka: do 100°C 
− kompensacja osiowa: +/- 30 mm 
− kompensacja poprzeczna +/- 30 mm 
− kompensacja k¹towa +/- 12° 
 
− materiaù: 

 koùnierze: stal nierdzewna, PN 10 
 mieszek: CR/nylon/CR 

− dùugo�ã: 130 mm 
 
Klapa przeciwcofkowa typ PTK-F  lub równowa¿na 

− klapa przeciwcofkowa miêkkouszczelniana  z PEHD z przyù¹czem koùnierzowym  PN 10 
i sko�n¹ klap¹  

− waùek klapy ze stali nierdzewnej , uszczelka z neoprenu  
− do zabezpieczenia przed przepùywem wstecznym , bez przeciwwagi 
− przystosowany do pracy w ci¹gùym zanurzeniu 
− caùkowita odporno�ã na korozjê 
− dobra odporno�ã chemiczna na kwasy, sùone i alkaliczne roztwory wodne, wiele 

rozpuszczalników, oleje itp. 
− odporno�ã na dziaùanie promieni sùonecznych (UV) dziêki domieszce sadzy wêglowej 
−  mo¿liwo�ã stosowania w przedziale temperatur od -50 C do +70 C 
− maùy ciê¿ar wùa�ciwy 
− brak efektów zmêczenia materiaùu , du¿a elastyczno�ã 
− gùadka powierzchnia zapobiegaj¹ca przywieraniu i osadzaniu zanieczyszczeñ, maùe straty 

ci�nienia 
− brak konieczno�ci okresowego smarowania zawiasu klapy 

9.4.7. Ruroci¹gi tùoczne 
Ruroci¹gi tùoczne projektuje siê wykonaã z rur ci�nieniowych z ¿ywic poliestrowych typu FB 

o �rednicy DN400 mm z zastosowaniem ù¹czników ci�nieniowych z ¿ywic poliestrowych 

typu FBC. Przy zastosowanie ww. rur i ù¹czników nie ma konieczno�ci wykonywania bloków 

oporowych. Na zmianach kierunku zaprojektowano specjalne ksztaùtki z ¿ywic poliestrowych 

typu FB o k¹tach pokazanych na rysunkach konstrukcyjnych. Rury, ù¹czniki i ksztaùtki 

stanowi¹ kompletn¹ dostawê producenta. 
Przej�cia przez �ciany konstrukcji uszczelnione bêd¹ podwójnymi ùañcuchami typu MG U7 o 

18 ogniwach. 

9.4.8. Czyszczarka krat i kraty 
Dostarczane kompletne urz¹dzenie wraz z konstrukcj¹ wsporcz¹ z zadaszeniem i kratami 

wlotowymi. Przepompownia wyposa¿ona bêdzie w urz¹dzenie do automatycznego 

mechanicznego czyszczenia krat. 
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Budowa  urz¹dzenia 

Urz¹dzenie do mechanicznego czyszczenia krat produkowane jest w wersji automatycznego 
czyszczenia krat. 
W skùad urz¹dzenia do mechanicznego czyszczenia krat wlotowych wchodz¹: 
− elektryczny wci¹gnik dwubêbnowy zamontowany na przyjezdnej belce no�nej 

wyposa¿ony we wùasny napêd jazdy, 
− mechaniczny chwytak z napêdem hydraulicznym, 
− tor jezdny prefabrykowany z belki stalowej dwuteowej, 
− czujniki poziomu wody przed i za krat¹ wlotow¹ (w sterowaniu automatycznym), 
− czujniki zbli¿eniowe do pozycjonowania wózka jezdnego i zgarniacza (w sterowaniu 

automatycznym), 
− dwie szafki rozdzielcze z elektrycznymi ukùadami zasilaj¹cymi steruj¹cymi i 

sygnalizacyjnymi. 
Caùe urz¹dzenie zawieszone jest na specjalnej konstrukcji usytuowanej wzdùu¿ skrzydeù na 

dopùywie do pompowni. Mechanizm podnoszenia chwytaka i jazdy belki no�nej umo¿liwia 

zrealizowanie pionowych i poziomych ruchów nabieraka. Napêd hydrauliczny nabieraka 

sùu¿y do jego zamykania i otwierania. Odpowiednie sterowanie umo¿liwia zgarnianie i 

nabieranie zanieczyszczeñ, a po odtransportowaniu na skùadowisko - ich wysypywanie. 
Czynno�ã otwierania i zamykania jest realizowana za po�rednictwem silnika elektrycznego o 

mocy 0,55 kW, który napêdza pompê hydrauliczn¹. Caùo�ã zamocowana jest na koszu 

urz¹dzenia czyszcz¹cego i pracuje pod �wod¹�. 
 
Parametry techniczne czyszczarki 

− maksymalna masa ùadunku - 0,25 t 
− maksymalna gùêboko�ã robocza � do 12 m 
− tor jezdny - dwuteownik 240 
− prêdko�ã podnoszenia - 8 m/min 
− prêdko�ã jazdy - 20 m/min 
− pojemno�ã nabieraka - 0,5 m3 
− sterowanie urz¹dzeniem - elektryczne, automatyczne i wymuszone z pulpitu w szafie 

sterowniczej b¹dê pilotem radiowym, 
− napiêcie zasilania - 400 V; 50 Hz 
− zasilacz hydrauliczny  
− caùkowita masa urz¹dzenia - 750 kg 
 
Wyposa¿enie elektryczne 

Urz¹dzenie do mechanicznego czyszczenia krat wlotowych przystosowane jest do zasilania 
napiêciem przemiennym 400 V; 50 Hz. Sterowanie urz¹dzenia jest realizowane napiêciem 

bezpiecznym 24V.  
Czyszczarka posiada trzy podstawowe ukùady napêdowe: 
− ukùad napêdowy mechanizmu jazdy wózka (dwa silniki), 
− ukùad napêdowy mechanizmu podnoszenia chwytaka (silnik 3-fazowy), 
− ukùad napêdowy hydraulicznego mechanizmu zamykania i otwierania ùy¿ki chwytaka 

(silnik 3 fazowy urz¹dzenie posiada dwie szafki rozdzielcze. Gùówna szafka rozdzielcza 

RK1 zamontowana jest w pomieszczeniu stacji. Druga szafka rozdzielcza RK2 
przymocowana jest do wózka jezdnego urz¹dzenia. 

Czyszczarka uruchamiana bêdzie w sposób rêczny za pomoc¹ przycisków na kasecie 

steruj¹cej. 
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Konstrukcja wsporcza 

Urz¹dzenie czyszcz¹ce zawieszone jest na specjalnej konstrukcji wsporczej sùupowej 

usytuowanej wzdùu¿ krat w kanale dopùywowym. 
Konstrukcja wsporcza zamocowana jest na skrzydeùkach wlotowych komory pompowni oraz 

na fundamencie ¿elbetowym wykonanym przy miejscu skùadowania �skratek�. 
Konstrukcja wsporcza wykonana jest ze sùupów ramowych z zespolonego ceownika. Tor 

jezdny dla mechanicznej czyszczarki krat wykonany jest z profilu dwuteowego typ I 240. 
Belka toru jezdnego podwieszona jest za pomoc¹ zaczepów regulowanych do ram konstrukcji 

wsporczej. Nad caùo�ci¹ konstrukcji wsporczej wykonane jest zadaszenie z profili 
zamkniêtych stê¿onych ceownikiem, a pokrycie dachu wykonane jest z blachodachówki 

koloru czerwonego. 
Caùa konstrukcja wsporcza  i zadaszeniem wykonana jest ze stali malowanej 
hydrodynamicznie, grubo�ã powùoki 150 m. 
 
Kraty wlotowe 

Kraty o wym. 3750x2000 z pùaskownika 100x10 mm, stal nierdzewna � 2 komplety 
K¹t nachylenia 75º 
 
Kompletn¹ czyszczarkê wraz z krat¹ (2 komplety) nale¿y zamówiã i zakupiã u producenta. 
W zakres dostawy wchodzi: 
1. Czyszczarka krat ze sterowaniem automatycznym i pilotem radiowym. 
2. Dostawa i monta¿ krat wlotowych o wym. 3750x2000 z pùaskownika 100x10 ze stali 

nierdzewnej � 2 komplety. 
3. Stalowa konstrukcja wsporcza z zadaszeniem malowana hydrodynamicznie grubo�ci 

powùoki 150 pm. 
4. Tor jezdny dla czyszczarki krat. 
5. Zasilanie elektryczne z torem jezdnym. 
6. Dokumentacja projektowa na ,,system czyszczenia krat'' do UDT. 
7. Monta¿ i uruchomienie czyszczarki krat. 
8. Udziaù przy rozruchu technologicznym czyszczarki krat i przeszkolenie obsùugi. 

9.4.9. Ýuraw 
Zaprojektowano ¿uraw sùupowy obrotowy z wci¹gark¹ rêczn¹ typu ZS£-65 posadowiony na 
fundamencie ¿elbetowym za pomoc¹ �rub fajkowych. Caùa konstrukcja ¿urawia wykonana 

jako ocynkowana. 
Parametry techniczne: 
− udêwig   650kg 
− min promieñ pracy 1,50 m 
− max promieñ pracy 30,00 m 
− wysoko�ã caùkowita 3,00 
− wysoko�ã sùupa  1,76 m 
− masa wùasna  260 kg 
− dùugo�ã liny  12,0 m 

9.4.10. Zasuwa 
Przed zamówieniem zasuwy nale¿y dokùadnie wymierzyã �wiatùo robocze pomiêdzy 

istniej¹cymi prowadnicami stalowymi i celem dopasowaã zasuwy. 

Zamkniêcie nale¿y wykonaã zgodnie z Polsk¹ Norm¹ PN-B-03203 Konstrukcje 

stalowe. Zamkniêcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie. 
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Zasuwê wraz, palczatkami i elementami towarzysz¹cymi nale¿y wykonaã ze stali 
nierdzewnej.  

Wszelkie spoiny nale¿y wykonaã jako ci¹gùe na caùej dùugo�ci spawanego 

elementu. Nie dopuszcza sie stosowania spoin przerywanych. 

Zamkniêcia wraz z urz¹dzeniami napêdowymi musz¹ byã tak skonstruowane, aby zapewniaùy 

mo¿liwo�ã manewrowania nimi w ka¿dych warunkach atmosferycznych i o ka¿dej porze roku 

w pùyn¹cej wodzie w przewidzianym czasie, przy okre�lonej ró¿nicy poziomów wody górnej i 

dolnej. 
Grubo�ã blach w elementach no�nych nie powinna byã mniejsza ni¿ 6 mm. 
Úrednica kotew prowadnic nie powinna byã mniejsza ni¿ 14 mm. Odstêp kotew nie mo¿e 

przekraczaã 30 cm. 
Zamkniêcia musza byã wyposa¿one w uszczelnienia z EPDM  cechuj¹ce siê dobrymi 

wùa�ciwo�ciami do odwracalnej deformacji pod wpùywem dziaùania siù mechanicznych, z 

zachowaniem ci¹gùo�ci jego struktury. EPDM posiada bardzo dobre wùa�ciwo�ci m.in. 

odporno�ã na warunki atmosferyczne, odporno�ã na dziaùanie wody, dobre wùa�ciwo�ci na 

dziaùanie wysokich temperatur do +110 °C, elastyczno�ã w niskich temperaturach do -40 °C, 

twardo�ã w zakresie od 40-90 Shore�a. Do uszczelek powinien byã zapewniony dobry dostêp 

i mo¿liwo�ã ùatwej wymiany. Uszczelki nale¿y przykrêcaã do konstrukcji zamkniêcia �rubami 

w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 10 lub 150 mm. Sposób przymocowania uszczelek powinien 

umo¿liwiaã regulacjê do pùaszczyzn �lizgowych. 
Uszczelnienie progu dolnego pùaskownikiem gumowym powinno zapewniaã docisk uszczelki 

do obudowy stalowej progu wynosz¹cej nie mniej ni¿ 5 kN/m. 
Zasuwy musz¹ byã caùkowicie szczelne. 

Kompletne zasuwy powinny byã wykonane i odebrane zgodnie z pkt. 6 i 7 ww. normy.  
Zamkniêcia powinny posiadaã metrykê, która jest dowodem ich stanu technicznego. Ka¿da 

informacja w metryce powinna byã opatrzona dat¹ oraz danymi o osobie dokonuj¹cej wpisu. 
Metryka powinna zawieraã: 
− nazwê jednostki projektuj¹cej, 
− nazwê wytwórni wykonuj¹cej konstrukcjê, 
− zestawienie informacji o geometrii i materiaùach zamkniêcia, 
− ka¿dorazowe uaktualnienie informacji po remoncie zamkniêcia, 
− warunki eksploatacji i utrzymania, okresowe przegl¹dy konstrukcji. 
Do metryki nale¿y wpisywaã: 
− spostrze¿enia z okresowych przegl¹dów, 
− krótkie charakterystyki napotkanych trudno�ci w u¿ytkowaniu oraz przyczyny ich 

powstania, 
− wszystkie, nawet najdrobniejsze naprawy i modernizacje. 
Metryka jest w dyspozycji u¿ytkownika obiektu. 
Zasuwa musi byã wyposa¿ona w napêd elektryczny sterowany automatycznie w zale¿no�ci od 

poziomu wody jak równie¿ sterowanie rêczne z budynku sterowni. 

9.4.11. Automatyka, sterowanie, monitoring 
Przepompownia bêdzie caùkowicie zautomatyzowana. Zamkniêcie b¹dê otwarcie �luzy 

waùowej oraz praca pomp i czyszczarki krat bêdzie zautomatyzowana. W tym celu na �luzie 

od strony Odry oraz w ka¿dej komorze wlotowej pomp zainstalowana bêdzie sonda do 

automatycznego pomiaru poziomu wody. Przy poziomie wody od strony rzeki Odry na 
rzêdnej 56,10 m n.p.m. �luza wyposa¿ona w automatycznie dziaùaj¹c¹ zasuwê zostanie 

zamkniêta. Przy poziomie 56,35 m n.p.m. od strony zawala zaù¹cza siê pierwsza pompa, gdy 

dopùyw ze zlewni jest du¿y i poziom wci¹¿ wzrasta przy rzêdnej 56,45 m n.p.m. zaù¹cza siê 
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druga pompa. Poziom 56,45 m n.p.m. jest maksymalnym poziomem okre�lonym w decyzji 

wodnoprawnej Starosty Zielonogórskiego nr OÚ.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 r. 
 
Teren stacji pomp bêdzie monitorowany za pomoc¹ kamer telewizji przemysùowej CCTV. 

Nale¿y zastosowaã kamery z wbudowanym czujnikiem ruchu, które uaktywniaj¹ siê 

wyù¹cznie po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery. Obraz musi byã nagrywany i 

przetrzymywany w pamiêci urz¹dzenia rejestruj¹cego przez okres co najmniej 30 dni z 

mo¿liwo�ci¹ odtworzenia i zgrania zapisu. 
Docelowo system musi posiadaã mo¿liwo�ã dalszej rozbudowy, aby w przyszùo�ci mo¿na 

byùo automatycznie przesyùaã dane do siedziby Inwestora, zdalnie sterowaã prac¹ pompowi i 

mieã podgl¹d na monitoring wizyjny. 
Budynek sterowni nale¿y wyposa¿yã w alarm antywùamaniowy z sygnalizatorem 
dêwiêkowym i wizyjnym. 
System alarmu i monitoringu musi obejmowaã równie¿ powiadomienie obsùugi pompowni za 

po�rednictwem telefonii komórkowej o awarii któregokolwiek z urz¹dzeñ, wùamaniu czy te¿ 

przekroczeniu dopuszczalnych lub minimalnych poziomów wody. 

9.5. Instalacje elektryczne i urz¹dzenia elektroenergetyczne 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji i urz¹dzeñ elektroenergetycznych 
modernizacji istniej¹cej pompowni melioracyjnej Milsko, poùo¿onej w gminie Zabór.  
Zakres inwestycji obejmuje: 
− przebudowa istniej¹cej sùupowej stacji transformatorowej, 
− rozliczeniowy ukùad pomiarowy energii elektrycznej, 
− linia kablowa nn 0,4kV zasilaj¹ca, 
− rozdzielnicê gùówn¹ pompowni, 
− instalacje elektryczne w budynku sterowni, 
− instalacja zasilania urz¹dzeñ technologicznych, 
− instalacja odgromowa, 
− o�wietlenie terenu, 

9.5.1. Przebudowa istniej¹cej sùupowej stacji transformatorowej 
Zgodnie w w/w warunkami technicznymi przyù¹czenia na konstrukcji stacji zabudowany 

zostanie bezpo�redni rozliczeniowy ukùad pomiarowy energii elektrycznej na napiêciu 15kV. 

W tym celu, na konstrukcji stacji, miêdzy transformatorem i zabezpieczeniem transformatora 

przewidziano konstrukcjê pod ukùad pomiarowy z przekùadnikami napiêciowymi i pr¹dowymi 

ukùadu pomiarowego. 
W zwi¹zku ze wzrostem mocy przyù¹czeniowej pompowni przewidziano wymianê 

istniej¹cego transformatora o mocy 50kVA na projektowany o mocy 100kVA, 15/0,4kV, 

Dyn5. Dla nowego transformatora zaprojektowano wymianê istniej¹cego zabezpieczenia 4A, 

20kV na 16A, 20kV. 
Na odpùywie linii kablowej zasilaj¹cej pompowniê zaprojektowano wymianê istniej¹cego 

rozù¹cznika bezpiecznikowego 63A na projektowany 160A. 
Dla projektowanego rozliczeniowego ukùadu pomiarowego energii elektrycznej, na 

konstrukcji wsporczej stacji przewidziano nasùupow¹ szafkê z tablic¹ pomiaru energii. 

9.5.2. Rozliczeniowy ukùad pomiarowy energii elektrycznej 
Zgodnie z warunkami przyù¹czenia przewidziano po�redni rozliczeniowy ukùad 

pomiarowy energii elektrycznej na napiêciu 15kV. W skùad ukùadu pomiarowego wchodz¹: 
− trzy przekùadniki pr¹dowe: typu TPO 61.11, 5/5A, 10VA, kl. 0,5, FS5 

− trzy przekùadniki napiêciowe: typu TJO6, (15/√3)/(0,1/√3)kV, 10VA, kl. 0,5 
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− rezystor doci¹¿aj¹cy uzwojenie wtórne przekùadników napiêciowych: typu RD1, 

3x1000Ω, 3x3,3W 

− licznik LZQJ-XC z moduùem GPRS MK-XC (dostawa ENEA) 
− listwa pomiarowa SKa 

Licznik i pozostaùe elementy ukùadu zabudowane s¹ na uchylnej i przystosowanej do 

plombowania tablicy pomiarowej, zabudowanej w nasùupowej szafce pomiarowej. Na tablicy 

pomiarowej przewidziano podwójne gniazdo wtykowe 230V/AC 2x16A z wydzielonym 
zabezpieczeniem. Zrezygnowano natomiast z doprowadzenia napiêcia pomocniczego 

230V/AC z zabezpieczeniem w miejsce instalacji licznika, poniewa¿ dostêpne zasilacze UPS 

przystosowane s¹ do pracy w pomieszczeniu. 
Zabezpieczenie przekùadników napiêciowych przewidziano po stronie SN-15kV 

(16A/24kV), na konstrukcji stacji, wspólne z zabezpieczeniem transformatora (100kVA). 
Uwaga: Wszystkie elementy czùonu zasilaj¹cego oraz osùony i urz¹dzenia wchodz¹ce w skùad 

ukùadu (przekùadniki pomiarowe, licznik, moduù GPRS, rezystory doci¹¿aj¹ce, listwa 

zaciskowa) s¹ przystosowane do plombowania. 

9.5.3. Linia kablowa nn 0,4kV zasilaj¹ca 
Zasilanie pompowni odbywa siê lini¹ kablow¹ YKXS 4x70 mm

2, 0,6/1,0kV ze 
sùupowej stacji transformatorowej So-268 �Milsko� do rozdzielnicy gùównej pompowni 

zainstalowanej w budynku sterowni.  Razem z kablem zasilaj¹cym nale¿y uùo¿yã w wykopie 

uziom powierzchniowy � bednarkê stalow¹ ocynkowan¹ FeZn 25x4 mm. Uziom nale¿y 

poù¹czyã z szyn¹ PE rozdzielnicy gùównej. 

9.5.4. Rozdzielnica gùówna pompowni 
W budynku sterowni projektuje siê zainstalowanie rozdzielnicy gùównej RG 

pompowni. W szafach rozdzielnicy przewidziano zainstalowanie zabezpieczeñ oraz 

elementów automatyki i sterowania projektowanych odbiorów. 
Dla projektowanej pompowni przewidziano zasilanie awaryjne z przewoênego 

spalinowego agregatu pr¹dotwórczego poprzez ukùad rêcznego przeù¹cznika zasilania 

zainstalowanego w rozdzielnicy RG. W tym celu w elewacji budynku sterowni, od strony 
podjazdu dla samochodów przewidziano ukùad zacisków w obudowie o szczelno�ci IP54. 

W szafach rozdzielnicy RG przewidziano miejsce dla zainstalowania aparatury 
monitoringu oraz aparatury systemu alarmowego.  

9.5.5. Instalacje elektryczne w budynku sterowni 
W pomieszczeniach sterowni zaprojektowano instalacje o�wietlenia ogólnego i gniazd 

wtykowych w wykonaniu podtynkowym. 
Dla o�wietlenia ogólnego przewidziano oprawy nastropowe �wietlówkowe 2x36W, w 

ùazience 2x18W oraz nad drzwiami wej�ciowymi 2x18W (IP65) 
W pomieszczeniach przewidziano wydzielone obwody gniazd wtykowych: 
− siùowy 16A, 500V 
− 24V 
− ogólnego przeznaczenia 16A, 230V 
− dla ogrzewania elektrycznego 16A, 230V 

9.5.6. Ogrzewanie pomieszczeñ budynku sterowni 
Dla ogrzewania pomieszczeñ budynku sterowni przewidziano dwa grzejniki elektryczne � 
jeden ustawiony w pomieszczeniu sterowni (moc 2,0 kW), drugi w pomieszczeniu sanitarnym 
(moc 0,3 kW). Grzejniki musz¹ byã wyposa¿one w elektroniczne zawory termostatyczne 

(regulatory temperatury). 
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9.5.7. Instalacja zasilania urz¹dzeñ technologicznych 
Projekt technologiczny pompowni przewiduje: pracê dwóch pomp z silnikami o mocy 

37kW oraz czyszczarkê krat z silnikiem o mocy 2,0kW  
W komorach pomp przewiduje siê zainstalowanie skrzynek przyù¹czeniowych IP54 

(przystosowane do monta¿u zewnêtrznego) wyposa¿onych w listwy zaciskowe i elementy 

automatyki pomp (kontrola pracy silnika, sygnalizacja zawilgocenia). Przewidziano ùagodny 

rozruch silników pomp w ukùadzie gwiazda/trójk¹t. zyszczarka krat wyposa¿ona jest w szafê 

zasilaj¹co steruj¹c¹, stanowi¹c¹ dostawê wyposa¿enia. 

9.5.8. Instalacja odgromowa 
Na dachu budynku sterowni projektuje siê wykonanie instalacji odgromowej. Poziom 

ochrony III. Projektuje siê wykorzystanie pokrycia dachu budynku jako zwody poziome. 

Przewody odprowadzaj¹ce stalowe ocynkowane o �r. 8 mm instalowane s¹ w �cianach 

zewnêtrznych w rurkach izolacyjnych i przyù¹czone bêd¹ poprzez zaciski kontrolne do 

uziomu otokowego budynku � wykonanego z bednarki FeZn 25x4 mm. 

9.5.9. O�wietlenie terenu 
O�wietlenie terenu pompowni zaprojektowano na sùupach aluminiowych anodowanych  

h=4,5m z oprawami LED o mocy 43W. Zaù¹czanie o�wietlenia odbywa siê rêcznie przez 

obsùugê pompowni lub samoczynnie � przekaênikiem zmierzchowym. Sùupy o�wietleniowe 

zaprojektowano w wytypowanych miejscach terenu pompowni. 

9.5.10. Ochrona przeciwpora¿eniowa 
Projektowane instalacje elektryczne pompowni przewidziano w ukùadzie TN-S, z 

oddzielnymi przewodami neutralnym N oraz ochronnym PE. Jako system ochrony 
przeciwpora¿eniowej przed dotykiem po�rednim przyjêto samoczynne wyù¹czenie zasilania. 

W rozdzielnicy RG nale¿y zamontowaã szynê poù¹czeñ wyrównawczych, do której 

nale¿y przyù¹czyã metalowe konstrukcje i urz¹dzenia w budynku sterowni normalnie nie 

bêd¹ce pod napiêciem: 
− uziom otokowy budynku 
− przewody ochronne instalacji elektrycznych 
− czê�ci metalowe konstrukcji budynku 
− dostêpne czê�ci metalowe instalacji sanitarnych i wodnych 
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nale¿y wykonaã pomiary sprawdzaj¹ce skuteczno�ci 

ochrony przeciwpora¿eniowej i rezystancji uziemienia. 

9.5.11. Instalacje sùabopr¹dowe 
Teren przepompowni bêdzie monitorowany za pomoc¹ kamer telewizji przemysùowej CCTV 

zainstalowanych na sùupach o�wietleniowych. Kamery wyposa¿one bêd¹ w czujnik ruchu. 

Obraz z kamer bêdzie automatycznie nagrywany. Urz¹dzenia do nagrywania zainstalowane 
bêd¹ w budynku sterowni. Budynek zostanie wyposa¿ony równie¿ w alarm antywùamaniowy. 

Alarm sygnalizowaã bêdzie równie¿ awariê pomp, brak zasilania, otwarcie bramy wjazdowej. 

Centrala alarmu wyposa¿ona bêdzie w nadajnik GPRS, powiadamiaj¹cy administratora 

obiektu. W szafie sterowniczej pozostawia siê wolne miejsca na przyszùo�ciow¹ instalacjê 

dodatkowych urz¹dzeñ takich jak: mo¿liwo�ã zdalnego sterowania przepompowni¹ wraz z 

automatycznym przesyùem aktualnych danych technicznych i eksploatacyjnych panuj¹cych na 

obiekcie (poziomy wody, praca pomp, obraz z kamer �na ¿ywo�). 
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9.5.12. Wyniki obliczeñ 
Bilans mocy 

- pompy 2x37kW     74,0 kW 
- czyszczarka krat 2kW      2,0 kW 
- napêd zasuwy na �luzie 1kW     1,0 kW 
- potrzeby wùasne       3,0 kW 
    Razem   80,0 kW 

Dobór transformatora. 

Dla mocy przyù¹czeniowej 80 kW dobrano transformator olejowy napowietrzny o mocy 
100 kVA, 15/0,4 kV, Dyn5. 
 
Dobór baterii kondensatorów. 

Dla wspóùczynnika mocy silników napêdowych pomp cosö = 0,86 oraz dla wymagonego 
warunkami przyù¹czenia tgö = 0,4 dobrano bateriê kondensatorów do kompensacji 

automatycznej o mocy 15 kVAr, stopnie: 2,5 + 5 + 7,5 kVAr, napiêcie sieci 400V.  
 
Ochrona przeciwpora¿eniowa. 

- Rozdzielnica gùówna RG: 
Dla zabezpieczenia obwodu WTN1 gG 160A oraz kabla zasilaj¹cego YKY 4x70 
mm2 obliczeniowa impedancja pêtli zwarciowej wynosi ZS = 0,101Ω. Warunek 

skuteczno�ci ochrony: 
   ZS * Ia = 83,24V  <  U0 = 230V  jest speùniony 

- Silnik napêdowy pompy: 
Dla zabezpieczenia obwodu WTN1 gG 80A oraz kabla zasilaj¹cego YKY 4x25 
mm2 obliczeniowa impedancja pêtli zwarciowej wynosi ZS = 0,160Ω. Warunek 

skuteczno�ci ochrony: 
   ZS * Ia = 65,07V  <  U0 = 230V  jest speùniony 

- Silnik napêdowy czyszczarki krat: 
Dla zabezpieczenia obwodu S303 C25 oraz kabla zasilaj¹cego YKY 5x4,0 mm2 
obliczeniowa impedancja pêtli zwarciowej wynosi ZS = 0,522Ω. Warunek 

skuteczno�ci ochrony: 
   ZS * Ia = 112,85V  <  U0 = 230V  jest speùniony 

- Silnik napêdowy zasuwy na �luzie: 
Dla zabezpieczenia obwodu S303 C16 oraz kabla zasilaj¹cego YKY 5x4,0 mm2 
obliczeniowa impedancja pêtli zwarciowej wynosi ZS = 0,863Ω. Warunek 

skuteczno�ci ochrony: 
   ZS * Ia =119,40V  <  U0 = 230V  jest speùniony 

- Wybrany obwód w budynku sterowni: 
Dla zabezpieczenia obwodu S301 B10 oraz przewodu zasilaj¹cego YDY 3x2,5 
mm2 obliczeniowa impedancja pêtli zwarciowej wynosi ZS = 0,256Ω. Warunek 

skuteczno�ci ochrony: 
   ZS * Ia = 22,17V  <  U0 = 230V  jest speùniony 

 
Spadki napiêã. 

- obwód zasilania rozdzielnicy RG: ∆Uobl  =  0,39%  <  ∆Udop  =  5% 
- obwód zasilania silnika napêdowego pompy: ∆Uobl  =  1,10%  <  ∆Udop  =  5% 
- obwód zasilania silnika czyszczarki krat: ∆Uobl  =  0,62%  <  ∆Udop  =  5% 
- obwód zasilania napêdu zamkniêcia �luzy: ∆Uobl  =  0,59%  <  ∆Udop  =  5% 
- wybrany obwód w budynku sterowni: ∆Uobl  =  0,46%  <  ∆Udop  =  5% 
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Wspóùczynniki strat dla licznika energii elektrycznej. 

Dla linii konsumentowej SN-15kV 3xAFL 6-35mm2, dùugo�ci 681m: 
- mno¿na strat obci¹¿eniowych (I

2h)  -  Aobc = 0,5865453 
- mno¿na strat jaùowych (U

2h)  -  Ajaù = 0,0004014495 

10. Wytyczne realizacji przedsiêwziêcia z uwzglêdnieniem aspektów ochrony 

�rodowiska 

Prace budowlane nale¿y prowadziã zgodnie z warunkami i wymaganiami 

okre�lonymi w decyzji  Wójta Gminy Zabór nr GKN.6220.4.2015 z dnia 08.12.2015 r. 

o �rodowiskowych uwarunkowaniach. 

− �cieki komunalne powstaùe w wyniku inwestycji nale¿y gromadziã w toaletach typu toi-toi 
i wywoziã przez odpowiednie sùu¿by do oczyszczalni �cieków, 

− emisja haùasu nie mo¿e powodowaã przekroczeñ dopuszczalnych poziomów, 
− emisja drgañ mechanicznych z prac ciê¿kiego sprzêtu w fazie budowy nie mo¿e 

niekorzystnie oddziaùywaã na budynki s¹siaduj¹ce i na mieszkañców, 
− w trakcie realizacji robót nie nale¿y dopu�ciã do zanieczyszczenie wód gruntowych i 

powierzchniowych substancjami ropopochodnymi, 
− gruz kamienny, ¿elbetowy i betonowy oraz inne odpady nale¿y posegregowaã i wywieêã 

na odpowiednie skùadowisko, 
− w trakcie prac ziemnych drzewa znajduj¹ce siê w bezpo�rednim zasiêgu zabezpieczyã 

przed odzieraniem kory i obùamywaniem gaùêzi, 
− przed rozpoczêciem prac oraz  w czasie ich realizacji wymagany jest nadzór zoologa, 

którego zadaniem bêdzie kontrola terenu pod wzglêdem obecno�ci fauny przed frontem 

prac oraz staùy nadzór nad gatunkami chronionymi znajduj¹cymi sie na trenie 

inwestycyjnym, 
− do umocnieñ zastosowaã nale¿y materiaùy naturalne: kamieñ, paliki drewniane, kiszki 

faszynowe, darnina, 
− przy umocnieniach z narzutu kamiennego zastosowaã nale¿y kamieñ o zró¿nicowanej 

frakcji, w celu umo¿liwienia wêdrówki pùazów, 
− plac budowy nale¿y zabezpieczyã w sorbenty sùu¿¹ce do neutralizacji hipotetycznych 

wycieków niebezpiecznych substancji do �rodowiska wodno-gruntowego, 
− w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) zaleca siê ograniczenia zakresu prac do 

niezbêdnego minimum oraz zakazuje siê ingerencji w ¿eremia bobrów, 

11. Warunki ochrony przeciwpo¿arowej      

Projektowany budynek gospodarczy stanowi odrêbn¹ strefê po¿arow¹ PM. 
Projekt budowlany w zakresie budynku gospodarczego (sterowni) nie wymaga uzgodnienia z 
Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw 
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej. 
Pozostaùe obiekty budowlane nie podlegaj¹ przepisom dotycz¹cym ochrony 

przeciwpo¿arowej w zwi¹zku z czym, warunków ochrony przeciwpo¿arowej nie okre�la siê. 

12. Warunki bezpieczeñstwa pracy na budowie      

Wykonawca przy realizacji zadania bêdzie przestrzegaù przepisów w zakresie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci jest zobowi¹zany wykluczyã pracê 
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speùniaj¹cych 

odpowiednich wymagañ. Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù 

wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni wyposa¿enie w 

urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
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Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowi¹zany (przed 

rozpoczêciem budowy) sporz¹dziã, plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, zwanego 

�planem bioz�, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym. �Plan bioz� 

nale¿y opracowaã zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz plany 

bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i 

ochrony zdrowia, sporz¹dzono �Informacjê ogóln¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i ochrony 

zdrowia�, stanowi¹c¹ osobny zaù¹cznik dokumentacji. 

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla niniejszej inwestycji 

stanowi osobny zaù¹cznik dokumentacji projektowej. 

Przedmiotem specyfikacji s¹ zalecenia dotycz¹ce prawidùowego wykonywania robót, kontroli jako�ci 

i odbioru tych robót. Odstêpstwa od jej stosowania dozwolone s¹ pod warunkiem zachowania 

wymagañ okre�lonych we wùa�ciwych przypisach w tym techniczno-budowlanych, 
obowi¹zuj¹cych normach oraz warunków okre�lonych w projekcie lub przez projektanta i 
inspektora nadzoru w trakcie wykonawstwa. 

Inspektor nadzoru mo¿e tak¿e w trakcie wykonywania robót wprowadzaã zmiany w zakresie 
przyjêtego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu (np. zmieniã tymczasowe 

nachylenie skarp, grubo�ci ukùadanych warstw, technologiê zagêszczania itp.). Powinien on 
wspóùpracowaã z projektantem, a w szczególnych przypadkach zasiêgaã opinii ekspertów. 

Za wymagan¹ jako�ã robót, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na 

budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy lub kierownik robót. 
We wszystkich przypadkach (równie¿ przy robotach nie objêtych specyfikacj¹) nale¿y 

siê kierowaã: 
− polskimi normami (PN), 
− normami bran¿owymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
− instrukcjami stosowania i u¿ytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów, 
− przepisami budowlanymi, 
− przepisami bhp. 

14. Uwagi koñcowe 

− Wszystkie prace nale¿y wykonywaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacj¹ techniczn¹ wykonania i odbioru 

robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 
− Odstêpstwa od projektu musz¹ byã bezwzglêdnie uzgodnione z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru 
Inwestycyjnego. 

− Szczegóùy nie ujête w niniejszym projekcie nale¿y realizowaã zgodnie z Polskimi 

normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami bran¿owymi, warunkami 

technicznymi oraz wymogami producentów materiaùów i urz¹dzeñ. 

− Przy prowadzeniu robót nale¿y uwzglêdniã wymagania zawarte w uzgodnieniach, 

opiniach i decyzjach. 
− Roboty budowlano-instalacyjne musz¹ byã prowadzone z równolegù¹ koordynacj¹ 

miêdzybran¿ow¹. Przed przyst¹pieniem do robót wykonawca powinien zapoznaã siê  

z caùo�ci¹ dokumentacji bran¿owej. 
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W sprawach nie okre�lonych dokumentacj¹ obowi¹zuj¹: 
− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta¿owych, 
− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 
− instrukcje, wytyczne, �wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 

Budowlanej, 
− warunki techniczne producentów i dostawców materiaùów budowlano instalacyjnych. 


