

WR.ROZ.2810.73.2020.ECS2

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”

Zamawiający na podstawie o art. 38 ust. 4, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje zmiany SIWZ w poniżej określonym zakresie:

1. Zmianie ulega załącznik 4 i 5 do SIWZ, zmianie ulega nazwa zadania:

Jest:

„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000”,

Zmienia się na:

„Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”,

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany do SIWZ jako stanowiące integralną jej część.

Sporządziła:
Ewelina Ciuurko – Sebzda
tel. 71 33 78 868