

Ogłoszenie nr 510237519-N-2020 z dnia 25-11-2020 r.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:
„Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 567643-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 713 378 800, e-mail zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl, faks 713 285 048.

Adres strony internetowej (url): <https://wroclaw.wody.gov.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Osoba Prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WR.ROZ.2810.73.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje południowy system nawadniania lasów obejmujący rów rozprowadzający wodę w kompleksie lasów łągowych na południe od Prawikowa, zasilany wodą ze zbiornika wyrównawczego – przejściowego w ilości max 1,0 m³/s poprzez nowo wybudowany rów łączący występujące tam starorzecza i zagłębienia terenowe, w którego zakres wchodzi: - wykonanie rowów – przekopów łączących istniejące starorzecza, - wykonanie budowli piętrzących umożliwiających rozprowadzenie wody po kompleksie leśnym, - budowa przepustów drogowych w miejscach kolizji z drogami leśnymi i drogą powiatową, - budowę przepustu wałowego w istniejącym nasypie ziemnym wału przeciwpowodziowego. Celem planowanych robót jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających nawodnienie lasów łągowych położonych na prawym brzegu poniżej stopnia wodnego Malczyce w Rzeczycy, które w chwili obecnej są przesuszone z powodu obniżenia się poziomu wody gruntowej na skutek postępującej erozji dennej koryta rzeki Odry. Na terenie budowy znajdują się strefy chronione w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Szczegółowa informacja dot. stref ochronnych udostępniona zostanie Wykonawcy na etapie opracowywania szczegółowego harmonogramu robót. Harmonogram robót musi uwzględniać te strefy oraz musi być uzgodniony z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów w zakresie planowanych robót wycinkowych wykonywanych przez PGL LP oraz z

Regionalną Dyрекcyjną Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu w zakresie stref ochronnych. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia. Zadanie posiada Decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I - H - 116/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak IF-AB.7840.5.79.2015.JT2 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla inwestycji. Przetarg na nadzór Inwestorski oraz Nadzór Autorski na niniejszym zadaniu jest w trakcie procedowania. Teren objęty niniejszym przetargiem znajduje się w województwie dolnośląskim, w prawostronnym zakolu Odry zlokalizowanym na odcinku rzeki od stopnia Malczyce (km 300+000) do mostu w Lubiążu (km 310+000). Administracyjnie teren inwestycji leży na gruntach wsi Prawików i Lubiąż położonych gminie Wołów, pow. wołowski. Trasa rowu biegnie w środkowej części kompleksu leśnego i obejmuje starorzecza, koryto rowu wraz z przyległymi terenami po obu stronach. Łączny obszar planowanej inwestycji wynosi 19,723 ha. Stopień Wodny Malczyce zlokalizowano w km 300 w zawału na prawym brzegu rzeki Odry naprzeciw wsi Rzeczyca, leżącej w zawału na lewym brzegu. Stopień jest oddalony około 5 km od poniżej leżącej miejscowości Malczyce. Obiekty stopnia rozmieszczone są na terenie gmin Wołów i Środa Śląska w województwie dolnośląskim. Lokalizacja ta jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Decyzja nr I-H-116/15, numery działek: 728, 729, 718, 717, 713, 651/340, 650/341, 643/342, 638/343, 624/344, 635/358, 634/358, 633/358, AM-3, 627/359, 629/360, 630/360, AM-4, obr. Prawików, 1096/346, 1095/347, 1094/348, AM-5, 1136/337, 1135/338, 1137/336, 1129/328, 1130/329, 1110/323, 1201, AM-4, 1204, AM-5, obr. Lubiąż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45240000-1

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45246000-3, 45223500-1, 45233123-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”. Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza obecnie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższe wynika z istotnej zmiany okoliczności polegającej na zmianie decyzji PGW WP o przyznaniu środków finansowych w Planie Zadań Inwestycyjnych jednostki na realizację zadania objętego niniejszym postępowaniem. Wskazana wyżej okoliczności powstały w wyniku rozwoju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz okoliczności związanych z epidemią, które zachodzą w odniesieniu do działalności Zamawiającego i spowodowały zmiany w planach finansowych, a nie są konsekwencją jego własnych decyzji (są niezależne od samego Zamawiającego, są skutkiem decyzji podejmowanych przez władze publiczne). W chwili obecnej trudno przewidzieć jak długo stan epidemii będzie obowiązywał i jakie ostatecznie będą jego konsekwencje dla Zamawiającego, tak w wymiarze finansowym, osobowym czy gospodarczym, co powoduje konsekwencje finansowe. Ww. okoliczności spowodowały, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w zaistniałych okolicznościach w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

