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 WR.ROZ.2810.69.2020ECS4  

 

INFORMACJA NR 4 
 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zwiększenie zdolności 

retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 

7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w 

km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000” 

"Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) odpowiada na pytania oraz dokonuje zmiany 

SIWZ  w poniżej określonym zakresie:"  

Pytanie z dnia 2.09.2020 r.: 

Pytanie nr 1: 

W związku z tym, że charakter pracy oraz wymagania zawodowe są analogiczne na stanowiskach 

Kierownik budowy, Kierownik robót oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zwracamy się z 

prośbą o dopuszczenie do spełnienia warunków zdolności technicznej i zawodowej doświadczenia w 

pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez modyfikację zapisów SIWZ w 

poniższym zakresie:  

A) pkt 7.2.3 2) tiret "drugie": 

(….) – w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił min. 1 raz 

funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

z zakresu budowy, przebudowy, remontu budowli hydrotechnicznych (…) 

 

B) pkt 15.4 (…) Punkty za doświadczenie kierownika robót ( Dk) posiadającego uprawnienia  

do wykonywania robót w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane  

( tj. Dz. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 

2014 poz. 1278), w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia     

budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia, przyznawane 

będą na podstawie ilości zadań zakończonych i odebranych, w ciągu ostatnich 10 lat, 

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w których pełnił obowiązki 

kierownika budowy lub robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. (…..). 

 

Uznanie przez Zamawiającego doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego pozwoli na zwiększenie konkurencyjności przy jednoczesnym zachowaniu 

gwarancji wysokiej jakości wykonania przedmiotu zamówienia.         

  

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie zmienia treści  pkt 7.2.3.2 oraz pkt 15.4 SIWZ  
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Pytanie z dnia 10.09.2020 r.: 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający określił termin wykonania przedmiotu umowy na 27 miesięcy od podpisania umowy 

(§4 ust.1). Z drugiej strony, zgodnie z §4 ust. 2 wzoru Umowy Zmawiający określił termin 

wykonania i przedłożenia Zamawiającemu do uzgodnienia Dokumentacji Projektowej  

w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Informujemy, że nie ma możliwości 

opracowania w wymaganym przez Zamawiającego terminie Dokumentacji Projektowej, ze względu 

na czas konieczny na pozyskanie niezbędnych danych z ewidencji gruntów, map, uzgodnień 

(chociażby czasowych zajęć gruntów), pomiarów geodezyjnych dla cieku, niezbędnych badań 

geotechnicznych, wykonania obliczeń hydraulicznych i opracowania operatu wodnoprawnego, 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Ministerstwie, a także pozostałych niezbędnych 

uzgodnień, w tym zgody na realizację inwestycji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą  

o doprecyzowanie co Zamawiający oczekuje otrzymać w zakresie Dokumentacji Projektowej  

w podanym terminie. Czy ma być to tylko koncepcja techniczna planowanych do wykonania 

rozwiązań projektowych? Jeżeli Zamawiający przewiduje szerszy niż koncepcja techniczna zakres 

Dokumentacji Projektowej, to czas niezbędny na wykonanie należy odpowiednio wydłużyć co 

najmniej 14 m-cy od dnia podpisania Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść §4 pkt.2 Wzoru Umowy 

Jest: 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu do uzgodnienia   

Dokumentacje Projektową w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, 

 

Będzie: 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu do uzgodnienia 

Dokumentacje Projektową w nieprzekraczalnym terminie do 14 miesięcy  od dnia zawarcia 

umowy.  

 

 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe 

odpowiedzi. 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Ewelina Ciurko – Sebzda 

tel. 71 33 78 868 
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