



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wrocław, dnia 24.11.2020 r.

Nasz znak: WR.ROZ.2810.81.2020.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „*Nadzór Autorski związany z realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”*”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję o **unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „*Nadzór Autorski związany z realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”*”

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Nadzór Autorski związany z realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”*”

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza obecnie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższe wynika z istotnej zmiany okoliczności polegającej na zmianie decyzji RGW WP o przyznaniu środków finansowych w Planie Zadań Inwestycyjnych jednostki na realizację zadania objętego niniejszym postępowaniem. Wskazana wyżej okoliczności powstały w wyniku rozwoju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz okoliczności związanych z epidemią, które zachodzą w odniesieniu do działalności Zamawiającego i **spowodowały zmiany w planach finansowych**, a nie są konsekwencją jego własnych decyzji (są niezależne od samego Zamawiającego, **są skutkiem decyzji podejmowanych przez władze publiczne**). W chwili obecnej trudno przewidzieć jak długo stan epidemii będzie obowiązywał i jakie ostatecznie będą jego konsekwencje dla Zamawiającego, tak w wymiarze finansowym, osobowym czy gospodarczym, co powoduje konsekwencje finansowe. Ww. okoliczności spowodowały, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w zaistniałych okolicznościach w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

DYREKTOR

Mariusz Przybylski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

M. Rubas