

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: „Nadzór Autorski związany z realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 575329

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 378 800, e-mail zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl, faks 713 285 048.

Adres strony internetowej (url): <https://wroclaw.wody.gov.pl>

Adres profilu nabywcy: <https://wroclaw.wody.gov.pl>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Nadzór Autorski związany z realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WR.ROZ.2810.81.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi Nadzoru Autorskiego, polegającej między innymi na udzielaniu wyjaśnień, dokonywaniu wpisów w Dzienniku Budowy, sporządzaniu rysunków zamiennych w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane są roboty budowlane oraz nadzorze autorskim w rozumieniu prawa budowlanego na zadaniu pn.: „Nadzór Autorski związany z realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”. Ilość

pobytów na budowie – 87 Ilość jednostek nakładów projektowych - 170 Każdorazowa wizyta Nadzoru Autorskiego na budowie musi być uzgodniona z Zamawiającym. Maksymalny czas przyjazdu Nadzoru Autorskiego na budowę wynosi 2 dni od wezwania przez Zamawiającego (dotyczy dni roboczych). Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę: DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia. Zadanie posiada Decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I - H - 116/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak IF-AB.7840.5.79.2015.JT2 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla inwestycji. Inwestycja dotyczy LASÓW ŁĘGOWYCH - nawodnienie lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi. Budowa rowów, budowli piętrzących oraz przepustów. „Opracowania nowe na obszarze objętym projektem (bez cofki) OBIEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA. Projekt Budowlany nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi .” Umowa na Nadzór Autorski zostanie zawarta tylko i wyłącznie w przypadku udzielenia zamówienia i podpisania umowy na roboty budowlane pn. „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15”. Umowa na Nadzór Autorski zostanie zawarta od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania przez Zamawiającego zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektów, jednak nie dłużej niż do 2 miesięcy po zakończeniu robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy na roboty budowlane. Przetarg na roboty budowlane oraz Nadzór Inwestorski na niniejszym zadaniu jest w trakcie procedowania. Teren objęty niniejszym przetargiem znajduje się w województwie dolnośląskim, w prawostronnym zakolu Odry zlokalizowanym na odcinku rzeki od stopnia Malczyce (km 300+000) do mostu w Lubiążu (km 310+000). Administracyjnie teren inwestycji leży na gruntach wsi Prawików i Lubiąż położonych gminie Wołów, pow. wołowski. Trasa rowu biegnie w środkowej części kompleksu leśnego i obejmuje starorzecza, koryto rowu wraz z przyległymi terenami po obu stronach. Łączny obszar planowanej inwestycji wynosi 19,723 ha. Stopień Wodny Malczyce zlokalizowano w km 300 w zawału na prawym brzegu rzeki Odry naprzeciw wsi Rzeczyca, leżącej w zawału na lewym brzegu. Stopień jest oddalony około 5 km od poniżej leżącej miejscowości Malczyce. Obiekty stopnia rozmieszczone są na terenie gmin Wołów i Środa Śląska w województwie dolnośląskim. Lokalizacja ta jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Decyzja nr I-H-116/15, numery działek: 728, 729, 718, 717, 713, 651/340, 650/341, 643/342, 638/343, 624/344, 635/358, 634/358, 633/358, AM-3, 627/359, 629/360, 630/360, AM-4, obr. Prawików, 1096/346, 1095/347, 1094/348, AM-5, 1136/337, 1135/338, 1137/336, 1129/328, 1130/329, 1110/323, 1201, AM-4, 1204, AM-5, obr. Lubiąż. Oraz siedziba PGW WP RZGW Wrocław, ul. Norwida 34

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71248000-8

Dodatkowe kody CPV: 71310000-4, 71320000-7, 71322000-1, 71311000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Nadzór Autorski związany z realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15” Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza obecnie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższe wynika z istotnej zmiany okoliczności polegającej na zmianie decyzji PGW WP o przyznaniu środków finansowych w Planie Zadań Inwestycyjnych jednostki na realizację zadania objętego niniejszym postępowaniem. Wskazana wyżej okoliczności powstały w wyniku rozwoju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz okoliczności związanych z epidemią, które zachodzą w odniesieniu do działalności Zamawiającego i spowodowały zmiany w planach finansowych, a nie są konsekwencją jego własnych decyzji (są niezależne od samego Zamawiającego, są skutkiem decyzji podejmowanych przez władze publiczne). W chwili obecnej trudno przewidzieć jak długo stan epidemii będzie obowiązywał i jakie ostatecznie będą jego konsekwencje dla Zamawiającego, tak w wymiarze finansowym, osobowym czy gospodarczym, co powoduje konsekwencje finansowe. Ww. okoliczności spowodowały, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w zaistniałych okolicznościach w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


DYREKTOR
Mariusz Rzybylski

24. 11. 2020 Mand.