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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa nr 8-IR-M/2012/1017/PW p. prel. 1.25.a
z dnia 30 listopada 2012 r. zawarta migdzy Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu, z siedzibg we Wroclawiu przy ulicy Norwida 34, a DHV Hydroprojekt Sp. z

0.0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Dubois 9.
1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji, zgodnie z umowg wymieniong w pkt. 1.1, jest opracowanie pn.
»Projekt wykonawczy nawodnien lasow lggowych na brzegu prawym poprzez zbiornik
wyrownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzagdzeniami zastawkowymi”.

Celem planowanych robot jest stworzenie odpowiednich warunkoéw umozliwiajacych
nawodnienie lasow tegowych potozonych na prawym brzegu ponizej Malczyc, ktore w chwili
obecnej sg przesuszone z powodu obnizenia si¢ poziomu wody gruntowej na skutek postgpujacej

erozji dennej koryta rzeki Odry.
1.3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje nawodnienie kompleksu lesnego ,,Prawikow” o
powierzchni 950 ha zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Odry na potudnie od Prawikowa
(migdzy stopniem Malczyce i mostem w Lubigzu tj. od km 300+000 do km 310+000).
Planowane nawodnienie  okreslone w  pkt. 1.2 decyzji $rodowiskowej Nr
WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia 22.01.2009 r. wydanej przez Urzad Miasta i Gminy w Wotowie
umozliwi stworzenie w lesie dogodnych warunkéw siedliskowych wystgpowania, zerowania i
rozwoju gatunkéw zwierzat chronionych na obszarach Natura 2000 SOO i OSO ,Legi
Odrzanskie”

Zgodnie z zalozeniami przyjetymi na etapie projektu budowlanego stopnia nawodnienie
lasow tegowych obejmuje:

*  zbiornik przej$ciowy-wyréwnawczy potozony na prawym brzegu Odry wraz z ujgciami
wody — obiekt juz wykonany w ramach odr¢gbnej dokumentacji projektowej,

*  poinocny system nawadniania lasow, tj. dolny odcinek koryta Miynnej-Brzeznicy w
kompleksie lasow tggowych na migdzywalu Odry na zachod od Prawikowa, zasilany
woda ze zbiornika wyrownawczego — przejsciowego w ilosci max 0,5 m3/s poprzez
udrozniony gérny odcinek koryta Mtynnej potozony na terenach zawala (na wschdd i na

potudnie od Prawikowa) — rozwigzania projektowe obj¢te odrebnym opracowaniem,
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* potudniowy system nawadniania lasow obejmujgcy row rozprowadzajacy wode w
kompleksie lasow tegowych na potudnie od Prawikowa, zasilany wodg ze zbiornika
wyrownawczego — przejsciowego w ilo§ci max 1,0 m3/s poprzez nowo wybudowany row
taczacy wystepujace tam starorzecza i zaglebienia terenowe — rozwigzania projektowe
objete niniejszym opracowaniem.

Niniejszy projekt budowlany dotyczy ostatniego z wyzej wymienionych elementéw
systemu nawadniania lasow, w ktorego zakres wchodzi:

- wykonanie rowow — przekopow laczacych istniejace starorzecza,

- wykonanie budowli pietrzagcych umozliwiajgcych rozprowadzenie wody po kompleksie
lesnym

- budowa przepustow drogowych w miejscach kolizji z drogami lesSnymi i droga
powiatowa,

- budowe przepustu walowego w  istniejgcym nasypie ziemnym = walu
przeciwpowodziowego.

1.4. Inwestor

Inwestorem inwestycji pn. ,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”, w ktorej zakres
wchodzg prace ujete w opracowaniu jest:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu z siedzibg przy
ul. C. K. Norwida 34; 50-950 Wroctaw.

1.5. Materialy wyjsciowe

Przy wykonywaniu niniejszego projektu wykorzystano nast¢pujace opracowania
i materiaty zroédlowe:

1.5.1. ,,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce. Opracowania nowe na obszarze objetym
projektem (bez cofki). Obiekty ochrony srodowiska. Projekt budowlany nawodnien
lasow tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowow
melioracyjnych z urzagdzeniami zastawkowymi. Opracowanie wykonane przez DHV

Hydroprojekt Sp. z 0.0., nr arch. 24 589-HS/15;

1.5.2. Wypisy z ewidencji gruntdéw Powiatu Wotdéw dla obr¢bow Prawikow i Lubigz stan na

dzien 09.04.2014 r.1 13.01.2015 r.;

1.5.3. Mapy do celéow projektowych w skali 1:1000 wykonana przez Przedsigbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wroctaw Spotka z 0.0. wykonana w 2014 r.
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1.5.4. ”Stopien wodny Malczyce na rzece Odrze”. Ekspertyza przyrodnicza dotyczaca oceny
Programu nawadniania lasow na prawym brzegu Odry pod Prawikowem, ponizej
stopnia Malczyce. Wykonawca: mgr Artur Adamski, mgr Remigiusz Pielech, maj

2012 r.

1.5.5. ”Stopien wodny Malczyce na rzece Odrze”. Ekspertyza przyrodnicza dotyczaca oceny
Programu zasad gospodarki wodnej stopnia Malczyce oraz instrukcji eksploatacji

stopnia. Wykonawca: mgr Artur Adamski, mgr Remigiusz Pielech, maj 2012 r.

1.5.6. ,,Stopien wodny Malczyce na rzece Odrze. Raport o oddziatywaniu inwestycji stopien
wodny Malczyce na rzece Odrze na obszary Natura 2000 oraz gatunki chronione, ich
siedliska i siedliska przyrodnicze” — opracowanie wykonane przez dr Krzysztofa
Swierkosza i Artura Adamskiego na zlecenie Hydroprojekt Sp. z 0.0. w maju 2008

roku;

1.5.7. ,,Stopien wodny Malczyce na rzece Odrze. Lasy na prawym brzegu Odry ponizej
stopnia wodnego Malczyce. Zapotrzebowanie wody do nawodnien lasow potozonych
w zakolu Odry ponizej stopnia Malczyce migdzy Prawikowem i Lubigzem”
opracowanie wykonane w 2006 r. przez Hydroprojekt Sp. z 0.0., nr arch. 22 026-

HS/06;

1.5.8. ,,Stopien wodny Malczyce na rzece Odrze. Dostosowanie Zamiennego Projektu
Budowlanego dla budowy stopnia wodnego Malczyce do wymagan prawomocnej
Decyzji Srodowiskowej”, w skiad ktorych wchodzi:

1.5.9. ,,Program zasad gospodarki wodnej stopnia Malczyce oraz instrukcja eksploatacji
stopnia”, opracowanie wykonane w 2010 r. przez Hydroprojekt Sp. z o.0., nr arch. 23

220-HS/10;

1.5.10. ,,Stopien wodny Malczyce na rzece Odrze. Nawodnienie lasow tegowych. Projekt
budowlany rowoéw melioracyjnych wraz z budowlami” wykonany przez Biuro

Studiow i projektow Lesnictwa w 2003;

1.5.11. ,,Badania geotechniczne warunkéw gruntowych” wykonane przez Zaktad Ustug

Geologicznych ,,Grunt” z Opola;

1.5.12. Materialy z wizji terenowej;
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1.6. Normy i przepisy zwigzane

1.6.1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - ,,Prawo wodne” - Dz. U. Nr 0/2012 poz. 145 - tekst
jednolity z pdZniejszymi zmianami;

1.6.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo budowlane” - Dz. U. 0/2014 poz. 1409 — tekst
jednolity z pdZniejszymi zmianami;

1.6.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - ,,Prawo ochrony srodowiska” - Dz. U. Nr 0/2013
poz. 1232 — tekst jednolity z pézniejszymi zmianami;

1.6.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92/2004 poz. 880;

1.6.5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich

usytuowanie - Dz. U. Nr 86/2007 poz. 579;

1.7. Obowiazujgce decyzje i uzgodnienia

1.7.1. Decyzja srodowiskowa Nr WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia 22.01.2009 r. wydana dla

budowy stopnia wodnego Malczyce przez Urzad Miejski w Wotowie;

1.7.2. Pismo Urzedu Miasta i Gminy w Wotowie z dnia 27.02.2009 r. dotyczace
uprawomocnienia si¢ decyzji wymienionej w pkt. 1.8.1.;

1.7.3. Postanowienie Urzedu Miejskiego w Wolowie Wydziatu §rodowiska i Rolnictwa nr
WIR.ET.7625/21/10,08/06 z dnia 04.01.2013 r. przedtuzajace waznos$¢ decyzji

wymienionej w pkt. 1.8.1.;

1.7.4. Pismo RZGW we Wroctawiu do Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych nr IR-
133/2005 z dnia 23.02.2005 r. uscislajace zatozenia do wykonania projektu
nawodnien lasow potozonych na prawym brzegu ponizej Malczyc;

1.7.5. Decyzja Wojewody Wroctawskiego nr OS. 6210/68/95 udzielajagca pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km
300,0 oraz migdzy innymi nawodnien lasow t¢gowych potozonych na prawym brzegu
ponizej Stopnia wraz z korespondencja wyjasniajaca i uzupetniajaca;

1.7.6. Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — zespotu wsi:
Lubigz, Gliniany, Prawikow, Rataje, Zagérze — Gmina Wotoéw — Strefa IX
zatwierdzonego Uchwatg Rady miejskiej w Wotowie nr LI11/337/2013 z dnia 24
pazdziernika 2013 o numerach 507/2014; 508/2014; 542/2014; 003/2015; 004/2015;
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1.7.7. Pismo Zarzadu Drég Powiatowych w Wotowie nr ZDP/SDM/2501/14 z dnia
22.12.2014 r. uzgadniajace rozwigzania projektowe dotyczace budowy przepustu pod

droga powiatows;

1.7.8. Pismo Nadle$nictwa Wotow PGL Lasy Panstwowe ZG2-21-03-11/14 z dnia

04.11.2014 r. uzgadniajace rozwigzania projektowe systemu nawodnien.

1.7.9. Pismo DZM i UW Biuro w Wotowie W-ME-BTRW.4600.1.2015 z dnia 03.02.2015 r.

uzgadniajace rozwigzania projektowe zwigzane z wykonaniem przepustu watowego.

Dokumenty wymienione w pkt. od 1.7.1. do 1.7.9. zostaly dolaczone do projektu
budowlanym o nr arch. 24 589-HS/15 [1.5.1.].

2. WIADOMOSCI OGOLNE

2.1. Lokalizacja inwestycji

Teren objety niniejszym projektem budowlanym znajduje si¢ w wojewodztwie
dolnoslaskim, w prawostronnym zakolu Odry zlokalizowanym na odcinku rzeki od stopnia
Malczyce (km 300+000) do mostu w Lubigzu (km 310+000). Administracyjnie teren inwestycji
lezy na gruntach wsi Prawikéw i Lubiaz potozonych gminie Wotdéw, pow. wotowskim.
Laczny obszar planowanej inwestycji wynosi 19,723 ha.

Wykaz dziatek zajetych pod planowang inwestycj¢ podano w projekcie budowlanym (1.5.1).

2.2. Dane hydrologiczne
2.2.1 Zasady pietrzenia na St. W. Malczyce

Uprawomocniona Decyzja $rodowiskowa narzucila konieczno$¢ utrzymywania
zmiennego pictrzenia na budowanym stopniu wodnym Malczyce (km 300). Wptlynie to
pozytywnie na rozwo6j fauny i flory na odcinku rzeki powyzej stopnia. Ustalono, ze zmiana
wahan zwierciadla wody od rzgdnej 100,40 do rzednej 101,70 powinna zachodzi¢ w sposob
liniowy, czyli 5 okresow o zakltadanym poziomie pigtrzenia bedzie poprzedzona okresami

przejsciowymi.
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Strona 8

Nr arch.:
24.292-HS/14

Poziomy wody na stopniu wodnym Malczyce zgodne z zaleceniami decyzji

srodowiskowej [1.7.1].

Lp | Okres Termin Zakladany poziom pietrzenia
1. . od potowy listopada do drugiej %

Zima dekady lutego (wlacznie) 101,40 m n.p.m.
2. s . wzrost poziomu wody w tempie

Przej$ciowy trzecia dekada lutego od 3 cm/dobe do 5 cm/dobeg
3. Wyzéwka marcowa | marzec 101,70 m n.p.m.*
4. . . o obnizanie poziomu wody w tempie

Przej$ciowy pierwsza dekada kwietnia od 3 em/dobe do 5 cm/dobe

od drugiej dekady kwietnia
5. Wiosna do drugiej dekady czerwca 101,40 m n.p.m.*
(wlacznie)

6. Y . wzrost poziomu wody w tempie

Przej$ciowy trzecia dekada czerwca od 3 cm/dobe do 5 cm/dobe
7. Wyzowka lipcowa lipiec 101,70 m n.p.m.*
8. Przeiéciow sierpieh obnizanie poziomu wody w tempie

. Y P od 3 cm/dobe do 5 cm/dobe

9 le.owka letnio- od wrzesnia do pazdziernika (caty 100,40 m n.p.m.**

jesienna okres)

' wzrost  poziomu  wody
o pierwsza potowa )
Przejsciowy ) w tempie od 5 cm/dobe
0. listopada
do 10 cm/dobe

* 7z dopuszczeniem do swobodnych wahan poziomu wody ponad zaktadany poziom przy

przeptywie przekraczajacym maksymalny przelyk instalowany elektrowni (240 m3/s);

** 7 dopuszczeniem do swobodnych wahan poziomu wody do 30 cm ponad zaktadany poziom

przy przeplywie przekraczajacym maksymalny przetyk instalowany elektrowni (240 m3/s);

Poziomy wody podane w tabeli zalezne sa od prognoz meteorologicznych. Przy duzych

doptywach ze zlewni, wzrost poziomu wody ponad zakladany poziom jest mozliwy tylko w

przypadku, gdy nie zagraza on bezpieczenstwu stopnia.

2.2.2 Zasady funkcjonowania systemu nawadniania laséw

System nawadniania laséw pod Prawikowem bedzie funkcjonowat na zasadzie ciggtego

przeptywu wody, doprowadzanej stale ze zbiornika przejsciowego - wyroéwnawczego i

przeptywajacej przez siec istniejgcych obnizen i zakoli polgczonych lokalnymi przekopami o

nieregularnych i nieubezpieczonych skarpach imitujagcymi naturalne cieki §rodlesne.
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Przerwy w dostarczeniu wody do nawodnien beda mialy miejsce wowczas gdy na
wodowskazie w Brzegu Dolnym zostanie przekroczony stan ostrzegawczy i w okresie nizowki
letnio-jesiennej, gdy na stopniu bedzie utrzymywany minimalny zalecany poziom pigtrzenia
100,40 m n.p.m, ktory nie pozwoli na grawitacyjny doplyw wody do zbiornika przej$ciowego
(rzedna ujecia wody z rzeki Odry 100,65 m n.p.m.), oraz w okresie zimowym przy ujemnych
temperaturach, ktore bedg uniemozliwialy doprowadzenie wody do odbiornika. W okresie nie
funkcjonowania nawodnienia woda z systemu nie bedzie spuszczana dzigki projektowanym
budowlom pigtrzacym. Pozwoli to na zachowanie napelienia wodg calego systemu
nawadniajgcego.

Decyzja o innych niz wymieniono powyzej przerwach w funkcjonowaniu nawodnienia
bedzie podejmowana w konsultacji z Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
oraz ze Stuzbami Le$nymi i w oparciu o prowadzony w istniejacych piezometrach monitoring
zmian poziomow wody gruntowej w obrebie kompleksu.

Wprowadzenie wody do systemu nastgpi poprzez otwarcie zasuwy na ujeciu wody ze
zbiornika posredniego do rowu. Otwieranie zasuwy powinno by¢ stopniowe, np. po 10 cm co
godzing. Nawodnienie systemu prowadzone bedzie przy otwartych zastawkach drewnianych
zlokalizowanych na stalych progach budowli pigtrzacej. Po osiagnigciu zaktadanych rzednych
pietrzenia na progach statych woda do systemu bedzie doprowadzana w sposob ciagly, ale juz
przy zamontowaniu zastawek drewnianych do rzednych podanych w tomie II Projektu
Budowlanego. Staly przeplyw wody w korycie rowu konieczny do migracji organizmow
wodnych i catego systemu bedzie zagwarantowany przez zawsze otwarte §rodkowe przesto
zastawki budowli przelewowe;.

W okresie eksploatacji nawodnienia zapotrzebowanie wody wynosi 1,00 m3/s. W
normalnych warunkach eksploatacji systemu nawadniania lasow pod Prawikowem nalezy
stosowa¢ zasadg¢ preferencji dostarczania wody ze zbiornika przejsciowego do systemu
poludniowego (tzn. biegngcego w lasach na potudnie od Prawikowa, bgdacego tematem
niniejszego opracowania), w stosunku do dostarczania wody do systemu poinocnego (tzn.
zasilanego przez koryto Mtynnej-Brzeznicy, bedacego przedmiotem odrgbnej dokumentacji
projektowej). Stosunek ilosci wody dostarczanej do obu czgéci systemu powinien wynosi¢ nie
mniej niz 2/3 przeplywu ze zbiornika przejsciowego do systemu potudniowego i nie wigcej niz
1/3 przeptywu ze zbiornika przej$ciowego do systemu potnocnego.

W przypadku ewentualnego okresowego niedoboru wody, uniemozliwiajagcego zasilanie

obu czesci systemu nawadniania lasow pod Prawikowem, nalezy preferowaé stale dostarczanie
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wody ze zbiornika przejSciowego do systemu poludniowego (tzn. biegngcego w lasach na
potudnie od Prawikowa, bedacego tematem niniejszego opracowania), kosztem dostarczania
wody do systemu poétnocnego (tzn. zasilanego przez koryto Mtynnej-Brzeznicy, bedacego

przedmiotem odr¢bnej dokumentacji projektowe;).

2.3. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
2.3.1 Budowa geologiczna

Podloze geologiczne w rejonie badan buduja osady trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzgdowe reprezentowane sg przez neogenskie zwiry z domieszka piasku i
wktadkami itu serii Gozdnicy oraz ity i mulki z przewarstwieniami piasku - warstwy poznanskie.
W wykonanych otworach osadoéw trzeciorzedowych nie osiggni¢to.

Utwory czwartorzedowe to plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe dolne, piaski i
zwiry rzeczne tarasow nadzalewowych 11,0 - 13,0 m n.p. rzeki oraz osady holocenskie,
wypehiajace doling Odry, reprezentowane przez piaski i zwiry rzeczne z przewarstwieniami
mulkow 1 itow tarasow nadzalewowych nizszych 2,0 - 2,5 m n.p. rzeki oraz ity i mutki (mady).

W podlozu do glebokosci 6,0 - 7,5 m ppt. stwierdzono wystepowanie osadow
czwartorzedowych terasy akumulacyjnej wyksztalconych jako przewarstwiajace si¢ piaski
réznoziarniste oraz pospoiki, rzadziej zwiry, okryte warstwg mad gliniastych i organicznych o
zmiennej grubosci od braku w rejonie drogi do promu i miejscu odejscia zrzutu do Odry do
ponad 3,0 m pod watem przeciwpowodziowym. Grunty organiczne i gliniaste tworza rowniez
lokalne przewarstwienia gruntach piaszczysto-zwirowych na wigkszych glebokosciach.

Utwory rodzime przykryte sg warstwg gleby o grubosci 0,3 - 0,4 m lub nasypami.

2.3.2 Warunki hydrogeologiczne

W podtozu wystepuje jeden poziom wody gruntowej zwigzany z piaszczysto-zwirowymi
osadami doliny Odry. Charakteryzuje si¢ przewaznie zwierciadtem swobodnym,
stabi—lizujacym si¢ na glebokosciach 1,05 - 4,51 m npm. odpowiadajacych rzgdnym 93,44 -
95,73 m npm. W miejscach, gdzie grubo$¢ mad jest wigksza zwierciadlo wody ma charakter
napiety. Pod watem przeciwpowodziowym nie osiagnicto, wody gruntowej podczas wiercenia o
glebokosci 6,0 ppt. Z analizy sgsiednich wiercen stwierdzono, ze zwierciadlo wody powinno
wystepowac na glebokosci ok. 6,5 - 7,0 m ppt. Sptyw wody nastgpuje zgodnie z ogdlnym
spadkiem terenu do koryta rzeki Odry i zgodnie z jej biegiem na potudniowy zachod.

Stwierdzony podczas badan wykonanych w marcu 20014 r. poziom wody gruntowej mozna
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traktowac jako niski, badania wykonywane byty przy nizéwkowym wodostanie rzeki Odry, w
okresie niedoboru opadow atmosferycznych w okresie ubieglorocznej jesieni i po bez$nieznej
zimie.

Warstwy wodonosne stanowig piaski réznoziarniste od drobnych do s$rednich oraz
pospotki, glebiej zwiry. Sg rownomiernie uziarnione o wskaznikach nierdwnomiernos$ci
uziarnienia U <5,0 (1,75 - 4,86)..

Wspolezynniki filtracji ustalone metoda empiryczna, wynoszg :

- dla piaskéw drobnych k =2,37m/d;

- dla piaskow srednich k= 4,6-21,0m/d;

- dla piaskéw grubych k= 15,31 - 31,6m/d;

- dla pospotek k = 19,51 - 26,1m/d.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Odry, mi¢dzy miejscowoscig
Prawikow a korytem rzeki na wysoko$ci miejscowosci Malczyce, na obszarach lesnych
nalezacych do Nadle$nictwa Wotdéw - Le$nictwa Prawikow. Pod wzgledem administracyjnym
teren nalezy do gminy Woléw, pow. wolowski, woj. dolnoslaskie.

Rozpoznanie geologiczne przeprowadzono wzdluz suchego aktualnie starorzecza,
przecinajacego wypukly brzeg rzeki na odcinku od potoku Brzezinka (na potudnie od
Prawikowa, do terenu za Malczycami, gdzie Odra zmienia kierunek na potudnikowy. W
morfologii starorzecze jest zaglebieniem obnizonym ok. 0,7 - 2,5 m pod poziomem terenu,
aktualnie bez wody. Starorzecze przecigte jest walem przeciwpowodziowym, nasypem
drogowym - drogi z Prawikowa do nieczynnej przeprawy promowej. Mniejsze nasypy drog
lesnych i przecinek wystepuja na calym terenie. Uksztaltowanie powierzchni generalnie ptaskie
z 0g6lnym nachyleniem na potudniowy zachod do osi koryta rzeki Odry. Rzgdne terenu wahaja
si¢ w granicach od 95,80 m npm. do 99,20 m npm. Wyjatkiem jest wal przeciw powodziowy,
ktorego rzedna korony wynosi 101,80 m npm.. Urozmaicenie powierzchni stanowig starorzecza,
zaglebienia, teren okresowo podmokty oraz rowy okresowo czynne
3.1 Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementéw zagospodarowania terenu naleza:

- zbiornik wyréwnawczy z ujeciem wody do rowu O-3 oraz do potoku Miynna —

Brzeznica.



(I Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 12

{~ DHV Hydroprojekt ,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”. Nr arch.:
a part of Royal HaskoningDHV 1 Opracowania nowe na obszarze obj¢tym projektem (bez cofki); 24.292-HS/14
Obiekty ochrony $rodowiska;.
Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez zbiornik
wyréownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi
Opis techniczny.

- kompleks lesny ,,Prawikow” z systemem lokalnych zaglgbien i starorzeczy,

- wal przeciwpowodziowy chronigcy las ,,Prawikéw i zabudowania wsi Prawikow
przed wezbraniami rzeki Odry,

- uregulowane koryto rzeki Odry.

W granicach terenu objetego inwestycja nie ma obiektow kubaturowych

3.2 Uzbrojenie terenu

W rejonie prowadzenia rob6t nie ma istniejacej kanalizacji sanitarnej, ani sieci naziemnych
i podziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych.

3.3 Zielen

Prawie caly teren inwestycji porasta legowy las lisciasty bedacy w zarzadzie Lasow
Panstwowych Nadle$nictwo Wotow.

3.4 Dane o ochronie terenu

Obszar obje¢ty niniejszym projektem budowlanym stanowi bardzo bogaty i wazny
przyrodniczo rejon. Na przedmiotowym terenie i w sasiedztwie znajduja si¢ trzy obszary Natura
2000, a mianowicie:

. obszar specjalnej ochrony ptakéw (OSO) Natura 2000 "bLegi Odrzanskie"
(Dyrektywa Ptasia) - obszar wyznaczony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (PLB020008),

. specjalny obszar ochrony siedlisk (OZW) Natura 2000 "bLegi Odrzanskie"
(Dyrektywa Siedliskowa) - obszar zatwierdzony Decyzja Komisji Europejskiej (PLH020018).

. specjalny obszar ochrony siedlisk (OZW) Zagorzyckie t.aki (PLH020053).

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Zalozenia ogdlne

W celu ograniczenia aktualnie wystepujacego negatywnego wplywu erozji koryta rzeki
Odry na stosunki wodno—gruntowe na terenie kompleksu lesnego ,,Prawikow” (schnigcie lasow
tegowych na prawym brzegu), ponizej stopnia Malczyce przewiduje si¢ wykonanie systemu
nawadniajgcego dla ktoérego przeplyw maksymalny wynosi 1,0 m3/s.

Koryto rowu rozpoczynalo si¢ bedzie od wylotu ze zbiornika przej$ciowego
(wyrownawczego), do ktorego woda dostarczona zostanie poprzez ujecie wody z Odry
zlokalizowane na prawym brzegu awanportu gérnego §luzy zeglugowej, tuz powyzej wejscia do

$luzy i dalej rurociggiem transportowana do zbiornika.
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Zbiornik przejsciowy zostat juz wykonany w calosci tacznie z droga dojazdowa i1 placem
w jego rejonie. W zbiorniku przejSciowym wykonane zostaly dwa urzadzenia zrzutowe,
umozliwiajace rozdziat wody pomiedzy sie¢ rowow nawadniajacych lasy oraz ciek Mtynna.
Urzadzenia zrzutowe o $rednicy @800 posiadaja zasuwy o napedach recznych. Dalej dno oraz
skarpy w strefie bezposrednio ponizej upustow dodatkowo ubezpieczone jest plytami
wielootworowymi.

Oba obiekty, zar6wno ujecie wody jak i1 zbiornik przejSciowy, zostaly w catosci
zrealizowane zgodnie z wczesniejszymi projektami wykonawczymi woda z rzeki Odry przy
normalnym poziomie pigtrzenia bedzie pobierana przez komore ujecia i przerzucana
grawitacyjnie rurociggiem $rednicy 1,0 m do zbiornika.

Zadaniem zbiornika przejsciowego bedzie przechwytywanie osadow oraz regulowanie
zrzutow wody przy zmiennych poziomach NPP podanych w pkt. 2.5.1. W normalnych
warunkach eksploatacji woda w zbiorniku przejsciowym powinna utrzymywac si¢ na rzednej
okoto 101,00 m npm przy zalozeniu takiego samego zrzutu wody ze zbiornika jak pobor.

Ze wzglgdu na uwarunkowania przyrodnicze, w tym realizacj¢ robot w granicach lub w
bezposrednim otoczeniu obszarow Natura 2000, na etapie realizacji i1 eksploatacji
przedmiotowego przedsigwzigcia uwzglednione zostaly zalecenia przyrodnicze, decyzji
srodowiskowej jak i w opracowaniu pn. ,,Ekspertyza przyrodnicza dotyczaca oceny ,,Programu
nawadniania lasow na prawym brzegu Odry pod Prawikowem, ponizej stopnia ,,Malczyce” z

punktu widzenia warunkéw okreslonych w decyzji srodowiskowe.

4.2. Réw nawadniajacy

Tras¢ projektowanego rowu nawadniajacego poprowadzono przez srodkowa czesc
kompleksu lesnego ,,Prawikow” tgczac istniejace starorzecza i lokalne zagtebienia. Ze wzgledu
na wymog dostosowania projektowanych przekopoéw do naturalnych ciekoéw lesnych oraz
zmnigjszenia zakresu wycinki drzew dopuszcza si¢ zmiang osi przekopu pokazang w projekcie
zagospodarowania terenu bedgcym zatgcznikiem rysunkowym do Projektu budowlanego, tom 1,
o+3,0m.

W opracowaniu zatozono, iz nachylenie skarp i szerokos$¢ koryta w dnie b¢da zmienne, a
wynikiem tej zmienno$ci bedzie zrdéznicowana na catej dlugosci przekopu szeroko$¢ lustra
wody. Podstawowe parametry cicku nawadniajacego:

- dhugos¢ catkowita cieku - ~9,221 km;

- dtugos¢ planowanych przekopow - ~1,930 km;
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- dhugos¢ poglebien istniejacych zaglebien terenowych - ~1,850 km

- minimalna szeroko$¢ w dnie przekopow i przeglgbien - ~2,0 m;

- minimalne nachylenie skarp - 1:5;

- maksymalne nachylenie skarp - 1:1;

- dopuszczalna doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych - +20 cm.

- projektowane ubezpieczenie skarp i dna cieku - - brak

ubezpieczen z wytgczeniem dwoch odcinkow: w km 8+700 — 40 m i w km 6+700 — 95 m
ubezpieczenia skarp ptytami betonowymi azurowymi.
Trasg¢ cieku nawadniajgcego pokazano na planach zagospodarowania terenu rys. 1.1+1.12

(arkusze 1+12), a profil na rys. 2.1+2.3.

4.3. Przepust walowy

W migjscu kolizji w km 6+281,23 cieku nawadniajgcego z istniejagcym watem
przeciwpowodziowym chronigcym zabudowania i grunty rolne wsi Prawikow oraz czgsci
kompleksu lesnego przewiduje si¢ wykonanie przepustu watowego wyposazonego klape
zwrotng 1 zasuwe¢ uzywanymi w chwilach awaryjnych, jakie beda wystepowalty przy
przeptywach powodziowych.

Budowa przepustu bedzie wymagata rozkopania istniejgcego nasypu ziemnego na catej
wysokosci 1 na dlugosci okoto 4,0 m.

W celu zabezpieczenia terenu zawala przed wodami powodziowymi w trakcie budowy
przepustu przewiduje si¢ wykonanie przepustu pod ostong grodzy stalowej wykonanej z grodzic
G62 dtugosei 10,0 m z korong $Scianek na rzednej rownej koronie walu przeciwpowodziowego
w miejscu przepustu. Po zakonczeniu budowy przepustu $cianka stalowa bedzie jedynie
czesciowo wycieta.

Podstawowe parametry i konstrukcja przepustu:

. dlugos¢ catkowita przepustu z wlotem i wylotem - 24,0 m;
. dlugos¢ rurociagu przepustu (rura PE 100, Dn 1000, SN 8) - 17,60 m;
. przyczotek wlotowy o konstrukcji dokowej z osadnikiem, wykonany z betonu

C25/30 W-8, F200, zbrojonego stalg BSOOSP, wyposazony w zastawke nascienng DN 1000
wykonang ze stali nierdzewnej (montowang na kotwy wklejane ze stali nierdzewnej),

prowadnice zamkni¢¢ remontowych i zamknigcia — belki drewniane;
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. przyczoétek wylotowy o konstrukceji dokowej wykonany z betonu C25/30 W-8, F200,
zbrojonego stala BSOOSP, wyposazony w klape zwrotng DN 1000 mm wykonang ze stali
nierdzewnej montowang na kotwy wklejane ze stali nierdzewnej;

. ubezpieczenie wlotowego odcinka rowow O-3 geokrata wypelniona kamieniem
tamanym, utozona na geowldkninie igtowanej o gram. 400g/m2 na dlugosci 2,0 m;

. ubezpieczenie wylotowego odcinka rowu O-3 geokrata wypekliona kamieniem
tamanym, utozona na geowtdkninie iglowanej o gram. 400g/m2 na dtugosci 16,0 m;

. od strony odpowietrznej zaprojektowano na skarpie schody zelbetowe z ktorych na
korong przyczotka wlotowego prowadzi pomost stalowy z barierkami.

Projektowany przepust walowy Dn 1000 zostat pokazany na Rys. 3.1; 3.2; 4.114.2.

4.4. Przepusty drogowe

W ramach niniejszej inwestycji zgodnie z przyjetymi zatozeniami, w miejscach kolizji z
drogami lesnymi przewidziano wykonanie nowych przepustow drogowych .

Zaprojektowano 13 przepustow, ktorych lokalizacje pokazano na profilu rowu O-3 (rys.
2.1+2.3) oraz planach zagospodarowania (rys. 1.1+1.12). Wszystkie przepusty drogowe
zaprojektowano w takiej samej konstrukcji. Konstrukcje pokazano na Rys. 3.3+3.1514.3.

Przepusty zaprojektowano o przekroju tukowo — kotowym, o konstrukcji z blachy stalowej
falistej typu np. "HelCor”, podwojnie zabezpieczonej antykorozyjnie. Koncdwki rury przepustu
zostang odpowiednio docicte do skarpy i zastabilizowane katowa $ciang zelbetowa (beton klasy
C25/30, stal zbrojeniowa BS00SP), ktérej korona zostanie odpowiednio uksztattowana. Korpus
nasypu utworzony zostanie z gruntow dobrze zageszczalnych pozyskanych na miejscu.

Ubezpieczenie dna oraz skarp do pewnej wysokosci projektuje sie wykonaé w postaci
materaca z geokraty wypelionego zwirem grubym utozonym na geowldkninie, zas wyzej
humusem ulozonym na geowldkninie wraz z obsiewem mieszankg traw. Powyzsze
ubezpieczenie bgdzie wykonane przed wlotem (1,5 m) i za wylotem (3,0 m).

Skarpy na przyczotkach przepustu przewiduje si¢ ubezpieczy¢ brukiem kamiennym na
podbudowie z betonu.

Droga nad przepustem szerokosci 3,5 m wraz z poboczami zostanie utwardzona
materialem kamiennym na podbudowie z geowtdkniny igtowane;.

2.5. Przepusty z przej$ciem dla zwierzat
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W km rowu 9+208,65 i 8+590,28 zaprojektowano dwa przepusty (oznaczone PZ1 i PZ2)
bedace przejsciem dla zwierzat przez row O-3 o nawierzchni trawiastej i szerokosci PZ1 - 10,0

m i PZ2 - 16,5 m. Projektowane przej$cia dla zwierzat zostal pokazane na Rys. 3.1613.17.

Przejscie zaprojektowano w analogiczny sposob jak przepust drogowy. Czyli przekrdj
rurociggu bedzie miat ksztatt tukowo — kotowy, szerokosci w dnie 1,62 m i wysokosci 1,10 m,
wykonany z blachy stalowej falistej typu np. “HelCor”, podwojnie zabezpieczonej
antykorozyjnie. Dtugo$¢ calkowita przepustu PZ1 wynosi 16,23 m, PZ2 - 22,2 m. Koncowki
rury przepustow zostang odpowiednio docicte do skarpy i zastabilizowane katowag $ciang
zelbetowa (beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa BS00SP). Korpus nasypu utworzony zostanie
z gruntow dobrze zageszczalnych pozyskanych na miejscu lub zakupionych w przypadku braku
na budowie.

Ubezpieczenie dna oraz skarp do pewnej wysokosci projektuje sie wykonaé w postaci
materaca z geokraty wypelnionego zwirem grubym ulozonym na geowldkninie, za§ wyzej
humusem ulozonym na geowldkninie wraz z obsiewem mieszanka traw. Powyzsze
ubezpieczenie bedzie obowigzywato na odcinkach zarowno przed wlotem jak i wylotem oraz
wynosito odpowiednio 1,5 m i 3,0 m. Skarpy powyzej geokraty nalezy zabezpieczy¢ humusem
wraz z obsiewem mieszankg traw, utozonym na geowldkninie i dodatkowo zabezpieczonym

matg antyerozyjna.

4.5. Budowle pietrzace

Na catej dtugosci rowu O-3 przewiduje sic wykona¢ budowle pigtrzace zaprojektowane
jako progi o szerokiej koronie wyposazone dodatkowo w zamknigcia zastawkowe umozliwiajace
bezpieczne utrzymywanie wody na wymaganym poziomie. Budowla przelewowa bedzie
potaczona z brzegiem groblami ziemnymi wykonanymi z gruntu miejscowego pozyskanego z
wykopu rowu. Przyjeta konstrukcja umozliwi dwukierunkowg migracj¢ organizméw wodnych
w korycie rowu na calej jego dlugosci.

Lokalizacje budowli pokazano na profilu rowu O-3 (rys. 2.1+2.3) oraz planach
zagospodarowania terenu (rys. 1.1+1.12)., a konstrukcj¢ na Rys. 3.18+3.24.

Zmienne poziomy wody przy malych przeplywach beda utrzymywane za pomoca 7
budowli pigtrzacych o zmiennych wysokos$ciach, szeroko$ciach oraz grubosci warstwy
przelewajacej si¢ wody. Wielkosci te zalezne sa od wielkosci przeplywu, zmiennego na catej

dhugosci rowu.



s«.,, Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 17

DHV Hydroprojekt ,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”. Nr arch.:
a part of Royal HaskoningDHV 1 Opracowania nowe na obszarze obj¢tym projektem (bez cofki); 24.292-HS/14
Obiekty ochrony $rodowiska;.
Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez zbiornik
wyréownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi
Opis techniczny.

Prog staty jest bryla o przekroju trapezowym o szerokosci w koronie 1,0 m i nachyleniu
skarpy od strony naptywu 1:2, a od strony sptywu 1:5. Skarpy i korona ubezpieczona bedzie
brukiem kamiennym z kamienia naturalnego uktadanym na zaprawie cementowe;.

W zwiazku ze zmiennym przeptywem wody w cieku zaleznym od zapotrzebowania laséw
na wodg, zaprojektowano urzadzenia pozwalajace na regulacje stanow i przeptywow. Jest to
zastawka wykonana w konstrukcji zelbetowo — stalowej z drewnianymi belkami szandorowymi
o wymiarach 10x10x98 cm. Belki drewniane bg¢da zaktadane pomiedzy dwuteownikami HEB
140 zakotwionymi w konstrukcji zelbetowej wykonanej z betonu klasy C25/30, zbrojonego stala
B500SP.

W trakcie normalnej eksploatacji tj. po pierwszym napenieniu catego systemu srodkowe
$wiatlo bedzie zawsze otwarte dla migrujacych zwierzat.

Budowla przelewowa z brzegami starorzecza lub rowu bedzie polaczona groblami
ziemnymi o szerokosci w koronie 2,0 m i nachyleniu skarp 1:1,5. Wysoko$¢ nasypu jest
zmienna. Przyjeto, iz rzedna korony bedzie wyzsza o 50 cm od poziomu wody gornej. Skarpy
grobli i korona bedzie ubezpieczona brukiem kamiennym wykonanym z kamienia naturalnego

uktadanym na zaprawie cementowe;.

4.6. Brod kamienny w km 1+765,85

W miejscach kolizji projektowanej trasy rowu z duktami lesnymi przewidziano wykonanie
przejazdéw — brodow przez projektowany réw nawadniajacy. Ilos¢ zaprojektowanych
przejazdow — brodow 1 szt.

Podstawowe parametry przejazdow:

- szeroko$¢ w koronie - 8,0 m;
- szeroko$¢ pasa jezdnego - 3,5m
spadek podtuzny wjazdu i zjazdu - 6,5% 1 7%

- nachylenie skarp w strefie dennej takie samo jak w progu pigtrzacym tj. 1:51 1:2;

- nawierzchnia pasa jezdnego - miat kamienny 5 cm, thuczen kamienny 20,0 cm,
piasek 10 cm, geowtoknina igtowana 400 g/m2.

- konstrukcja brodu — narzut kamienny z kamienia $r. 100-200 mm, zakonczony brukiem

kamiennym. Grubo$¢ narzutu w dopasowaniu do istniejacych rzednych terenu.
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Lokalizacja brodu =zostala uzgodniona z Nadlesnictwem Woléw w trakcie
przeprowadzonych wizji lokalnych oraz pokazana na planach zagospodarowania terenu

zamieszczonych w tomie I i profilu rowu Rys.

4.7. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe
Nie przewiduje si¢ montazu urzadzen kontrolno — pomiarowych na projektowanych

obiektach hydrotechnicznych i drogowych zlokalizowanych rowie O-3

5. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonanie robdt przedstawionych w niniejszym opracowaniu nalezy rozpoczac
najp6zniej w momencie uruchomienia stopnia Malczyce, a optymalnie - jeszcze przed
zakonczeniem budowy stopnia i przed wykonaniem prac zwigzanych z dokarmianiem
rzeki. Podniesienie poziomu dna rzeki Odry ponizej stopnia Malczyce bedzie skutkowato
podwyzszeniem poziomu wod gruntowych na terenie lasu, ktore utrudniag wykonanie

prac realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji.

Ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze cykl budowy dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego nie powinien by¢ dluzszy od 18—tu miesigcy. W okresie tym
uwzgledniono ograniczenia prowadzenia rob6t oraz okresu wycinki drzew w ciggu roku,
zgodnie z warunkami podanymi w rozdziale 3.1 pkt 9 i 10 wg zasad podanych w pkt. 3 .1

Projektu Budowlanego.

Realizacja prac zwigzanych z budowa przepustow drogowych na ciggach
komunikacyjnych kompleksu le§nego wymaga wprowadzenia etapowosci ich
wykonania. Etapy jak i kolejno$¢ wykonania powinna by¢ uzgodniona Gospodarzem

terenu tj. Nadle$nictwem Wotow.

5.1. Warunki wykonania robot
Na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy zapewni¢ przestrzeganie nastepujacych
warunkow, majacych na celu zapobieganie lub minimalizacje ewentualnych

negatywnych oddzialywan przedsigwzigcia na srodowisko przyrodnicze:

1.  Roboty ziemne zwigzane z poglebianiem istniejgcych lub kopaniem nowych
odcinkow rowu beda wykonywane przy uzyciu lekkiego sprzetu, nie wymagajacego
wytyczania drog technologicznych i mogacego pracowac gtownie stojac na dnie

pogtebianych obnizen (roboty w linii wykopow), a nie na ich brzegach.
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2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzgodni z nadzorem przyrodniczym
(o ktorym mowa w pkt. 13) oraz z nadlesnictwem Wotow szczegdtowy plan prowadzenia
robot na poszczegolnych odcinkach rowu (w tym trasy dojazdu do miejsc prowadzenia

robot, lokalizacje¢ drog i placow technologicznych, technologi¢ robét itp.

3. Na odcinkach row6w, na ktorych w trakcie wykonania robdt ziemnych
wystapi konieczno$¢ wyznaczenia drogi technologicznej wzdhuz koryta rowu, po
zakonczeniu prac nalezy zlikwidowac te drogg i przywroécic¢ teren do stanu poprzedniego

(zalesienie, zakrzaczenie itp.).

4. Przed rozpoczeciem prac rekultywacyjnych Wykonawca uzgodni z nadzorem
przyrodniczym (o ktérym mowa w pkt. 13) oraz z nadle$nictwem Wotdéw szczegdtowy
zakres, lokalizacj¢ 1 sposoby rekultywacji (w tym sktad gatunkowy roslin planowanych

do rekultywacji) poszczegolnych miejsc lub odcinkow.

5. Grunty pozyskane z wykopow, jak i inne materialy pozyskane w wyniku prac
rozbiérkowych i budowlanych, wywiezione zostang poza granice kompleksu lesnego pod

Prawikowem.

6.  Niedozwolone jest rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopoéw na
terenie lasu, a takze zasypywanie nim lokalnych obnizen terenu (zaréwno suchych, jak i
podmoktych), rowow, oczek wodnych i starorzeczy, badz deponowanie go na terenach

lesnych lub na $rodlesnych terenach otwartych, itp.

7. Szczegdlowe zasady postepowania z gruntami pochodzacymi z wykopdéw na
poszczegdlnych odcinkach (w tym miejsca ew. okresowego sktadowania, szczegotowe
trasy wywozu oraz miejsca docelowego przeznaczenia gruntow) nalezy uzgodnic z
nadzorem przyrodniczym (o ktorym mowa w pkt. 13) oraz z nadlesnictwem Wotow, a
wyniki tych uzgodnien nalezy przedstawi¢ do wiadomosci do Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, przed rozpoczeciem robét na danym odcinku.

8.  Skladowiska materiatéw budowlanych, pomieszczenia socjalne, parkingi i
inne elementy zaplecza budowy nalezy zlokalizowa¢ poza granicami obszaréw Natura
2000 SO0 1 OSO ,,Legi Odrzanskie" (tzn. m.in. poza granicami kompleksu lesnego pod
Prawikowem), w miejscach uzgodnionych wcze$niej z nadzorem przyrodniczym (o

ktérym mowa w pkt. 13) oraz z nadlesnictwem Wotow.
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9.  Roboty ziemne i budowlane zwigzane z budowa systemu nawadniania lasow
nalezy prowadzi¢ poza sezonem rozrodczym ptakow, tj. w okresie od poczatku lipca do

potowy lutego.

10. Niezbedna wycinke drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ wylacznie w okresie

od potowy pazdziernika do potowy lutego w uzgodnieniu z nadle$nictwem Wotow.

11. Powalone pnie drzew kolidujace z trasa rowu nalezy pozostawi¢ w ich
otoczeniu (np. przemie$ci¢ na tereny lesne na brzegach rowow, poza granicami ich
koryta w miejsca uzgodnione wczesniej z nadzorem przyrodniczym, o ktorym mowa w

pkt. 13, oraz z nadlesnictwem Wotow).

12.  Jezeli w zwiazku z robotami budowlanymi niezbe¢dne bedzie wycinanie
zarosli tarniny (zwtaszcza na goérnym odcinku rowu, od km 8+600 do zbiornika
przejsciowego), po zakonczeniu robot Wykonawca odtworzy wycigte pasy tarnin wzdhuz
skarpy rowu. Przed rozpoczgciem ew. wycinki zarosli tarniny Wykonawca uzyska opinig
nadzoru przyrodniczego (o ktorym mowa w pkt. 13), dotyczaca ew. wystgpowania
chronionego gatunku motyla barczatki kataks oraz szczegélowych warunkow realizacji
tej wycinki i odtwarzania zarosli tarniny. Prace te nalezy uzgodni¢ z nadlesnictwem

Woldéw

13.  Ze wzgledu na potencjalny wptyw prowadzonych roboét na stan siedlisk
przyrodniczych i warunki wystgpowania gatunkow stanowiacych przedmioty ochrony
obszaréw Natura 2000 SOO i OSO ,,Legi Odrzanskie", w ciagu catego okresu robot
realizacji robot nalezy zapewni¢ nadzor przyrodniczy (ekspert z zakresu zoologii i
botaniki- fitosocjologii).

14.  Eksperci ci zobowigzani sg do kontroli obszaru realizacji robot nie rzadziej
niz raz na dwa tygodnie (przez caty okres realizacji przedsigwzigcia) oraz do
przekazywania na biezaco kierownikowi budowy uwag i wnioskow dotyczacych
zabezpieczenia chronionych elementéw srodowiska przyrodniczego w otoczeniu
przedsiewziecia. Po zakonczeniu realizacji rob6t Wykonawca przedstawi do Regionalne;j
Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pisemne sprawozdanie z realizacji nadzoru

przyrodniczego, podpisane przez ww. ekspertow oraz kierownika budowy.

5.2. Zastosowane materialy

Przewiduje sig:
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- w robotach ziemnych realizowanych w inwestycji nalezy uzy¢ gruntow

pozyskanych z wykonana przekopow,

- w robotach ubezpieczeniowych nalezy uzy¢ kamienia naturalnego tamanego

sortowanego dopuszczonego do stosowania w budownictwie hydrotechnicznym,

- beton konstrukcyjny C25/30 W8 F200

- beton podktadowy C8/100

- stal zbrojeniowa B500 SP

- klapa zwrotna i zasuwa — wykonanie ze stali nierdzewne;j

- na skarpach rowu ubezpieczenie ptytami zelbetowymi z otworami z kotwieniem
pretami stalowymi

- w pozostatych robotach uzycie materiatow nalezy uzy¢ dopuszczonych do
stosowania w budownictwie hydrotechnicznym i srodowisku naturalnym.

- wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do wykonania planowanych robot

powinny posiada¢ wymagane w prawie budowlanym atesty i aprobaty techniczne

5.3. Kolejno$é wykonania robét

Kolejno$¢ prowadzenia robot narzuca harmonogram realizacji robot wykonany
przez Wykonawceg i uzgodniony z Inwestorem oraz z gospodarzem terenu tj. z
Nadle$nictwem Wotow.

Proponowana kolejno$¢ wykonywania prac budowlanych:

1.  Roboty przygotowawcze, w ramach ktorych nalezy zorganizowac i
wyposazy¢ zaplecza budowy, doprowadzi¢ do nich energi¢ elektryczna, przygotowac
drogi dojazdowe, ogrodzi¢ teren zapleczy.

2. Przeprowadzenie niezbednych wycinek drzew i zakrzewien.

3. Wykonanie przekopow taczacych istniejace zaglebienia terenowe i
starorzecza wraz z budowlami pigtrzagcymi.

4.  Wykonanie przepustu watowego.
5. Wykonanie robot rozbiérkowych istniejacych przepustow drogowych —
kolejnos¢ rozbiorki nalezy uzgodni¢ z Nadlesnictwem Wotow.

6.  Wykonanie robdt konstrukcyjno — budowlanych na przepustach drogowych i

budowlach przelewowych..
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7. Wykonanie robot drogowych zwigzanych z nawierzchniami w rejonie

przepustow.
8.  Zagospodarowanie terenu w rejonie poszczegdlnych obiektow.
9.  Likwidacja zapleczy budowy.

10. Rekultywacja terenu po zapleczach i placu budowy.

5.4. Komunikacja ladowa w trakcie realizacji inwestycji
Realizacja inwestycji odbywac si¢ bedzie z wykorzystaniem istniejacej sieci drog
wojewodzkiej, powiatowej, gminnych i lesnych (z uwzglednieniem warunkoéw podanych
w rozdziale 3.1, w pkt 11 2).
Wyzej wymieniona sie¢ drog umozliwi dojazd sprzetu (np. dzwigu,
betonomieszarki, pompy do podawania betonu, koparki, itp.) oraz dowo6z materiatow i

realizacje zamierzonych prac.

6. UZYTE MATERIALY 1 ZALECENIA DLA WYKONAWCY

*  Zbrojenie podstawowe - stal gatunku B500SP lub inna o klasie ciggliwosci ,,C" i
granicy plastyczno$ci  fyk>500MPa. Zbrojenie musi by¢ ukladane na
dystansownikach z materiatdéw niepodlegajacych korozji,

*  Beton konstrukcyjny C25/30, stopien wodoodpornosci W8, mrozoodpornosé¢ 200
cykli. Stosunek w/c<0.5. Zaleca si¢ stosowa¢ cement o niskim cieple hydratacji i
odporny na siarczyny np. CEMIII/A32.5N-LH/HSR. Maksymalny wymiar
kruszywa do 32mm.

*  Beton wyrownawczy C8/10

*  Powierzchnie betonu odpowietrzne zostang uszczelnione mineralnymi preparatami,
penetrujacymi i zabezpieczajgce beton poprzez krystalizacje w strukturze betonu
(np. HYDRO-STOP, Xypex itp). Powierzchnie betondéw od strony zasypki zostang
zabezpieczone preparatami bitumicznymi

*  plyty zelbetowe prefabrykowane z otworami 90x60x10

. Scianke stalowa z parowanych grodzie G62 ze stali S270GP

»  Stal profilowa — S235J
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*  Wszystkie zastosowane systemy powtok antykorozyjnych dla elementow stalowych
muszg spetnia¢ warunek 15-letniej trwatosci w $rodowisku o korozyjnosci Iml
(konstrukcje zamknig¢ i inne elementy zanurzone w wodzie) lub C4 (pozostale
wyposazenie technologiczne).

*  Dobor kolorow warstw wierzchnich wedtug ustalen dla st.w. Malczyce.

*  Szalunki majg by¢ o nieuszkodzonych blatach, nie dopuszcza si¢ szalunkow z
desek. Nie dopuszcza si¢ na pozostawienie w fazie betonowej siatek cigto-
ciaggnionych. Zwracaé¢ szczegolng uwage do doktadnego przygotowania faz
betonowania i wibrowania mieszanki betonowej. Jesli po rozszalowaniu wystapia
w betonie jednak kawerny lub raki, nalezy je uzupeli¢ tak jak naprawy
powierzchniowe - mieszankami PCC po odpowiednim przygotowaniu podtoza.

e  Przygotowanie faz roboczych przed betonowaniem (po przerwie w pracach
betonowych) poprzedzone musi by¢ groszkowaniem na glebokos$¢ 14+2cm. Nastepnie
nalezy usuna¢ luzne okruchy (pozostate po groszkowaniu) szczotkami stalowymi a
powierzchnie oczy$ci¢ sprezonym powietrzem lub odkurzaczem przemystowym.
Przed betonowaniem powierzchnie powinny by¢ obficie nawilzone (do tzw.
wilgotnoséci matowej). Nie mozna dopusci¢, aby w zaglebieniach betonu pozostata
stagnujgca woda. Woda taka powinna by¢ usunigta przez ponowne przedmuchanie
sprezonym powietrzem. W miejsce groszkowania mozna zastosowac
powierzchniowe usuwanie betonu wysokim cisnieniem wody (4007600bar).
Przerwa robocza na styku plyta fundamentowa S$ciany zewngtrzne musza by¢

uszczelnione profilem pgczniejacym przyklejonym do fazy ptyty fundamentowe;.

*  Roboty betonowe powinny by¢ wykonane w temperaturze powietrza nie wyzszej
jak +30°C 1 nie nizszej jak 0°C ($rednia dobowa). Betonowania nie nalezy
wykonywa¢ podczas opaddéw deszczu lub $niegu, jezeli betonowany element nie
jest zabezpieczony np namiotem. W przypadku mozliwosci spadku temperatury
ponizej 0°C wylang faze betonu nalezy ociepla¢ stomiankami lub ogrzewac pod
namiotem.

*  Pielggnacja betonu. W celu zabezpieczenia powierzchni betonu przed utratg wilgoci

zaleca si¢ polewa¢ woda powierzchnig¢ betonu najszybciej jak to bedzie mozliwe i




$L Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 24

|

DHV Hydroprojekt ,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”. Nr arch.:
a part of Royal HaskoningDHV 1 Opracowania nowe na obszarze obj¢tym projektem (bez cofki); 24.292-HS/14
Obiekty ochrony $rodowiska;.
Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez zbiornik
wyréownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi
Opis techniczny.

doktadne okry¢ folig lub wtokning. Czas pielegnacji (utrzymywania wilgotnej
powierzchni betonu) nie krotszy jak 6 dni. Przy temperaturze ponizej +5°C nie
polewa¢ woda.
* Do wykonania dylatacji gr. 2cm:
o wewnetrzna tasma dylatacyjna PCV szerokosci 0.25-
K).30m, o styropian ESP200-036 gr. 2cm, + walek
piankowy <|)2.5cm, o Zamknigcie krawedzi dylatacji -
kitem trwaleelastycznym.
*  Elementy wyposazenia technologicznego kotwione do betonéw na kotwy wklejane.
*  Ubezpieczanie dna i skarp przepustu watowego narzutem kamiennym 10-20cm gr.
50 cm na geowtdkninie 400 g/m2
*  Ubezpieczanie dna i skarp progéw narzutem kamiennym 10-15c¢cm gr. 20 ¢cm na
geowldkninie 400 g/m2
*  Ubezpieczenia dna i skarp geokrata z wypelnieniem narzutem kamiennym na
geowtokninie 400 g/m?2 i podsypce piaskowej gr. 5 cm
*  Ubezpieczenia skarp geokrata z wypelnieniem humusem wraz z obsiewem
mieszanka trawa na geowtokninie 400 g/m2
*  Ubezpieczenie skarp obsiewem mieszanka traw na humusie 15 cm 1 matg
antyerozyjna
*  Ubezpieczenie skarp rowu ptytami zelbetowymi z otworami PA1 (60x90x10) na
podsypce piaskowej z zakotwieniem ptyt pretami fi 16 m 1=0,80 m — 2 szt. na ptyte
z zabezpieczeniem szpilek betonem C8/10.
*  Ubezpieczenie skarp i korony progéw brukiem kamiennym 30 cm na zaprawie
cementowej
*  Ubezpieczenie korony brodu brukiem kamiennym 16 cm na zaprawie cementowej

*  Geowloknina pod ubezpieczenia
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,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
7“" Opracowania projektowe w cofce na odcinku od stopnia Malczyce do stopnia
\ DHV Hydroprojekt Brzeg Dolny dla terenéw objetych wptywem pigtrzenia. Opracowania projektowe Nr arch.:
a part of Royal HaskoningDHV dla terenow prawobrzeznych.
Projekt budowlany planowanych zadan na odcinku od Brzegu Dolnego 24.293-HS/14
do Pogalewa Wielkiego.
Tom I - Projekt zagospodarowania terenu z czgscia ogolna

7. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT

Teren na ktorym beda prowadzone prace jest podzielony na dwa odcinki pod

wzgledem zabezpieczenia przecipowodziowego.

Odcinek od zbiornika wyréwnawczego do watu przeciwpowodziowego lezy na
zawalu 1 w przypadku wezbrania znajduje si¢ po stronie watu nie bedacej w zakresie

zalewu wod wezbraniowych.

Odcinek od walu przecipowodziowego do konca rowu znajduje si¢ na terenie

zalewowym.

Wykonanie przepustu przez wat przeciwpowodziowy nalezy wykona¢ w ostonie z
grodzic stalowych. Grodz¢ mozna usung¢ po wykonaniu montazu i rozruchu zamknie¢ na
przepuscie.

W przypadku wezbrania w rzece Odrze prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi Instrukcji przeciwpowodziowej dla budowy stopnia wodnego Malczyce.
Przerwanie prac i ewakuacja ludzi i sprzetu zgodnie z Instrukcja przeciwpowodziowsg dla

stopnia wodnego Malczyce.
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"-\ ,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
‘ Opracowania projektowe w cofce na odcinku od stopnia Malczyce do stopnia
DHV Hydroprojekt Brzeg Dolny dla terenéw objetych wptywem pigtrzenia. Opracowania projektowe Nr arch.:
a part of Royal HaskoningDHV dla terenow prawobrzeinych.
Projekt budowlany planowanych zadan na odcinku od Brzegu Dolnego 24.293-HS/14

do Pogalewa Wielkiego.
Tom I - Projekt zagospodarowania terenu z czgscia ogolna

8. REALIZACJA ZALECEN WYNIKAJACYCH Z UZYSKANYCH
UZGODNIEN I DECYZJI

8.1. Realizacja zalecen wynikajacych z uzgodnien Srodowiskowych

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania projektowe zostaly wykonane w oparciu
o decyzje srodowiskowa Nr WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia 22.01.2009 r. i decyzje okreslajace
warunki prowadzenia robot na terenach Natura 2000 wydane przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska oraz o opinje i uwagi konsultantow z dziedziny $rodowiska.

Powyzsze decyzje zostaty zataczone w opracowaniu p.n. ,,Budowa Stopnia Wodnego
Malczyce. Opracowania nowe na obszarze objetym projektem (bez cofki). Obiekty ochrony
srodowiska. Projekt budowlany nawodnien laséw tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik
wyrownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi. Opracowanie

wykonane przez DHV Hydroprojekt Sp. z o.0., nr arch. 24 589-HS/15 [1.5.1].

8.2. Realizacja zalecen z uzgodnienia z Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy

Panstwowe — NadleSnictwo Wolow

Zgodnie z uzgodnieniem z Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe
— Nadle$nictwo Woléw z dnia 04.11.2014 r. nr ZG2-21-03-11/14 opiniujacym projekt
nawadniania las6w wykonanie prac moze by¢ zrealizowane na podstawie zgody uzyskanej
przez Zamawiajacego na podstawie osobnego wystapienia Zamawiajacego do PGLLP
Nadle$nictwo Woléw (kopia uzgodnienia zatagczona do T 1 PB).




