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Spis specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

0. Ogolna specyfikacja techniczna

W

PN

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

SST-1 Usunigcie drzew i krzewow, zabezpieczenie drzew niepodlegajacych
wycigciu

SST-2 Roboty geodezyjne-pomiarowe, obsluga geodezyjna budowy

SST-3 Usuniecie wierzchniej warstwy gleby(humusu)

SST-4 Roboty rozbidorkowe konstr. betonowych, ceglanych, stalowych i
nawierzchni drogowych

SST-5 Roboty ziemne

SST-6 Hydrotechniczne konstrukcje betonowe

SST-7 Hydrotechniczne narzuty kamienne, palisady drewniane, geowlokniny
SST-8 Ubezpieczenie skarp ziemnych: materiaty geosyntetyczne, humusowanie,
obsiew mieszankami traw

SST-9 Wykonanie narzutu kamiennego oraz obruku kamiennego na zaprawie
SST-10 Scianki szczelne

SST-11 Elementy wyposazenia technologicznego obiektow

SST-12 Zabezpieczenie antykorozyjne

SST-13 Przepusty stalowe z rur stalowych spiralnie karbowanych ocynkowanych
SST-14 Budowa przepustow walowych . Przepust pod korong watu z rur
polietylenowych (PE) spiralnie karbowanych o przekroju kotowym

SST-15a Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

SST-15b Warstwa odsaczajaca

SST-16a Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogolne

SST-16b Nawierzchnie ttuczniowe

SST-17 Nawierzchnia z brukowca

Nr arch.:
Projekt wykonawczy nawodnien lasoéw tegowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14
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OST-00

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

wPW nawodnien lasow tegowych na brzegu
prawym poprzez zbiornik wyrownawczy i siec¢
rowow melioracyjnych 7 urzqdzeniami
zastawkowymi”

Klasyfikacja robot objetych zakresem zadania-wg. Wspdlnego Stownika
Zamowien CPV:

1. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii lgdowej i wodnej
452460000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45240000-1 Budowa obiektdw inZynierii wodnej;

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego;

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych;

N

o AW
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczqce wykonania i odbioru robot
budowlanych - wykonywanych podczas realizacja zadania pn. ,PW nawodnien lasow legowych na brzegu
prawym poprzez zbiornik wyrownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych 7 urzqdzeniami zastawkowymi”- w
ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Uczestnikami procesu inwestycyjnego, w sktad ktorego wchodzi przedmiot zamdwienia sq:

» Zamawiajqcy: Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu;
» Organ nadzoru budowlanego: Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu.
»  Przyszty uzytkownik: : Dolnoslgski Zarzqd Melioracji i Urzgdzen Wodnych we

Wroctawiu, Paristwowe Gospodarstwo Lesne ,Lasy
Panstwowe, Nadlesnictwo Wotéw, Rejonowy Zarzqd
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

» Redlizacja prac:

1.3. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.4. Ogdlny zakres robét objetych OST
Cel inwestycji

Celem projektowanej inwestycji realizowanej w ramach obecnie trwajgcego przedsiewziecia
dotyczgcego budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze, jest poprawa stanu koryta cieku Mtynna
wraz z przebudowq konstrukcji przepustow dla umozliwienia bezpiecznego przepuszczenia wody. Osiggniecie
przedstawionego celu zamierza uzyskac sie poprzez dziatania inwestycyjne, polegajgce na dostosowaniu cieku
do przepuszczania wody wraz z wykonaniem niezbednych obiektow towarzyszqcych, stwarzajgc w ten sposob
odpowiednie warunki do nawodniania terendw przylegtych.

Zgodhnie z zatoZzeniami przyjetymi na etapie projektu budowlanego z roku 1997, sposéb nawadniania
terendw ponizej stopnia wodnego, w tym lasow tegowych, przy wykorzystaniu ujecia wody w awanporcie
gornym i zbiornika przejsciowego stanowigcych jeden z obiektéw ochrony srodowiska, przewiduje sie
realizowaé na dwa sposoby, a mianowicie:

a) poprzez sie¢ rowow melioracyjnych, zlokalizowanych w kompleksie laséw na potudnie od

Prawikowa — rozwigzania projektowe objete niniejszym opracowaniem,

b) poprzez koryto Mtynnej BrzeZnicy - rozwiqzania projektowe objete
odrebnym opracowaniem

W _zakres przedmiotowego projektu inwestycyjnego zaprojektowano do realizacji

nastepujgce rozwigzania —w tym:
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»  wykonanie rowdw — przekopow tqczqcych istniejgce starorzecza, ,

A\

wykonanie budowli pietrzqcych umozliwiajgcych rozprowadzenie wody po kompleksie
lesnym,

budowa przepustow drogowych w miejscach kolizji z drogami lesnymi i drogqg powiatowg,
budowa brodu,

budowe nowych przepustdow stanowiqgcych przejscie dla zwierzqt,

YV V V V

budowe przepustu wafowego w istniejgcym nasypie ziemnym watu przeciwpowodziowego.

Zakres planowanych dziatan inwestycyjnych w ramach niniejszego projektu przedstawiono na
planach sytuacyjnych, ktére znajdujq sie w czesci graficznej DP- PW

LOKALIZACJIA INWESTYCII

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje nawodnienie kompleksu lesnego ,Prawikow” o
powierzchni 950 ha zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Odry na potudnie od Prawikowa (miedzy
stopniem Malczyce i mostem w Lubiqzu tj. od km 300+000 do km 310+000 rzeki Odry).

Obszar realizacji projektu stanowi Gmina Wotéw, w powiecie wotowskim, w wojewddztwie dolnoslgskim.

WPROWADZENIE

Realizowany obecnie stopieri wodny Malczyce zlokalizowany jest w km 300,000 biegu rzeki Odry i
znajduje sie ponizej stopnia wodnego Brzeg Dolny. Na stopiern wodny Malczyce sktada sie wiele obiektow
podstawowych, w tym m.in. jaz klapowy, sluza, gérny i dolny awanport sluzowy, elektrownia, jak roéwniez
inne obiekty towarzyszqce niniejszej inwestycji, w tym obiekty ochrony Srodowiska, umoZzliwiajqgce wtasciwe
wykorzystanie i obstuge stopnia oraz ochrone i zagospodarowanie terendw w zasiegu pietrzenia.

Na terenach zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki Odry ponizej budowanego stopnia znajduje sie
jeden ciek podstawowy o nazwie Mtynna (BrzezZnica). Ciek zlokalizowany jest w catosci na terenie gminy
Wotéw.

Dziatania inwestycyjne podjete w ramach niniejszego przedsiewziecia potgczq odcinkami przekopow
istniejgce ,suche” starorzecza ktore zostanqg napetnione wodq i odbudujg w pewien sposéb warunki
gruntowo — wodne, jakie w przesztosci wystepowaty w zasiequ dziatania starorzeczy.

Podstawowym zadaniem rowu na odcinku do watu bedzie umozliwienie przepuszczania wody i
utrzymywania ustalonych poziomdéw zwierciadta wody w taki sposob, aby oddziatywanie na warunki
gruntowo — wodne na terenach sgsiadujgcych z ciekiem byty zgodne z przyjetymi zatozeniami, a przeptyw
odbywat sie bezpiecznie.

Sterownie przepustowosciq koryta w zakresie przeptywdéw umozliwiajgcych utrzymanie wtasciwych
poziomow, odbywac sie bedzie poprzez odpowiednie manewrowanie zasuwq znajdujgcq sie na zbiorniku
przejsciowym. Docelowo uktad przepuszczania wody nalezy rozpatrywaé w powigzaniu z drugim wylotem,
kierujgcym wody do koryta Mtynnej.

W ramach budowy stopnia wodnego Malczyce zrealizowane zostaty do tej pory dwa elementy
zwigzane z obiektami ochrony srodowiska, tj. ujecie wody z awanportu gornego oraz zbiornik przejsciowy.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Trase projektowanego rowu nawadniajgcego poprowadzono przez srodkowqg czes¢ kompleksu
lesnego ,, Prawikow” tgczqc istniejgce starorzecza i lokalne zagtebienia.

Podstawowe parametry cieku nawadniajgcego:

- dtugosc catkowita cieku - ~9,207 km;

- dtugosc¢ planowanych przekopow - ~1,930 km;
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- dtugosc pogftebien istniejgcych zagtebien terenowych - ~1,850 km

- minimalna szerokos¢ w dnie przekopow i przegtebien - ~2,0 m;

- minimalne nachylenie skarp - 1:5;
- maksymalne nachylenie skarp - 1:1;

W ramach budowy rowu nawadniajgcego zostanie wykonane:
przepust watowy,

przepusty drogowe — 13 szt.,

przepusty z przejsciem dla zwierzqt — szt.2,

budowle pietrzqgce na rowie —szt. 7,

bréd — szt. 1.

Powierzchnie w rejonie prowadzonych prac uszkodzone lub wykorzystane w trakcie budowy zostang
zahumusowane i obsiane mieszankq traw tgkowych, a pdzniej podlegaty bedq pielegnacji przez Wykonawce.

Wymagania ogolne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumiec i stosowaé w pofgczeniu ze

specyfikacjami szczeqgétowymi.

1.5 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia stanowigca podstawe do
realizacji robot:
Dokumentacja opracowana przez DHV Hydroprojekt Sp.z.o.0- nr archiwalny: 24 292-HS/14 .

» OPRACOWANIE UZUPEtNIAJACE] DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, AKTUALIZACIA DOKUMENTACII
POSIADANEJ PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, SPORZADZENIE PRZEDMIAROW ROBOT, KOSZTORYSOW
INWESTORSKICH ORAZ PEtNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA ,,BUDOWA STOPNIA

WODNEGO MALCZYCE”

1.0PRACOWANIA NOWE NA OBSZARZE OBJETYM PROJEKTEM (BEZ COFKI)”

OBIEKTY OCHRONY SRODOWISKA

Projekt wykonawczy nawodnien laséw tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik

wyréwnawczy i sie¢ rowéw melioracyjnych z urzqdzeniami zastawkowymi

1.5.1. Spis projektow i rysunkow projektowych.

Projekt wykonawczy: jw.

PW- Spis rysunkow:

Lp. Nr rys. Nazwa rysunku
1 1.1 |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 1
2 1.2 |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 2
3 1.3 |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 3
4 1.4 |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 4
5 1.5 |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 5
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6 1.6  |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 6
7 1.7 |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 7
8 1.8 |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 8
9 1.9 |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 9
10 1.10 |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 10
11 1.11 |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 11
12 1.12  |Plan zagospodarowania terenu — arkusz 12
13 2.1 |Profil rowu 0-3 Km 0+000 — 3+100
14 2.2 |Profil rowu 0-3 Km 3+100 — 6+200
15 2.3 |Profil rowu 0-3 Km 6+200 — 9+200
16 3.1 |Plan przepustu watowego
17 3.2 |Przekroje przepustu watowego
18 3.3 |Przepust drogowy PD-1. Plan i przekroje
19 3.4 |Przepust drogowy PD-2. Plan i przekroje
20 3.5 |Przepust drogowy PD-3. Plan i przekroje
21 3.6 |Przepust drogowy PD-4. Plan i przekroje
22 3.7 |Przepust drogowy PD-5. Plan i przekroje
23 3.8 |Przepust drogowy PD-6. Plan i przekroje
24 3.9 |Przepust drogowy PD-7. Plan i przekroje
25 3.10 |Przepust drogowy PD-8. Plan i przekroje
26 3.11 |Przepust drogowy PD-9. Plan i przekroje
27 3.12 |Przepust drogowy PD-10. Plan i przekroje
28 3.13 |Przepust drogowy PD-11. Plan i przekroje
29 3.14 |Przepust drogowy PD-12. Plan i przekroje
30 3.15 |Przepust drogowy PD-13. Plan i przekroje
31 3.16 |Przepust PZ-1 z przejsciem dla zwierzqt. Plan i przekroje
32 3.17 |Przepust PZ-2 z przejsciem dla zwierzgt. Plan i przekroje
33 3.18 |Budowla pietrzqca P-1. Plan i przekroje
34 3.19 |Budowla pietrzqca P-2. Plan i przekroje
35 3.20 |Budowla pietrzgca P-3. Plan i przekroje
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36 3.21 |Budowla pietrzgca P-4. Plan i przekroje

37 3.22 |Budowla pietrzqca P-5. Plan i przekroje

38 3.23 |Budowla pietrzqca P-6. Plan i przekroje

39 3.24 |Budowla pietrzqca P-7. Plan i przekroje

40 3.25 |Bréd kamienny B-1. Plan i przekroje

41 4.1 |Przepust watowy — zbrojenie przyczétka wlotowego

42 4.2  |Przepust watowy — zbrojenie przyczétka wylotowego

43 4.3 |Przyczotki przepustow drogowych PD-1+PD-2 i PZ-1, PZ-2 — zbrojenie
44 4.4 |Prog budowli pietrzqcej P-1 — zbrojenie

45 4.5 |Prog budowli pietrzqcej P-2 — zbrojenie

46 4.6 |Prog budowli pietrzqcej P-3 — zbrojenie

47 4.7  |Prog budowli pietrzgcej P-4 — zbrojenie

48 4.8 |Prdog budowli pietrzqcej P-5 — zbrojenie

49 4.9 |Prdég budowli pietrzqcej P-6 — zbrojenie

50 4.10 |Oczep scianki szczelnej dla budowli pietrzgcej P-7 — zbrojenie

51 4.11 |Schody S1ch1iSch2 przy przepuscie watowym

52 4.12 |Pomost stalowy przy przyczétku wlotowym przepustu wafowego

1.5.2. Spis szczeqotowych specyfikacji technicznych:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. $ST- 1 ,,Usuniecie drzew i krzakéw ,zabezpieczenie drzew niepodlegajgcych wycieciu” ;.
2. SST- 2 ,,Roboty geodezyjne-pomiarowe. Obstuga geodezyjna budowy.”
3. SST- 3 ,,Usuniecie wierzchniej warstwy gleby/humusu/”.

4.55T-4. ,Roboty rozbiérkowe konstrukcji betonowych ;ceglanych ;stalowych i nawierzchni
drogowych.”;

ROBOTY PODSTAWOWE:

5. SST-5. ,,Roboty ziemne”;
6. SST-6. ,,Hydrotechniczne konstrukcje betonowe”;
7. SST-7.,,Hydrotechniczne narzuty kamienne. Palisady drewniane. Geowtdkniny ,,

8. SST-8.,,Ubezpieczenie skarp ziemnych: materialy geosyntetyczne; humusowanie i obsiew
mieszankami traw,,

9. $5T-10.,,Wykonanie narzutu kamiennego oraz bruku kamiennego na zaprawie,,

Projekt wykonawczy nawodnien lasow tegowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14
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10. SST-10.,,Scianki szczelne,,

11, SST-11.,,Elementy wyposazenia technologicznego obiektow ,,

12. SST-12.,,Zabezpieczenie antykorozyjne ,,

13.55T-13, Przepusty stalowe z rur spiralnie karbowanych —z ocynkowanych blach fatdowych,,

14.55T-14 ,Przepust pod koronq watu z rur polietylenowych /PE/ spiralnie karbowanych o
przekroju kotowym,,

SS8T-15 ,,Drogi tluczniowe nad przepustami PD-1 +PD-6,, w tym:
15.55T-15a,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”
16.55T-15b ,,Warstwa odsgczajgca”

SST-16,,Nawierzchnie twarde nie ulepszone” w tym:

17.85T-16a ,,Nawierzchnie twarde nie ulepszone-Wymagania ogéine”
18.55T-16b ,,Nawierzchnia ttuczniowa”

19. SST-17.,,Nawierzchnia z brukowca,,

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

e Budowla hydrotechniczna — rozumie sie przez to budowle wraz z urzqdzeniami i instalacjami technicznymi z
nimi zwigzanymi, stuzgce gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobow wodnych i korzystaniu z nich.

e Dokumentacja Projektowa - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym i wszystkimi uzgodnieniami, projektem wykonawczym, przedmiarami robdt, badaniami
geotechnicznymi oraz pozostatymi opracowaniami wykonanymi na etapie prac projektowych.

e Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego realizacji, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych,
stuzqcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i projektantem.

e Inspektor Nadzoru [Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem w imieniu Zamawiajgcego.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqczenia.

o Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez
Inspektora /Kierownika projektu.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora / Kierownika projektu.

e Polecenie Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora /Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczqgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

® Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem dokumentacji projektowej.
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e Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego stopnia wodnego Ilub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw) istniejgcego.

e Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiqgcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréowek dzikich zwierzgt itp.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociqg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

e Przedmiar robot w uktadzie kosztorysowym - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzqce czesc¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
techniczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonaniu robét zwigzanych z budowgq, modernizacjg, przebudowgq, utrzymaniem oraz ochronq budowli.

1.7. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami
Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtownych trasy ,punktowych obiektéow oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty (uzgodnienia), zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy w tym: pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym | wszystkimi uzgodnieniami, projektem wykonawczym, przedmiarami robdt, badaniami
geotechnicznymi oraz pozostatymi opracowaniami wykonanymi na etapie prac projektowych.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
/Kierownika projektu stanowiq czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq
obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiardow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq
projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
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budowli muszq wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot
zgodnie z przyjeta organizacjq ruchu zastepczego.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi/ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
projekt zabezpieczenia placu budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt zabezpieczenia
powinien by¢ na biezqgco aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, ogrodzenia, tablice informacyjne, itp..

Teren budowy bedzie w widoczny sposob oznakowany, jak rowniez oswietlony.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robaot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
kontraktowq.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqgce ochrony
Srodowiska naturalnego oraz ustalenia wynikajgce z dokumentacji srodowiskowej oraz wytycznych Nadzoru
Przyrodniczego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczqcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

e Jokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania poZaru.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unikaé ich mechanicznego uszkadzania i

przesuszania w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie

powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdt kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydZzieli¢ strefe bezpiecznq.

Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpaddéw powstajgcych w trakcie trwania prac budowlanych. Usuniecie

odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sq obowigzkiem Wykonawcy.




Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 10

‘k ,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
. 1 Opracowania nowe na obszarze obj¢tym projektem (bez cofki); .
?I;!x ftlﬁ?:(gkgnsy?ljil\ft Obiekty ochrony $rodowiska; Nrarch.:
, i g Projekt wykonawczy nawodnien laséw t¢gowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14

zbiornik wyréwnawczy i sie¢ row6w melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uZycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robét, ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla okolicznych
terendw i ewentualnych siedlisk ludzkich. Wykonawca odpowiada za wszelkie ewentualne uszkodzenia
zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscigq.

Inspektor/ Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcqg a wifascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor/ Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajqcy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeni naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw (ponadnormatywnych) i
o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora [Inzyniera/Kierownika projektu. Inspektor/
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo
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ukoriczony fragment robdt w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Uwaga - do obowigzkdow Wykonawcy naleiy doktadne przeanalizowanie trasy dowozu i odwozu
materiatdw masowych pod kgtem nosnosci istn. budowli inzynierskich . Wszelkie ograniczenia nalezy wzigc
pod uwage przy doborze sprzetu.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci - Wykonawca ma obowiqgzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/ Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla hydrotechniczna lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczqé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzqdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
Z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie
naruszenie  wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
/Inzyniera/Kierownika projektu.

1.7.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢c majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogq byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzZszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi/ Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
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1.7.14. Ochrona przeciwpowodziowa

Wykonawca robot podczas prowadzenia prac budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania zapisow
Prawa wodnego, oraz pozostatych uzyskanych decyzji i uzgodnieniami w tym z RZGW we Wroctawiu.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/ Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wiqczajgc w to zrdodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi/ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédfta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/ Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcq raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji paristwowej i samorzqdowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzqgcych ze zrédet miejscowych. Wszystkie te prace muszqg uwzgledniaé wszelkie wytyczne nadzoru
przyrodniczego - NP.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdow, dzierzawy i inne jakie okazq sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad- czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazari Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemnq zgode Inspektora/
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrédet materiatldw bedzie zgodna z wszelkimi requlaciami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inspektor/ Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
/lInzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uZyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora/ InZyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora/
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one uzyte do robcét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatow ( betonu , kruszyw itp. ) mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/

Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki

materiatdow mogq byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic

podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor/ Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszq

by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e Inspektor/ Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

e Inspektor /Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora/
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badar w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustaleri w
wymienionych wyzej dokumentach- sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
/Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robcdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora /Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora /Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na bieigco, na wifasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie materiaty przewozone majq by¢é z uwzglednieniem warunkéw podanych przez producenta
poszczegdlnych elementow. Transport technologiczny po istniejgcym terenie musi odbywac sie jedynie po
drodze technologicznej wykonanej przez Wykonawce -robota tymczasowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora /Inzyniera/Kierownika projekt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt-ktére muszqg byé scisle
nawigzane do rozwigzan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora /Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btqd okaze sie skutkiem bfedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora /Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora /Inzyniera/Kierownika projektu-
OGlI projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Iniyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedq oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Inzyniera/Kierownika projektu uwzgledni wyniki badari materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora/Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Uwaga: w cenie wykonania prac nalezy uwzgledni¢ niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszqce —w tym
drogi technologiczne; odwodnienia wykopow ;przepuszczania wéd budowlanych itp.;
Naktady oszacowuje oferent/wykonawca/ na podstawie analizy opartej o wizje lokalng ;analize dokumentacgji
projektowej i doswiadczenie wtasne przy realizacji takich prac.
Uwaga: w cenie prac uwzgledni¢ réwniez utrudnienia zwigzane z licznym wystepowaniem drzew oraz
uwzgl. wytycz. NP.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci PZJ

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora/Inzyniera/Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnq¢ zatoZzong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do pobierania préobek i badar materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora/Inzyniera/Kierownika projektu moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwosc sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdét zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, Ze wszystkie
stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg waznq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor/Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor/inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogq wptyng¢ ujemnie na
wyniki badar, Inspektor/Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uZycie do robét badanych
materiatéow i dopusci je do uZycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor/Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
/Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez
Inspektora Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora /Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora [Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora /Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora/Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora/inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ dla Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) bedq przekazywane dla Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu

Inspektor/ Inzynier/Kierownika projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/ Inzynier/Kierownika projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Szczegdlnie dotyczy to zadan wykonywanych przez Nadzor Geotechniczny Inwestora.
Inspektor/ Inzynier/Kierownika projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaZzqg, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor/ Inzynier/Kierownika projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowq i SST. Moze rowniez zlecic, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W _takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Ocena i deklaracja zgodnosci

Do wykorzystania dopuszcza sie tylko materiaty budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawqg o
wyrobach budowlanych.
6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqgzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robét,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu
e daty zarzqgdzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzaf,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
/Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.
b) Ksigzka obmiaréw /Rejestr obmiaréw/
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (a) - (c) nastepujgce dokumenty:
o Pozwolenie /zgtoszenie/ na realizacje zadania budowlanego,
o protokoty przekazania terenu budowy,
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o protokoty odbioru robdt,
oprotokoty z narad i ustaler,
o korespondencje na budowie.

e).Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét (sktadnik dokumentacji projektowej).

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiqzki obmiaréw/Rejestr obmiarow/.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu.

Obmiar masowych robét ziemnych bedzie zweryfikowany obmiarem wtasnym Inspektora/
Inzyniera/Kierownika projektu-poprzez stuzby OGl.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanqg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotfqgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektora/
Inzyniera/Kierownika projektu.




Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 19

‘k ,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
. 1 Opracowania nowe na obszarze obj¢tym projektem (bez cofki); .
?I;!x ftlﬁ?:(gkgnsy?ljil\ft Obiekty ochrony $rodowiska; Nrarch.:
, i g Projekt wykonawczy nawodnien laséw t¢gowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14

zbiornik wyréwnawczy i sie¢ row6w melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koricowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor/ Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior koricowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora/ Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjq projektowq i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszonqg wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
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8.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru koricowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiqgzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe sprawozdania techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzqdzen,

® geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczq robét i ewentualnych sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robét.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji w przedmiarze robét (element sktadowy dokumentacji projektowej).

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji w przedmiarze robét (element sktadowy dokumentacji projektowej).

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedqg obejmowac:
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e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e optaty zwigzane z oddziatywaniem na srodowisko

e ewentualne odszkodowania w stosunku do 0sob trzecich;

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagarn ogdlnych zawartych w OST-00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Zaplecze budowy Wykonawcy oraz dodatkowe wymagania :.

Koszt _wykonania Zaplecza Budowy /dostarczenia kontenerdw i specjalistycznych urzqdzeri tworzqcych

zaplecze/ obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem/Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami - projektu zaplecza na czas trwania budowy, ;

e montaz kontenerdw i urzqdzer na utwardzonym terenie /teren Zamawiajgcego/;

e wykonanie osSwietlenia terenu ;

e optaty/dzierzawy terenu/,

e przygotowanie terenu-utwardzenie,

Koszt utrzymania zaplecza obejmuje :
e biezgca eksploatacje tj. optaty za zuzywane media-przede wszystkim energie elektrycznq oraz wode
i scieki ;
e  Wykonawca ponosi koszty biezqcej utylizacji odpaddw gruzu ; szkodliwych- pozostatosci po
stosowanych wyrobach chemii budowlanej-w tym ich opakowania oraz stosowane czysciwa;
Koszt likwidacji zaplecza obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i urzqdzen,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty wykonania zaplecza budowy ; eksploatacji oraz pézniejszej jeqo rozbidrki - to koszty ,ktore
sa ujete we wskaZniku kosztéw ogdlnych ceny kosztorysowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

e Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001-Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 11 maja 2001-Prawo o opakowaniach ( Dz. U 2001-nr 63 poz.628 z pdzniejszymi zmianami )

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce usuniecia drzew i
krzewdw oraz wysokich traw i porostow oraz tymczasowe zabezpieczenie drzew nie podlegajqgcych wycieciu
,ktore znajdq sie w obszarze prac- dla zadania pn ,,PW nawodnien laséw tegowych na brzegu prawym poprzez
zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzqdzeniami zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia
wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.

i obejmujg:
a) Wykonanie odchwaszczenia terenu poprzez wykoszenie porostow w pasie projektowanego rowu;
b) Woykonanie wycinek drzew- zagajnikow uniemozliwiajgcych prowadzenie robot oraz prawidfowq
pozniejszq eksploatacje w pasie projektowanego rowu i obiektéw z nim powigzanych — w zakresie podanym
w przedmiarze robot ;

¢) Wykonanie wycinek krzewéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz prawidtowg pdzniejszq
eksploatacje w pasie projektowanego rowu i obiektow z nim powigzanych — w zakresie podanym w
przedmiarze robot;

d) Zatadunek, transport i utylizacja materiatu pozyskanego z wykarczowania i wycinki, w tym wywdz gatezi
i karczy wraz z pniakami na sktadowisko odpaddw na wysypisko-wraz z utylizacjg, — w zakresie podanym w
przedmiarach robét ;

e) Wykonanie tymczasowego zabezpieczenie istniejqcej roslinnosci -narazonej na bezposrednie uszkodzenie
bqdZ zniszczenie w trakcie realizacji robdt , a nieprzewidzianej do usuniecia— w zakresie podanym w
przedmiarach robot ;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w specyfikacji OST-00 pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce zasad prowadzenia robot podano w specyfikacji OST-00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw i ich rodzaju podano w specyfikacji OST-00 pkt. 2.
2.2. Materiaty do tymczasowego zabezpieczenia drzew na czas realizacji zadania
e deski i bale iglaste,

e drut stalowy,

e pasy i arkusze geowtdkniny igtowanej o gramaturze . 400 g/m2

e maty stomiane,

e inne, proponowane przez Wykonawce materialy po ich uprzedniej akceptacji przez Inzyniera/Kierownika
projektu, a przede wszystkim przez nadzor przyrodniczy-NP. ;.
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w specyfikacji OST-00 pkt. 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonywania przedmiotowych robot nalezy stosowac specjalne maszyny przeznaczone do wycinki i
karczowania pni oraz ich usuniecia. Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inzynierem/Kierownikiem projektu. Jakikolwiek przyjety sprzet, maszyny lub narzedzia muszqg gwarantowaé
zachowanie wymagar przyrodniczych i jakosciowych robct, przepisow BHP i BIOZ oraz terminowosci realizacji
inwestycji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w specyfikacji OST-00 pkt. 4. Materiat z wycinki oraz karczu
nalezy przewozic¢ transportem samochodowym.
4.1. Transport materiatow

Materiat z wycinki oraz karczowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu odpowiednimi do masy i
gabarytéw transportowanego materiatu zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Srodki transportu
muszq spetnia¢ wymagania przepisow ustawy o ruchu drogowym. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami BIOZ i BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédline zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji OST-00 pkt. 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq projektowqg w tym szczegdlnie wymaganiami i zasadami
ochrony srodowiska oraz z uzgodnieniu w zakresie ochrony zieleni wysokiej.

5.2. Zabezpieczenie istniejgcej roslinnosci

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeZeli roslinnosé, ktéra ma byc¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

5.2.1 Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robot

Wystepujgce w strefie wykonywanych robot a nie podlegajgce wycince i karczowaniu drzewa nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwosciq uszkodzeri w wyniku uderzen oraz otarc przez poruszajgcy sie w ich
bezposredniej bliskosci sprzet, maszyny i Srodki transportowe.
Przedmiotowe zabezpieczenie nalezy wykonac poprzez:
e owiniecie pni do wysokosci min. 2,5 m od poziomu terenu geowfdkning syntetycznq polipropylenowq o
gram. 400 g/m2- z jednoczesnym przytwierdzeniem ich poprzez wykonanie obejm z drutu stalowego,
e obtozenie owinietych geowtdkning pni deskami grub. min. 25 mm, przy zachowaniu odstepu miedzy deskami
nieprzekraczajgcego 10 cm i zabezpieczenie desek przed przemieszczeniem drutem stalowym o Srednicy 2,5
mm.
e podlewanie wodq w ilosci ok. 20 dm? na 1 szt. drzewa z czestotliwoscig uzaleznionq od warunkéw pogodowych,
e przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4m? na 1 szt. drzewa.
Dopuszcza sie inny sposob zabezpieczenia pod warunkiem, Ze jego skutecznos¢ nie bedzie niisza i
uzyska on akceptacje zarzgdzajgcego realizacja przedmiotu umowy oraz nadzoru przyrodniczego.

5.3 0Ogolne zasady oczyszczania terenu z drzew i zakrzaczen

Roboty te zwigzane sq z wykonaniem najpierw odchwaszczenia terenu robot poprzez wykoszenia porostow.
Teren w pasie robét ziemnych, powinien byc¢ oczyszczony z drzew i krzakow przeznaczonych do tego —zgodnie z
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OD i poleceniami Zamawiajgcego. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna byc¢ uzyskana
przez Zamawiajgcego i przekazana wykonawcy na pismie.

Nastepnie nalezy wykonac wyciecie i wykarczowanie drzew i zagajnikéw oraz krzakdow , wywiezienie pni, karpiny
i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Wykoszenie porostow i chwastow
Sprzet stosowany do usuniecia porostow i chwastow.
Do wykonania robdt naleiy stosowac: kosiarka rotacyjna réwniarki, urzqdzenia do zmielenia gaftezi, lisci, bqdz
inny sprzet zaakceptowany przez Iniyniera.
Transport usunietych porostow i chwastéw.
Podczas transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed moiliwoscig przesuwania sie oraz
dostosowac rozmiary tadunku do wymagarn przepisow ruchu drogowego. Usuwane chwasty i porosty naleiy
sktadowac¢ w kopkach lub bezposrednio zatadowywac na Srodek transportowy (przyczepe) i wywies¢ w miejsce
sktadowania.

5.4 Wykonanie robot polegajgcych na oczyszczaniu terenu z drzew i zakrzaczen

5.4.1 Usuniecie porostow.
Wyszczegdlnienie robdt przy usuwaniu porostow i chwastow:
e wykoszenie traw i porostow z
e wygrabienie i ztoienie w kopki lub zatadowaniem na przyczepe
e 0dwoz na sktadowisko;

5.4.2 Usuwanie drzew i zakrzaczen

Drzewa pojedyncze jak i drzewa tworzqce zagajniki oraz krzewy znajdujgce sie na terenie robot w pasie
wskazanym Dokumentacjq Projektowq i przewidziane do usuniecia, nalezy scig¢ przed rozpoczeciem robot.
Roboty zwiqzane z wycinkg, karczowaniem zagajnikow i zakrzaczern oraz przesqdzeniami tarniny nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w wydanych decyzjach na wycinke drzew i krzewdw oraz
wytycznymi nadzoru przyrodniczego.

Przy pracach zwigzanych z usuwaniem drzew i zakrzaczen scisle przestrzega¢ warunkow bezpieczeristwa i
higieny pracy. Z terenu wokdt scinanych drzew nalezy usunqgc krzewy i inne przeszkody. W razie oblodzenia
miejsce wokdt Scinanego drzewa posypac piaskiem lub zniszczy¢ oblodzong powierzchnie.

Prace zwigzane z wycinaniem krzewdw powinny by¢ wykonywane tak, aby nie dopusci¢ do skaleczen. W
tym celu pracownikow nalezy rozstawiaé w odstepach nie mniejszych niz 6 m jeden od drugiego. Przy recznym
Scinaniu krzewdw jednq rekq przytrzymuje sie ped na wysokosci okoto 70 cm nad ziemig, odgina i dopiero
wtedy przystepuje sie do ciecia. Nalezy dopilnowac, aby przed przystgpieniem do ciecia krzewdw zostata
usunieta wysoka trawa i gatezie utrudniajgce doktadne wykonywanie tej pracy.

Karczowanie pni prowadzi¢ mechanicznie odpowiednim sprzetem lub z odpowiednio przygotowanym
osprzetem do tego typu prac. Wyrwane pnie niezwtocznie przewozi¢ na miejsce sktadowania.

Doty po usunietych pniach i korzeniach, jezeli w okresie jednego tygodnia nie rozpoczng sie roboty ziemne,
nalezy wypetni¢ odpowiednim gruntem (najlepiej gruntem tego samego rodzaju, co grunt podtoza) i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 i BN-77/8932-12, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST ,,Roboty ziemne”. Przed utozeniem i zageszczeniem gruntu, doty takie nalezy zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca powinien zastosowac tymczasowe Srodki
tak, aby zapewni¢ odwodnienie tych dotow. Wykarczowane pnie i korzenie oraz dtuzyce i gatezie nalezy usungc z
terenu robot, z zachowaniem przepiséw ochrony srodowiska.
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5.4.3 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami wskazaniami
przez Inzyniera/Kierownika projektu i zapisami dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi uzgodnieniami oraz
wytycznymi nadzoru przyrodniczego.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewnq za pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiadal zaleceniom producenta sprzetu. NieuZyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny byc usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczeristwa i odpowiednich przepisow.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji OST-00 pkt. 6.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot .

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w specyfikacji OST-00 pkt. 7.

Podstawq dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe nalezy przyimowaé zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji OST-00 pkt. 8.

Odbiorowi Inzyniera/Kierownika projektu podlega sposob wykonania nstp. prac:
e Zabezpieczenie tymczasowe drzew;

e Oczyszczenie terenu robot z traw i porostow;

e Woycinki drzew /zagajnikéw/ wraz z rob. towarzyszqcymi;

o Wycinki krzakow wraz z rob. towarzyszqcymi;

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji OST-00 pkt. 9.

Podstawq ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, Dokumentacji Projektowej,
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu; oraz wytycznymi nadzoru przyrodniczego i ich pozytywny odbidr
jakosciowy i ilosciowy, Rozliczenie nastepuje na podstawie wyliczenia wartosci wykonanych robdt w oparciu o
cene jednostkowq okreslong w ofercie, a zdefiniowangq ponize;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
e Cena jednostkowa wyciecia 1 ha krzakéw obejmuje:

e dostarczenie i montaz sprawnego sprzetu niezbednego do wykonania prac,

e wyciecie krzakow,

e wykarczowanie korzeni krzakow,

e sortowanie i pryzmowanie materiatow,
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e wywoz i utylizacja materiatu niepodlegajgcego przekazaniu Zamawiajgcemu ( gatezie, karcze, drobnica)- w
tym: zatadunek, wywoz i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zarzqdzajgcego realizacjq przedmiotu umowy
(odlegtos¢ transportu nie wieksza niz 2 km),

e zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach po usunietych karczach,

e usuniecie kamieni i blokéw skalnych uniemozliwiajgcych wtasciwe wykonanie robdét zwigzanych z likwidacjg
dotow po karczach,

e usuniecie sprzetu i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

e Cena jednostkowa 1szt. zabezpieczenia drzewa o srednicy zawartej w przedziatach zgodnych z poz.

przedmiaru obejmuje:

zakup i dostawe w rejon prowadzonych prac wszelkich niezbednych materiatéw, ktore po
zakoriczeniu robdt stanowic bedq wtasnos¢ Wykonawcy,

dostarczenie niezbednych narzedzi, sprzetu i srodkéw transportowych oraz urzqdzen i konstrukcji
pomocniczych niezbednych w celu prawidfowego wykonania prac,

wykonanie zabezpieczenia zgodnie z wymogami niniejszej SST i wytycznymi NP,

demontaz zabezpieczenia,

zatadunek i wywoz materiatu z rozbidrki na Srodki transportowe i wywoz na sktadowisko wtasciwe
dla wykonawcy,

usuniecie wszelkiego sprzetu i narzedzi z obszaru zrealizowanych prac oraz uprzqgtniecie terenu i
przywrocenie go do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem prac,

e Cena jednostkowa wyciecia 1szt. drzewa o srednicy zawartej w przedziatach zgodnych z poz.

przedmiaru obejmuje:

dostarczenie niezbednych narzedzi, sprzetu i srodkéw transportowych oraz urzqdzeri pomocniczych
niezbednych w celu prawidfowego wykonania prac,

wykonanie wycinki i karczowania drzew zgodnie z zestawieniem w OD i wytycznymi NP,

zatadunek pozostatosci materiatu podlegajgcego przekazaniu Zamawiajgcemu /dtuzyce / na srodki
transportowe i wywoz na sktadowisko wtasciwe dla Zamawiajgcego-w rejonie placu budowy,

wywoz i utylizacja materiatu niepodlegajgcego przekazaniu Zamawiajgcemu ( gatezie, karcze,

drobnica)- w tym: zatadunek, wywdz i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zarzqdzajgcego realizacjq
przedmiotu umowy (odlegtosc transportu nie wieksza niz 2 km),

usuniecie wszelkiego sprzetu i narzedzi z obszaru zrealizowanych prac oraz uprzqtniecie terenu i
przywrdcenie go do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem prac,

e Cena jednostkowa wywiezienia i utylizacji 1 mp materiatu z wycinek niepodleqgajgcego przekazaniu

Zamawiajgcemu ( gatezie, karcze, drobnica)-odwéz na wysypisko /do 10 km/:

dostarczenie niezbednych srodkéw transportowych oraz urzqdzeri pomocniczych niezbednych w celu
prawidfowego wykonania prac,

zatadunek pozostatosci po wycince nie podlegajgcych przekazaniu Zamawiajgcemu ( gatezie, karcze,

drobnica) na srodki transportowe i wywdz oraz utylizacja - odlegtosc¢ transportu na wysypisko do 10 km,

usuniecie wszelkiego sprzetu transportowego i uprzqtniecie terenu ;

e Cena jednostkowa wywiezienia 1 mp materiatu z wycinek podlegajgcego przekazaniu

Zamawiajgcemu ( dtuzyce)-odwdz na sktadowisko w obrebie placu budowy /do 2 km/:

dostarczenie niezbednych srodkow transportowych oraz urzqdzern pomocniczych niezbednych w celu
prawidfowego wykonania prac,

zatadunek pozostatosci materiatu podlegajgcego przekazaniu Zamawiajgcemu /dtuzyce / na Srodki
transportowe i wywdz na sktadowisko wtasciwe dla Zamawiajgcego-w rejonie placu budowy /do 2
km/,

usuniecie wszelkiego sprzetu transportowego i uprzqgtniecie terenu ;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedq wykonywane w sposob bezpieczny zgodnie z PN lub odpowiednimi normami UE,
innymi przepisami i aktami prawnymi obowiqzujgcymi na dziern wykonywania robot. W trakcie realizacji
nalezy takze przestrzegac¢ obowiqzujgcych przepisow BHP.

e PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania
o Katalogi materiatowe dostawcow;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
geodezyjno-pomiarowych w ramach zadania pn ,, Projekt wykonawczy nawodnien lasow tegowych na brzegu
prawym poprzez zbiornik wyrownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzqdzeniami zastawkowymi” w ramach
budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy obiektow systemu
nawadniania laséw legowych /rowu / oraz potozenia obiektow inzynierskich z tym zwigzanych /przepusty
drogowe; przepusty dla zwierzqt, progi, bréd, drogi ttuczniowe; nowej konstrukcji przepustu watowego ;.
Normalne prace pomiarowe /operacyjne/ wykonywane sitami Wykonawcy /SGW/uwzglednione muszq by¢ w
cenie wykonania danej roboty.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodzq:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych tym nachylen skarp; spadkow podt. i poprzecznych korony watu i zjazdu;

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

e Przeniesienie punktdw istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnych wraz z odtworzeniem
wysokosciowym.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Przy wycenie robdt nalezy wzigé pod uwage wycene prac towarzyszqcych i tymczasowych zwigzanych z
wykonaniem robdt podstawowych. O zakresie tych prac decyduje Wykonawca.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczqgtkowy i koricowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji OST-00 pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w specyfikacji OST-00 pkt. 1.5. Prace pomiarowe winny byc¢

wykonywane zgodnie z obowiqzujgcymi instrukcjami i wytycznymi GUGIK.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji OST-00 pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gféwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozZdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dfugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicq robét ziemnych, w sqgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosc¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m /z gwoZdziem/ i
dtugosci okotfo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w trwatym podtozu- bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokgtny.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G-1
(pozioma osnowa geodezyjna) i G-2 (wysokosciowa osnowa geodezyjna).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w specyfikacji OST-00 pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujqcy sprzet:
» niwelator samopoziomujgcy —min.1 kpl ;
» dalmierz elektroniczny- laserowy z wewnetrznq rejestracjq i specjalistycznym oprogramowaniem
geodezyjnym ,-min. 1 kpl;
tata geodezyjna /ze Swiadectwem atestacji/-min. 2 kpl ;
tyczka
tasma
szpilka.
laserowe reczne dalmierze-profesjonalne np.Leica; Hilti z elektronicznym celownikiem i wyswietlaczem;

VVVVYVY

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy watu i jej punktéow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w specyfikacji OST-00 pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédline zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji OST-00 pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera/Kierownika projektu o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bfedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie od
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rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/Kierownika
projektu. Uksztaftowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera/Kierownika projektu w porozumieniu z projektantem. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera/Kierownika projektu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera/Kierownika projektu i jego stuzby- OGI.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeri w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostanq zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone przez OGI na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidfowej realizacji robét nalezq do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéow wysokosciowych

Punkty trasy powinny byc¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uZyciu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a takZze dowigzane do punktéw pomocniczych, potoZzonych poza granicqg robdt ziemnych.
Maksymalna odlegtosc¢ pomiedzy punktami gfownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajqcy -OGl powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie catkiem ptaskim powinna
wynosi¢ max. 300 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem robét i obiektow towarzyszqcych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
InZyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takq doktadnosciq, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km-zgodnie z rozdzialem V Instrukcji, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
paristwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Wyznaczenie obiektow inzynierskich

Szczegofowe wytyczne o metodologia wykonania wyznaczania obiektow zawiera Instrukcja Techniczna G-3
,Geodezyjna obstuga Inwestycji” —rozdziat V. Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowq,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej lub istniejgcej osnowie pomiarowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru i stuzby Zamawiajgcego-OGl. Na podstawie projektu
opracowanego geodezyjnie nalezy wykonac szkic dokumentacyjny zawierajgcy dane dotyczgce osnowy
realizacyjnej i wszystkie elementy niezbedne do wytyczenia projektu w terenie . Szkic dokumentacyjny powinien
zawierac takze elementy kontrolne ,pozwalajgce na niezalezne wytyczenie najwazniejszych punktow gtdwnych
obiektu oraz okreslajgce odlegtosci do sgsiednich istniejgcych lub wznoszonych obiektéw. Dokumentem
technicznym wykonanego wytyczenia jest szkic tyczenia, na ktorym uwidacznia sie wszystkie dane liczcbowe
uzyskiwane w toku prac Zzyczeniowych wraz z miarami kontrolnymi. Punkty bedqce przedmiotem wytyczenia , a w
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szczegdlnosci punkty gtéwne budowli ,powinny by¢ tak rozmieszczone , aby w kazdym momencie budowy byto
mozliwe tyczenie szczegotéw budowli z wymagang doktadnosciq. W szczegdlnosci w tym celu nalezy gtéwne osie
budowli dodatkowo zastabilizowaé znakami usytuowanymi poza zasiegiem robot ziemnych. Wykonanie
wytyczenia stwierdza Wykonawca pomiaréw poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Os
obiektu powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w odlegtosciach wynikajgcych z
charakterystyki terenu oraz uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 5 m. Wyznaczone punkty robét nie mogq
byc¢ przesuniete w ptaszczyznie poziomej o wiecej niz doktadnos¢ wynikajgca z ustalen Instrukcji G-3-graniczny
btgd wytyczenia okreslony przez OGIl w stosunku do osi podanych w Dokumentacji Projektowej, a rzedne punktow
nalezy wyznaczac z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy drog ttuczniowych w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy drog i Sciezek nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastqpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicq robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcja G-3 Obejmuje to wyznaczenie
krawedzi nasypow i wykopdow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjq
projektowq oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu-OGl.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gfebszych niz 1 metr.
Odlegtosc¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy watu.
Odlegtosc ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztafcie zgodnym z
dokumentacjq projektowq.

5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze byc¢
wykonywane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystgpieniem do robot objetych projektem zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq.

5.7. Zasady wykonywania prac pomiarowych-realizacyjnych:

Prace te sq szczegétowo opisane w Instrukcji Technicznej G-3 ,,Geodezyjna Obstuga Inwestycji”

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowaé:

a. wyznaczanie w terenie, w nawiqzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej
dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych i betonowych oraz do ksztattu
budowli i poszczegdlnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki
kwadratow lub prostokgtow, stabilizowanych znakami nad | podziemnymi, odpowiednio
zabezpieczonymi przed zniszczeniem

b. wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow, krawedZzi,
zataman itp. budowli lub jej czesci
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c. wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu

d. wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkow, poziomu, skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdine elementy lub czesci budowli powinny
by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwosc¢ petnego korzystania z nich przez caty czas trwania
budowy.

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,
powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot ziemnych lub jej etapow i
odcinkow. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢ pomiarow zgodnie z rozdziatem V Instrukcji powinna
by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy

Na zgdanie wykonawcy robdét powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez wykonawce i inwestora- OGI, pomiary
niwelacyjne powierzchni terenu.

5.7.1. Wyznaczanie konturéw obiektow inzynierskich

6.

Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych

Przy wykonywaniu wykopdw zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

Jezeli budowa ma podlegac obstudze geodezyjnej OGl, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do
realizacji robét ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym ze doktadnos¢ wyznaczania charakterystycznych
punktow zatamania obrysu moze wynosic¢ + 5 cm.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a. wytyczenie obrysu budowli /przestony/ do wykonania robét ziemnych

b. wyznaczenie osi przestony p.filtr. na fawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjneqo powinien zawierac:

punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy
punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu

wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli

a o T8

wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowej siatki
geodezyjnej

e. rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i
do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio do
potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac sie u Kierownika Budowy ,0G| oraz u Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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5.8. Wyznaczanie konturéw nasypow i wykopow

5.8.1. Wymagania ogdine

1. Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robdt ziemnych nalezy wyznaczy¢ tylko os nasypu lub
wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu.

2. Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawedzie nasypu.

3. Prawidfowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowac na biezgco, w
miare postepu robdt, za pomocq dodatkowych pomiarow rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz
konturdw skarp.

5.8.2. Wyznaczanie konturow wykopow

Przy wyznaczaniu konturéow wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego wykopu
za pomocq palika z uwidoczniong na nim gtebokosciq wykopu oraz wyznaczy¢ réwniez za pomocq
palikow punkty przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchniq terenu.

Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny byc ustawione po obu stronach wykopu na zewngqtrz
w przedtuzZeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuzac stopniowo w gtgb wykopu w miare jego
wykonywania.

5.8.3. Wyznaczanie konturéw nasypow

Wyznaczenie konturéw nasypow o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy szablonow, w
ktorych potfozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno byc¢ dokonane palikami wbitymi w
grunt w taki sposéb, aby wyznaczaly wymagang wysokoS¢ nasypu. Skarpy nasypow powinny byc
wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich - kontury nasypu nalezy wyznaczac etapowo, w miare postepu robot ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu /nasypy tymczasowe -np. technologiczne/ nie przewiduje sie
zageszczania nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu konturéw takiego nasypu nalezy przewidzie¢
szerokosc jego korony oraz wysokos¢ nasypu powiekszone o wartosc przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma byc¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢ dokonane
dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia skarpy.

5.9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza-opracowana przez SGW

1. Po zakoriczeniu budowy (lub jej etapu) powinna byc sporzqdzona przez Stuzby Geodezyjne Wykonawcy
/SGW/ dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujqca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice
sporzqdzone przez obstuge geodezyjnqg na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw
z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi /OGl/ w chwili przejecia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic integralng czes¢ dokumentacji
wykonanego obiektu.

3. W przypadku wspdélnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora /SGW i OGl/
wyniki tych pomiaréw stanowiq integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji OST-00 pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzic¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w specyfikacji OST-00 pkt. 7.

Podstawq dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe nalezy przyimowaé zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji OST-00 pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbicr robot zwigzanych z wykonaniem podstawowych prac objetych dokumentacjq projektowqg nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji OST-00 pkt. 9.

Wyznaczenie

Cena jednostkowa wykonania pomiaréw realizacyjnych dla 1 m3 wykonania wykopdéw

fundamentowych pod budowle obejmuje:

e wznowienie osi budowli

e ustawienie taw wysokosciowych i pomocniczych reperow

e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

e wyznaczenie punktdw roboczych pikietazu wykopu,

e ustawienie skarpownikdow z wyznaczeniem pochylenia skarp,

e niwelacje kontrolne dna wykopow

Cena jednostkowa wykonania pomiaréw realizacyjnych dla 1 km remontu trasy rzeki oraz
odtworzenia drog ttuczniowych obejmuje:

e sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

e niwelacja kontrolna zaktadanych reperow i osi trasy;

e zabezpieczenie osi trasy poprzez jej wyniesienie;
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e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e wykonywanie pomiardw biezqgcych w miare postepu robot;

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych-zgodnie z ustaleniami OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.03.1999r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczqcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

® Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 08.08.2000r. w sprawie paristwowego systemu odniesien
przestrzennych.

® Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.05.1999r. w sprawie okreslenia
rodzajow materiatéw stanowigcych parstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich
gromadzenia i wytgczania z zasobu oraz udostepniania zasobu.

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r. w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

® Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.07.2001 roku w sprawie
klasyfikowania i porzqdkowania materiatow wyfgczonych z panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

® Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12.07.2001r. w sprawie szczegéfowych
zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.

e Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-4. Zasady prowadzenia paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce zdjecia darniny i
warstwy ziemi urodzajnej z korpusu istniejgcego watu - dla zadania pn ,, Projekt wykonawczy nawodnien lasow

tfegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyrownawczy i sie¢ rowéw melioracyjnych z urzgdzeniami
zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem warstwy
gleby /ziemi urodzajnej—humusu/ w zakresie zgodnym z dokumentacjq projektowg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w specyfikacji OST-00 pkt. 1.4.

Ziemia urodzajna /humus/ -ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych;

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji OST-00 pkt. 1.5.

Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej terendw prowadzenia robot wzdtuz projektowanej trasy
rowu oraz pod obiekty inzynierskie powinny by¢ prowadzone odcinkami o dfugosci niewiekszej niz 100m
zapewniajgcymi utoZenie ubezpieczen na odkrytej pow .terenu w czasie od uzyskania informacji o zagrozeniu
powodzig do przejscia wéd powodziowych.

2.MATERIALY

Ziemie urodzajng nalezy w miare mozliwosci, zgodnie z zakresem prac podanym w Dokumentacji Projektowej,
ponownie wykorzystac. Nadmiar ziemi urodzajnej nalezy systematycznie usuwac poza obszar budowy. Dopuszcza
sie jedynie pozostawienie tych mas ziemi urodzajnej, ktore bedq wykorzystane w ramach przedmiotowej
inwestycji. W przypadku zagrozenia powodziowego powyzisze masy ziemi urodzajnej Wykonawca wywiezie poza
linie watu przeciwpowodziowego, tak aby na czas trwania powodzi nie zalegaty na terenie miedzywala.
Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadow powstajgcych w trakcie trwania prac budowlanych. Usuniecie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sq obowigzkiem Wykonawcy.
Ziemia urodzajna nie przeznaczona do ponownego wbudowania, w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji,
stanowi odpad wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach. Przy transporcie odpaddw nalezy bezwzglednie
przestrzegac ustawy o odpadach wraz z rozporzqdzeniami zwigzanymi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w specyfikacji OST-00 pkt. 3.

Rodzaje sprzetu budowlanego do wykonania zdjecia warstwy ziemi urodzajnej pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem/ Kierownikiem projektu. Jakikolwiek przyjety sprzet, maszyny lub
narzedzia muszg gwarantowac zachowanie wymagan jakosciowych robét, przepiséw BHP i BIOZ oraz
terminowosci realizacji inwestycji.

W miejscach, gdzie prawidfowe wykonywania robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, prace nalezy
prowadzic recznie.
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4.TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w specyfikacji OST-00 pkt. 4.

Ziemie urodzajng po zdjeciu nalezy zmagazynowac w celu ponownego wykorzystania lub wywozu poza teren
budowy. Ziemie urodzajng mozina przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Jakikolwiek przyjety sprzet musi gwarantowac terminowos¢
realizacji inwestycji.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji OST-00 pkt. 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i zasadami podanymi w dokumentacji projektowej w tym
szczegolnie w wytycznych nadzoru przyrodniczego.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa ziemi urodzajnej powinna byc zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy ponownym
humusowaniu terendw po wykonaniu prac- zgodnie z dokumentacjqg projektowq.

Grubos¢ warstwy humusu do usuniecia powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
/ustalona w PB warstwa 20 cm/, lub wskazana przez Inzyniera/Kierownika projektu i nadzoru przyrodniczego-
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwiqzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;.

Usuniecie ziemi urodzajnej nalezy wykonaé w granicach wyznaczonych dokumentacjq projektowg. W
miejscu prowadzenia robot ziemnych nalezy gromadzi¢ ziemie urodzajng w ilosciach niezbednych do ponownego
wykorzystania (odzysku). Nadmiar ziemi urodzajnej nalezy wywiesc¢ poza obszar budowy.

Ziemie urodzajng nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek jednonaczyniowych w
zaleznosci od grubosci warstwy i warunkdéw terenowych. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajgce dla prawidfowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczeristwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Przed rozpoczeciem prac przy zdejmowaniu humusu nalezy najpierw doktadnie wykosi¢ teren z traw i
porostéw- vide SST-3.
Zdjetq warstwe ziemi urodzajnej przeznaczonqg do ponownego wykorzystania nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania powinny byc¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby materiat byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac warstwy ziemi urodzajnej w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji OST-00 pkt. 6

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy ziemi urodzajnej oraz
stanu zmagazynowanego w pryzmach uprzednio zdjetego humusu. Humus zanieczyszczony gling nie nadaje sie
do ponownego uzytkowania.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w specyfikacji OST-00 pkt. 7.
Podstawq dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
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Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robdt.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji OST-00 pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacjq Projektowg, wymaganiami Inzyniera/Kierownika
projektu oraz NP., jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji OST-00 pkt. 9.

Cena 1m? zdjecia warstwy ziemi urodzajnej obejmuje:

e Dostarczenie sprawnego technicznie sprzetu oraz jedn. transportowych;

e zdjecie humusu-mechanicznie oraz lokalnie recznie;

e zatad. i transport humusu Srodkami transportu kofowego na odl. do 1km

e ufozenie w regularne hatdy ;

e wywiezieniem ewentualnych nadmiaréw poza obszar budowy /wysypisko +utylizacja/

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru - Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobdw
Naturalnych i Lesnictwa Warszawa 1994 rok.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach wraz z rozporzqdzeniami zwigzanymi.

e SST D-01.02.02 wyd.IBDiM

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq warunki i wymagania dotyczqce prawidtowego
wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdt polegajgcych na rozbidrce elementdéw konstrukcji istniejgcych
budowli wodno-melioracyjnych i komunikacyjnych- dla zadania pn ,,PW nawodnien lasow legowych na brzegu
prawym poprzez zhiornik wyréownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzgdzeniami zastawkowymi”- w ramach
budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umoZliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie nastepujgcych robot rozbiérkowych
,demontazowych oraz wyburzeniowych konstrukcji i wyposazenia istn. budowli — przepustéow rurowych dla
wykonania nowych budowli wodno-melioracyjnych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane w niniejszej SST okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w specyfikacji OST-00 pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w specyfikacji OST-00 .Prace rozbiérkowe musza by¢ prowadzone
zgodhnie z przepisami bhp dotyczgcymi tego asortymentu robdot.

2. MATERIAtY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji OST-00 pkt. 2.
Wystepujq tu tylko materiaty zelbetowe —prefabr. rury betonowe, gruz zelbetowy oraz gruz jako odpady.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00 .
Do wykonania rozbidrek konstrukcji betonowych i kamiennych nalezy stosowac odpowiedni sprzet z
osprzetem hydraulicznym lub pneumatycznym do wyburzen lub cie¢ oraz narzedzia mechaniczne, a takze
maszyny budowlane do wydobycia wzglednie zatadunku gruzu.
Sprzet i narzedzia oraz maszyny budowlane muszq byc¢ sprawne technicznie, natomiast sprzet z osprzetem
do wyburzen lub cie¢ powinien uwzglednia¢ w czasie pracy warunki, wynikajgce z decyzji o srodowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowej inwestycji w zakresie hatasu i zanieczyszczenia
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w specyfikacji OST-00 pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty zwigzane z robotami rozbiérkowymi mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty i odpady z rozbiorki oraz ewentualny ztom stalowy nalezy przetransportowac na
odlegfosci wynikajgce z ustalen umownych przy wykorzystaniu samochoddéw — wywrotek.

Elementy ,ktore bedq przekazywane dla Administratora obiektow powinno sie przewiezé na
tymczasowe sktadowisko w obrebie budowy, natomiast gruz o odpowiedniej granulacji bez zbrojenia (bryty
< 20cm) w rejon ewentualnego wbudowania na odktadzie. Grube i wieksze bryty gruzu oraz gruz betonowy ze
zbrojeniem muszq by¢ wywiezione poza teren budowy, na wysypiska, gdyz stanowiq wtasnos¢ Wykonawcy.
Takze ztom stalowy ze zbrojenia rozbieranych konstrukcji-nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédline zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji OST-00 pkt. 5.

5.2. Ustalenia dotyczgce rozbiérki konstrukcji betonowych
Rozbidrki, a w zasadzie wyburzenia i wyciecia konstrukcji betonowych, a w tym zbrojonych lub
zelbetowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu.

Tylko gruz o granulacji mniejszej od 20 cm i to bez zbrojenia stalowego moze by¢ wbudowany i
wykorzystany w obrebie budowy. Pozostaty gruz jako odpady stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy powinien by¢
wywieziony poza teren budowy, na wysypiska. Ta zasada musi byc przestrzegana przez Wykonawce i
bezwzglednie egzekwowana przez Nadzor Inwestorski.

Po zakoriczeniu wyburzenia obiektu nalezy wykonac¢ pomiary kontrolno- inwentaryzacyjne przez OGl

miejsc po rozebranej i odgruzowanej konstrukcji -dla potrzeb obmiaru robdt oraz geodezyjnego
udokumentowania zlikwidowanego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji OST-00.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét .

6.1. Kontrola jakosci wyburzen konstrukcji betonowych i sku¢ betonéw

Sprawdzenie jakosci wykonania tych robot rozbiérkowych polegac powinna na kompletnosci ich
zrealizowania wraz z odgruzowaniem miejsca po wyburzeniu konstrukcji lub oczyszczenia powierzchni
betonowej po skuciu.

Kontrolg nalezy takze objg¢ powykonawcze wyliczenia kubatury rozebranej konstrukcji
, jak réwniez zagospodarowania gruzu jako odpaddéw w ramach budowy wzglednie poza jej terenem.
Kubature wyburzenn powinno sie ustali¢ w oparciu o pomiary inwentaryzacyjno- kontrolne Wykonawcy
(SGW), natomiast zakres skuc¢ powierzchni betonowej na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w specyfikacji OST-00 pkt. 7.
Podstawq dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatqczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robét. Przedmiary w/w
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robot rozbiérkowych w Kosztorysach nalezy traktowal tylko jako orientacyjne wielkosci, ktore
wymagajq uscislern wstepnych przed podjeciem decyzji o ich wykonaniu. Dlatego tez ilosci
przedmiarowe wedtug Kosztorysow nie mogq by¢ podstawq do rozliczen, odbioréw i ptatnosci.
Jednostki obmiarowe nalezy przyimowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji OST-00 pkt. 8.

Odbiorowi podlega sposob i jakosé wykonania w/w prac rozbiérkowych. O odbiorze wykonania
rozbidrek i skuc¢ zgodnie z niniejszqg SST decydowac powinny spetnione wymagania i zasady, w tym
dotyczgce jakosci robot oraz odzysku materiatow i elementéw w ilosciach i asortymentach ustalonych
uprzednio.

Odbior techniczny wykonanych rozbicrek konstrukcji betonowych i kamiennych przeprowadza sie
na wniosek Wykonawcy. Ustalenia zawarte w protokole odbioru technicznego wraz z
udokumentowaniem geodezyjnym w formie operatu powinny byc¢ wykorzystane do ksiegowej likwidacji
konstrukcji (obiektu) przez Zamawiajgcego. Ponadto wyniki odbioru nalezy wpisac do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji OST-00 pkt. 9.

Podstawq ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, Dokumentacji Projektowej,
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu; oraz wytycznymi nadzoru przyrodniczego i ich pozytywny odbior

jakosciowy i ilosciowy, Rozliczenie nastepuje na podstawie wyliczenia wartosci wykonanych robét w oparciu o
cene jednostkowq okreslong w ofercie, a zdefiniowanq ponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozbiorki 1m® konstrukcji betonowej obejmuje:

e dostarczenie i montaz sprawnego sprzetu niezbednego do wykonania prac,

e oznakowanie miejsca rozbidrki,

e demontaz ewentualnych elementow stalowych i innych wyposazenia technologicznego osadzonych w tejze
konstrukcji;

e wykonanie rozbidrki konstrukcji betonowej -recznie i mechanicznie;,

e sortowanie i pryzmowanie materiatow ,ktore nalezy przekazac dla Zamawiajgcego,

e wywoz i utylizacja materiatu /gruzu/ niepodlegajgcego przekazaniu Zamawiajgcemu w tym: zatadunek, wywaéz
i roztadunek na sktadowisko /wraz z utylizacjq/

® usuniecie sprzetu i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
Cena jednostkowa rozbiérki 1m? konstrukcji murowej /ceglanej/ obejmuje:

e dostarczenie i montaz sprawnego sprzetu niezbednego do wykonania prac,

e oznakowanie miejsca rozbidrki,

e demontaz ewentualnych elementow stalowych i innych wyposazenia technologicznego osadzonych w tejze
konstrukcji;

e wykonanie rozbidrki konstrukcji murowej /ceglanej/ -recznie i mechanicznie;,

e sortowanie materiatéw /elementéw/ ,ktére nalezy przekazac dla Zamawiajgcego,

e wywoz i utylizacja materiatu /gruzu/ niepodlegajgcego przekazaniu Zamawiajgcemu w tym: zatadunek, wywoz
i roztadunek na sktadowisko /wraz z utylizacjg/

® usuniecie sprzetu i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.




Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. I.25.a Strona 5

L ,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
. I Opracowania nowe na obszarze objetym projektem (bez cofki); .
“ ?}folliya(,j;{gkgnfn?ﬁl\ft Obiekty ochrony $rodowiska; Nr arch.:
, y g Projekt wykonawczy nawodnien lasoéw tegowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14

zbiornik wyréwnawezy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Cena jednostkowa rozbidrki-demontazu 1mb rurociggéw betonowych obejmuje:

e dostarczenie i montaz sprawnego sprzetu niezbednego do wykonania prac,

e oznakowanie miejsca rozbidrki,

e demontaz rurociggéw betonowych-w sposéb zapewniajgcy ich maksymalny odzysk ;

e sortowanie materiatéw /elementdw/ ,ktore nalezy przekazaé dla Zamawiajgcego,

® przewiezienie rurociggow ,ktore bedq przekazane dla Zamawiajgcego na sktadowisko na placu budowy;

e wywoz i utylizacja materiatu /gruzu/ z pozostatych rur niepodlegajgcego przekazaniu Zamawiajgcemu w tym:
zatadunek, wywdz i roztadunek na wysypisku /wraz z utylizacjqg/

® usuniecie sprzetu i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena jednostkowa demontazu 1 m2 istniejgcej nawierzchni tfuczniowej- obejmuje:

e dostarczenie i montaz sprawnego sprzetu niezbednego do wykonania prac,

e oznakowanie miejsca rozbidrki,

e zainwentaryzowanie grubosci warstwy ttuczniowej i typu podbudowy;

e zdjecie warstwy ttuczniowej w sposob zapewniajgcy maksymalny odzysk ttucznia kamiennego-dla ponownego
jego uzycia ;

e rozbidrka ewentualnej podbudowy —w sposéb jw.;

e sortowanie materiatéw /elementow/ ,ktére nalezy przekazac dla Zamawiajgcego -tj. ttuczen,

e przewiezienie w/w materiatu ,ktory bedzie przekazany dla Zamawiajgcego na sktadowisko na placu budowy;

e ewentualny wywoz i utylizacja materiatéw niepodlegajgcych przekazaniu Zamawiajgcemu w tym: zatadunek,
wywoz i roztadunek na wysypisku-uwaga w cenie ujgc koszty utylizacji;

® usuniecie sprzetu i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa demontazu 1 m2 istniejgcych zelbetowych ptyt wielootworowych utozonych na

geowlidkninie- obejmuje:

e dostarczenie i montaz sprawnego sprzetu niezbednego do wykonania prac,

e oznakowanie miejsca rozbidrki,

e ostrozny demontaz istniejgcych ptyt zelbetowych wielootworowych w sposéb zapewniajgcy maksymalny ich
odzysk - dla ponownego ich wbudowania ;

e demontaz warstwy istn. geowtokniny;

e rozbidrka ewentualnej podbudowy.;

e sortowanie materiatéow /elementéw/ ,ktére nalezy przekazac dla Zamawiajgcego- tj. ptyty zelbetowe,

e przewiezienie w/w materiatu ,ktory bedzie przekazany dla Zamawiajgcego na sktadowisko przyobiektowe;

e ewentualny wywoz i utylizacja materiatéw niepodlegajgcych /geowtéknina i ewentualny gruz z uszkodzonych
przy rozbiorce ptyt / przekazaniu Zamawiajgcemu w tym: zatadunek, wywoz i roztadunek na wysypisku-uwaga
w cenie ujqc koszty utylizacji;

® usuniecie sprzetu i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujq, poza ewentualnymi warunkami w pozwoleniu budowlanym, dotyczqcymi rozbiorek
obiektow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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a part of Royal HaskoningDHV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST ,,Roboty ziemne”

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq warunki i wymagania dotyczqce prawidtowego
wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robot ziemnych charakterystycznych dla budownictwa wodno-
melioracyjnego i komunikacyjnego- planowanych do wykonania w ramach zadania pn ,Projekt wykonawczy
nawodhnien lasow tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z
urzqdzeniami zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie robdét ziemnych wraz z robotami tymczasowymi i
towarzyszqcymi przewidzianych w Dokumentacji Projektowej-niezbednych dla wykonania petnego zakresu prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane w niniejszej SST okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w specyfikacji OST-00 pkt. 1.4.

Pojecia ogdlne uzywane przy robotach ziemnych:

glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu

grunt budowlany (grunt) — czes¢ skorupy ziemskiej mogqca wspdtdziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzqca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych

grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sq zawsze gruntami naturalnymi; rozréznia sie
nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne

grunt nasypowy — grunt powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach,
zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoisto$¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek gruby, sredni, drobny i
pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina piaszczysta, glina, it)

grunty gruboziarniste — ze wzgledu na uziarnienie wyrdzniamy: zwir, Zwir gliniasty, pospotke, pospdtke
gliniastq

grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste
klin odtamu — bryta gruntu wydzielona powierzchniq poslizgu

nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako 1:n (gdzie n
jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kgt nachylenia spadku skarpy w stopniach

nasyp — budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajqg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza pod budowle
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odktad — nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pdZniejszego wykorzystania,
np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyréwnania terenu, rozplantowania

odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wdd gruntowych |
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocq systemu rowow i drenazy poziomych i
doprowadzeniu ich poza wykop budowlany

odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej

podtoze gruntowe — strefa, w ktdrej wtasciwosci gruntow majq wptyw na projektowanie, wykonywanie i
eksploatacje budowli

roboty ziemne — czynnosci zwigzane z wykonywaniem wykopdw, nasypow i przemieszczaniem mas ziemnych

skarpa — boczna powierzchnia wykopu lub nasypu o ksztafcie i nachyleniu dostosowanym do wtasciwosci
gruntu i lokalnych uwarunkowarn

statecznos¢ skarp — skarpa zachowuje swojq statecznosc, gdy scinajgce naprezenia wzdfuz dowolnej ciggtej
powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczq wytrzymatosci gruntu na scinanie i w obrebie klina odtamu
nie dojdzie do osuwiska

urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu

wskazZnik zageszczenia — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, stanowigca stosunek gestosci
objetosciowej szkieletu zageszczonego gruntu do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds

gdzie:

Is - wskaznik zageszczenia,

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z normq PN-77/8931-12,

(Mg/m?),

Pds- maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z normq PN-B-04481:1988, stuzqca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?3).

wykonywanie wykopow — kopanie, podnoszenie, przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego
wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m
wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m

wykop sredni — wykop, ktorego gtebokosc zawarta jest w granicach od 1 do 3 m.

2. ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

2.1. Zakres robot objetych SST ,,Roboty ziemne”

Y V V V

0gdliny zakres prac ziemnych przedstawia sie nastepujgco:

Wykopy liniowe wzdtuz koryta rowu

Wykopy i nasypy pod przepust watowy

Wykopy i nasypy pod przepusty drogowe PD-1+PD-13
Wykopy i nasypy pod bréd
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>

Wykopy i nasypy pod przepusty dla zwierzgt PZ-1 i PZ-2

Wykopy i nasypy pod progi P-1+PD-7

Zakres robét ziemnych objetych niniejszq Specyfikacjqg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
szczegofowo przedstawiono w przedmiarze robét i OT dla PW.

2.2. Ogdine wymagania dotyczgce robét ziemnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne —wykopy pod urzqdzenia i budowle nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie Dokumentacji projektowej, okreslajgcej
potozenie instalacji i urzqdzen podziemnych, moggqcych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli
teren, na ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca robot powinien
zapewnic jego staty nadzor.

Technologie wykonywania wykopdw okresla Dokumentacja projektowa, ktora wskazuje strony i miejsca
lokalizacji robét ziemnych. Moze ona ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robét
wykonawczych. Zmiana technologii robot, w wyniku ktdrej nastgpi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie
funkcjonalnosci lub warunkow eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzqdzen, wymaga zgody
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby po
ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocnien dna i skarp,
urzqdzen i budowli.

Nalezy przestrzegac zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy, poszczegdlne odcinki
wykopow byty catkowicie wykoriczone. Szczegdlnie niewskazane jest pozostawianie wykopow w stanie
surowym na okres zimowy.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac wytyczenia potozenia wysokosciowego

projektowanych obiektow i projektowanej niwelety wykopow , a uzyskane wyniki pomiaru bezwzglednie

poréwnac z Dokumentacjg projektowg. W przypadku wystgpienia istotnych réznic pomiedzy dokonanym

pomiarem a dokumentacjq projektowg natychmiast powiadomic Kierownictwo Projektu. W razie potrzeby

nieznacznych korekt rzednych dokonywaé zmian w porozumieniu z_Inspektorem Nadzoru. Nalezy
przestrzegac wytycznych nadzoru przyrodniczego-NP.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Projektowane do wykonania obiekty o ptytkim i nieskomplikowanym fundamentowaniu w prostych
warunkach geologicznych mozna zaliczy¢ do I-1l kategorii geotechnicznej.

W technologii wykonawstwa nalezy przewidzie¢ sprawny odptyw wody, ostateczne formowanie skarp
wykonac po grawitacyjnym ich odwodnieniu. W wykopach punktowych i liniowych przewidzie¢ umocnienie
skarp i odwodnienie. Wykopy fundamentowe chronic przed zalewaniem wodami opadowymi, roboty nie
powinny by¢ wykonywane w warunkach przemarzania. Zakres projektowanych rozwiqzan zwigzanych z
warunkami gruntowo-wodnymi korygowac w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
stosownie do warunkdéw rzeczywistych.
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W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzglednic ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, powinien wykonac urzqdzenia, ktére
zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosc¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

2.4. Odwodhnienie na czas realizacji robot

Roboty zwigzane z wykonywaniem remontu jazu- nalezy realizowa¢ pod ostong grodz i przy niskich
stanach wody w korycie cieku. Podaje sie ogdlne zalecenia dla wykonania systemu odwodnienia wykopow.
Grodze proponuje sie wykonac z workéw napetnionych piaskiem. Uszczelnienie od strony wody proponuje
sie wykonac z folii PVC. Stope grodzy od strony wody podeprzec narzutem kamiennym i grubym gruzem -
pryzma. Od strony DW podftoze stopy grodzy podsypac grubym rumowiskiem z koryta rzeki. W dolnym
stanowisku kazdego odcinka grodzy nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odpompowania wody pompgq spalinowq z
odprowadzeniem do koryta. W tym celu nalezy wykona¢ rzgpie- studzienke zbiorczq sr. 600-800 cm.
Wydajnos¢ stosowanych pomp powinna byc¢ tak dobrana, aby gwarantowata odpowiednie warunki
wykonania projektowanych robot.

Technologia wykonania wykopu zastosowana przez Wykonawce robdt musi umozliwiac jego
prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

Uwaga:

Zakres i rodzaj prac odwodnieniowych opracowuje Wykonawca na podstawie analizy opartej o wizje
lokalng ;analize dokumentacji projektowej i doswiadczenie wtasne przy realizacji takich prac

2.5. Istniejgce uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego projektowanymi robotami ustalono
na podstawie inwentaryzacji zamieszczonych na mapach zasadniczych w skali 1:500.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie w/w kolizji lub zblizeri wykonywaé zgodnie z uzyskanymi
na etapie realizacji robot uzgodnieniami branzowymi poszczegdélnych administratoréw infrastruktury.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne i zabezpieczyc je przed
ewentualnym zniszczeniem. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownikow. Wszelkie roboty na
skrzyzowaniach i zblizeniach wykonywac pod nadzorem wtasciwego administratora.

» Wymagania dla prowadzenia robdt ziemnych w obrebie kolizji z urzgdzeniami elektroenergetycznymi:

1) wszelkie prace w poblizu urzgdzer elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci

2) warunki bezpiecznego prowadzenia robot w miejscach zblizen z czynngq siecig energetyczng (ewentualne
wytgczenia linii) nalezy ustali¢ z wtasciwym Posterunkiem Energetycznym
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3)
4)

5)
6)

a)

b)

d)

e)

1)
2)

3)

4)

5)

1)

2)
3)
4)

na odcinkach kolizji z czynng sieciq energetyczng (wym. w pkt. a) prace nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniem z administratorem sieci

roboty ziemne i wykonanie poszczegdlnych elementéw umocnieri w obrebie skrzyzowarn wykonywac bez
naruszenia ustoju istn. stupow linii elektroenergetycznych i ich posadowien w gruncie

przy zwisie katastrofalnym — praca i przemieszczanie sie maszyn pod linig zabronione

plac budowy w obrebie czynnych linii napowietrznych nalezy organizowac zgodnie z normg PN-E-05100-
1iponizszymi zasadami:

nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV

- 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV

- 10 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV

- 15 m —dla linii o napieciu znamionowym pow. 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV

- 30 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV

w czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzqdzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie powyisze odlegtosci mierzone do najdalej wysunietego punktu urzqgdzenia
wraz z tadunkiem

przy wykonywaniu robot budowlanych przy uZyciu maszyn lub innych urzqdzer technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ warunki pracy z jej uzytkownikiem

zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia

o terminie wykonywanych robdt nalezy zawiadomié¢ z tygodniowym wyprzedzeniem wtasciwy
Posterunek Energetyczny.

Wymagania dla prowadzenia robét ziemnych w obrebie kolizji z siecig telekomunikacyjng:

przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg sieci
telekomunikacyjnej w obrebie kolizji

wykonawca moze przystgpi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym przestaniu powiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem

prace w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i przepisami obowiqzujgcymi w
budownictwie tgcznosci — recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela TPSA Obszaru Pionu
Technicznej Obstugi Klienta Region w Opolu.

miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajqg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi

po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi.

Wymagania dla prowadzenia robét ziemnych w obrebie kolizji z siecig wodng (wod.-kan.):

zamiar przystgpienia do robot nalezy zgtosi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem wifasciwego
administratora sieci

przed przystgpieniem do robdt ziemnych, sieci wod.-kan. wraz z uzbrojeniem nalezy wytyczyc

wykopy w miejscach kolizji z sieciami wod.-kan. nalezy wykonac recznie

wszelkie prace w obrebie sieci wodnych wykonywac pod nadzorem administratorow sieci zgodnie z
uzgodnieniami w tym zakresie

W przypadkach wystepowania urzgdzen doziemnych, przed przystgpieniem do robdt, nalezy

zlokalizowaé ewentualne kolizje trwale i widocznie oznaczajgc ich przebieqg. W tych miejscach roboty ziemne

nalezy prowadzi¢ szczeqdlnie ostroznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
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3. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ,, Wymagania ogdlne”- OST.

ich pozyskiwania oraz sktadowania okresla Ogdina

Zaktada sie, ze grunt pozyskany z wykopdw zostanie wykorzystany w max. ilosci do pozostatych nasypow

lub zasypow. Nadmiar gruntu przeznaczony jest do wywiezienia (zaktada sie odlegtos¢ wywozu — max.do 5

km).

Materiat do wykonywania nasypow nie spetnia wymagan, gdy:

e zawartosc¢ czesci organicznych jest wieksza niz 1,5%

e zawartos¢ gipsu w gruncie przeznaczonym do budowy nasypu jest wieksza niz 5%
e grunt jest bardzo spoisty lub w stanie ptynnym, miekkoplastycznym lub zwartym
e posiada odpadki z karczowania, gruz, czesci roslinne, a takze zmarzline.

3.1. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

tabela nr 1
Gru, runtow
Wyszczegdlnienie Jedno- A
Lp. . )
wtasciwosci stki ; ; - ;
niewysadzinowe wagtpliwe wysadzinowe
1. RODZAJ GRUNTU rumosz niegliniasty, piasek pylasty, mato wysadzinowe
Zwir, zwietrzelina glina piaszczysta zwiezta,
gliniasta, glina zwiezta, glina
pospétka, pylasta zwiezta,
RUMOSZ
piasek gruby, GLINIASTY, it, it piaszczysty, it pylasty
piasek sredni, zwir gliniasty, bardzo wysadzinowe
piasek drobny, pospotka gliniasta, piasek gliniasty,
zuzel nierozpadowy, pyt, pyt piaszczysty,
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta,
it warwowy,
2. | Zawartos¢ czgstek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 ~10
3. | Kapilarnos¢ bierna
u m <1,0 >1,0 >1,0
kb
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4. | Wskaznik piaskowy

wp

>35

od 25 do 35

<25

3.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205:1998. Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje ponizsza tabela.
Przydatnosc gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-5-02205:1998

tabela nr 2
Przydatne Tres¢
Lp. Przeznaczenie Przydatne
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. | Nadolne 1. Rozdrobnione grunty | 1. Rozdrobnione - gdy pory w gruncie
warstwy skaliste twarde, grunty | grunty skaliste miekkie, skalistym bedq
nasypéw ponizej kamieniste, wypetnione gruntem lub
zwietrzelin., rumosze i materiatem
strefy . L
. otoczaki, drobnoziarnistym,
przemarzania 2. Zwiry i pospotki, - gdy bedg
réwniez gliniaste, 2. Zwietrzeliny i wbudowane w miejsca
3. Piaski grubo, srednio i | rumosze gliniaste, suche lub zabezpieczone
drobnoziarniste, 3. Piaski pylaste, od wéd gruntowych i
naturalne i tamane, piaski gliniaste, pyty powierzchniowych,
4. Piaski gliniaste z piaszczyste i pyty,
domieszkq frakcji 4. Piaski préchniczne,
zwirowo-kamienistej z wyjgtkiem pylastych - do nasypow nie
(morenowe) o piaskow préchnicznych, wyzszych niz 3 m,
wskazniku réznoziarnis- zabezpieczonych przed
t‘?SICi vels 5. Gliny piaszczyste, zowilgoceniem,
5. .Zuz'/e wie/kop'iecowei gliny i gliny pylaste oraz
inne metalurgiczne ze inne o w. <35%,
starych zwatow
(powyzej 5 lat),
6. tupkiprzywegtowe 6. Gliny piaszczyste - w miejscach
przepalone, zwiezte, gliny zwiezte i gliny | suchych lub przejsciowo
7. Wysiewki kamienne o | PYlaste zwiezte oraz inne zawilgoconych,
zawartosci frakgji grunty o granicy ptynnosci

ifowej ponizej 2%,

wt od 35 do 60%,

7. Wysiewki
kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej
ponad 2%,

8. Zuile
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat),

- do nasypow nie
wyzszych niz 3 m
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami,

- gdy zwierciadto
wody gruntowej znajduje
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9. Itotupki
przyweglowe
nieprzepalone,

10.Popioty lotne i
mieszaniny popiofowo-
zuzlowe,

sie na gtebokosci wiekszej
od kapilarnosci biernej
gruntu podfoza,

- 0 ograniczonej
podatnosci na rozpad -
tgczne straty masy do 5%,

- gdy wolne
przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym,

- gdy zalegajg w
miejscach suchych lub sg
izolowane od wody,

2. | Na gérne 1. Zwiry i pospétki, 1. Zwiry i pospétki gliniaste,
warstwy 2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste,
nasypow w Srednioziarniste, 3. Pyty piaszczyste i pyty,
strefie 3. ltotupki przyweglowe | 4. Gliny o granicy ptynnosci | - pod warunkiem
. przepalone zawierajgce mniejszej niz 35%, ulepszenia tych gruntéw
przemarzania o . . . . . . .
mniej niz 15% ziarn 5. Mieszaniny popiotowo- | spoiwami, takimi jak:
mniejszych od 0,075 zuzlowe z wegla cement, wapno, aktywne
mm, kamiennego, popioty itp.,
4. Wysiewki kamienne o | 6. Wysiewki kamienne
uziarnieniu gliniaste o zawartosci
odpowiadajgcym frakcji itowej >2%,
pospotkom lub zwirom, | 7. Zuzle wielkopiecowe i - drobnoziarniste i
inne metalurgiczne, nierozpadowe: straty masy
do 1%,
8. Piaski drobnoziarniste, - o wskazniku
Nnosnosci Wnos>10,
3. | Wwykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i - gdy sq ulepszane
miejscach wysadzinowe spoiwami (cementem,

zerowych do
gtebokosci
przemarzania

wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypow mogq by¢ wywiezione

poza teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowiq nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem

Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodq Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych umowq, Wykonawca jest

zobowigzany do dostarczenia rownowazinej objetosci

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

gruntow przydatnych ze Zrédet wtasnych,
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Grunt_do wykonania fundamentu kruszywowego dla stalowych rur przepustowych typu
HelCor;
e Kruszywo o frakcji 0-50 mm- zageszczenie do ID 0,98 ;
e Podsypka 0-32 mm- podsypka /piaskowo- zwirowa /bezposrednio pod rury -utoZzona
luZzno-aby karby rury mogfy sie w niej swobodnie zagtebic;

Grunt do wykonania zasypki dla stalowych rur przepustowych typu HelCor;
Parametry wymagane dla materiatu zasypki:

e  WskazZnik réznoziarnistosci: Cy=4 ;
o  Wskaznik krzywizny: 1<Cc< 3;
o Wskaznik wodoprzepuszczalnosci: k>6m/dobe;

Zaprojektowano :grunty sypkie 0-32 mm;

Grunt do Wykonania 1undamentu kruszywowego -pOdSVpki dla rur przepustOWVCh PEHD ,@
800‘
-

e Podsypka 0-32 mm- podsypka /piaskowo- Zwirowa / bezposrednio pod rury --
zageszczenie do ID 0,95 ;

Grunt do wykonania zasypki dla rur przepustowych PEHD £ 800:

e bezposrednia zasypka rurociggow i warstwa min.50 cm ponad rurocigqgi
Parametry wymagane dla materiatu zasypki:

o Wskaznik réznoziarnistosci: Cy=>4 ;
o Wskaznik krzywizny: 1<Cc< 3;

e Wskaznik wodoprzepuszczalnosci: k>6m/dobe;
Zaprojektowano :qrunty sypkie 0-32 mm-materiat zakupiony ;

e zasypka rurociggéw - warstwy ponad poziom jw.:- materiat jak dla odbudowy watu
p. powodziowego
Parametry wymagane jak dla materiatu na waty p. powodziowe- materiat pozysk z
uprzednio wykonanych wykopéw /w przypadku gdy nie bedg spetniaty wymagari-to konieczny
zakup/ ;

o Wskaznik réznoziarnistosci: Cy=>4 ;
e Wskaznik krzywizny: 1<Cc< 3;
o Wskaznik wodoprzepuszczalnosci: k>6m/dobe;

Zaprojektowano :grunty sypkie 0-32 mm-materiat zakupiony

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu wyszczegdlniono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt ,,Wymagania ogdlne” — OST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z przewidziang technologiq wykonania robét, ofertq Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przewiduje sie wykorzystanie ponizszeqo sprzetu:
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e koparki

e spycharki

e tadowarki

e ciggniki z przyczepami

e zageszczarki, ubijaki mechaniczne

e pompy do odwodnieri powierzchniowych;

e walce
e samochody samowytadowcze i skrzyniowe
e jinny uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5. TRANSPORT

Warunki ogdine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
»Wymagania ogélne” OST. Wybdr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku i odlegtosci transportu.
Samochody samowytadowcze, ciggniki i inne srodki transportowe wtasciwe (typy, ilosci) do wymogow
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa
drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
obowiqzujgcych aktualnie w publicznym transporcie drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne wykonania roboét ziemnych

Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia robdot ziemnych podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot ,, Wymagania ogdlne” OST.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-
01/22, PN-B-10736, PN-EN 1610 oraz szczegétowymi wytycznymi zawartymi w WTWO z 1994 roku —oprac
.przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowiqgzek sprawdzi¢ zgodnosc rzednych terenu z
danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢
odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co bedzie stanowic
podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowiqzek biezgcej kontroli i oceny warunkdéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq. Niezgodnosc¢ wtasciwosci gruntu wydobywanego z
danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

6.2.Zasady wykonywania robot ziemnych w budownictwie wodnym

6.2.1. Wykopy — metodyka wykonywanych robot

Wykopy pod wykonanie nowych obiektéw nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie
roboét byt zapewniony odptyw wdd opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy
przestrzegac¢ zasady rozpoczynania robét od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Rozpoczecie robot w innej kolejnosci moze byc¢ stosowane tylko w korzystnych
warunkach wodno-gruntowych.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania projektowanych betonéw wyréwnawczych.

Metody wykonania robot — wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu, uzgodnien lub ewentualnych kolizji. Zgodnie z Dokumentacjg
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Projektowq roboty nalezy wykonywac w 100% recznie na odcinkach kolizji z sieciami doziemnymi oraz
napowietrznymi.

Projektuje sie wykonanie wykopow jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq. Nachylenie skarp wykopow statych min. 1:n=1:2. Nachylenie skarp wykopu pod rozbidrki budowli
oraz wykonanie nowych obiektow nalezy wykonac z nachyleniem 1:0,6. Nie przewiduje sie obudowy wykopdw-
chyba ,iz Wykonawca tak zadysponuje /sprawa naktadéw/. Minimalna szerokos¢ wykopdw pod nowe budowle
uwzgledniaé powinna zewnetrzne wymiary obiektu oraz minimalne przestrzenie robocze do prowadzenia robét
technologicznych. Dno wykopu powinno by¢ réwne, bez ostrych kamieni- wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Bardzo pieczotowicie nalezy zaprojektowac wykonanie wykopdw pod przepust PD-6.
Sq to wykopy wykonywane jako w bezposredniej bliskosci istniejgcych licznych drzew. Trzeba je wykonaé w
sposob aby ich nie uszkodzic.. Transport urobku bedzie musiat by¢ po drogach gruntowych lub tymczasowych
drogach technologicznych. Wykonawca musi to uwzgledni¢ w kosztach prac podstawowych.

W przypadku wykorzystywania do wykonania wykopow sprzetu mechanicznego, wykop powinien by¢
wykonany mechanicznie do rzednej ok. 20 cm powyzej projektowanej gtebokosci. Pozostate 20 cm gruntu
(dokop) nalezy usuwac recznie na krétko przed uktadaniem umocnien lub utoZzeniem podsypki. Nalezy jednak
pamietad, iz uzupetnianie wykopdw po koparce (dokop) w gruntach o rozluznionej strukturze nalezy
wykonywacé z odpowiednim opdznieniem, umozliwiajgcym odciek wody i obnizenie sie poziomu wody przy
wykopie.

Uwaga: w przypadku koniecznosci wykonania wykopu wgskoprzestrzennego o gtebokosci.>1 m nalezy
wykonac zabezpieczenie statecznosci skarp-poprzez ich szalowanie;
6.2.1.1. Profilowanie przekroju wykopu

Przy profilowaniu przekroju poprzeczneqo wykopu nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e odspojony grunt nalezy odrzucic¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu powinien by¢
oczyszczony

ez profilowanej powierzchni skarp nalezy usungc¢ wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm

e |okalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku przekopania, lub po
usunieciu np. gtazow lub innych starych budowli, zaleca sie uzupetni¢ gruntem mineralnym,
piaszczystym, piaszczysto-gliniastym

e niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego nadsypywania skarp
gruntow zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedgcych w stanie ptynnym

e zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywac warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm i
starannie zageszczac

e krawedzie przeciecia sie skarp wykopow powinny byc tagodnie wyokrqgglone.

6.2.1.2. Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych

Przed rozpoczeciem robdét w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych wodg nalezy:

e sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajq na rozpoczecie robdt przy uzyciu

przewidywanego sprzetu mechanicznego

e sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwos¢ ograniczenia doptywu wody na teren

budowy.

Technologia wykonania wykopdéw musi umozliwiac¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac

przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajqgce szybki odptyw waod z wykopu.



$ﬂ_~ ,,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.

Strona 13

Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a

. I Opracowania nowe na obszarze objetym projektem (bez cofki);
DHV Hyd ropr0|ekt Obiekty ochrony $rodowiska; Nrarch.:
Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14
zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

a part of Royal HaskoningDHV

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych rozwigzar odwodnienia wykopow, gdyz
wody z wykopow odprowadzane bedq grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektéw budowli wodno-
melioracyjnych przewiduje sie typowe rozwiqzania /grodze/ odwodnienia powierzchniowego przewidziane
dla tych budowli. Wykonawca powinien wykonac¢ urzqdzenia, ktére umozliwiq odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyc¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem.

W szczegdlnie trudnych warunkach wodno-gruntowych —dla utatwienia prac mechanicznego zaleca sie
doraZne obnizanie poziomu wody gruntowej —w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli w dnie wykopu wystepujqg piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
wykopdw_fundamentowych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre
spowoduje ich dtugotrwatq nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

6.2.1.3. Sktadowanie urobku i zasypywanie wykopu

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do zasypania wykopow po realizacji robét technologicznych,
moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposéb sktadowania i
rozplantowania urobku, o ile w Dokumentacji Projektowej nie zostaty okreslone, nalezy ustala¢ bezposrednio
w terenie, uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

e  uksztattowanie terenu
rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu
e mozliwos¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu
e jlos¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowac w taki sposéb, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do wykonanego wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany
wykopu nie sq obudowane. Przy dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegfosc¢
odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.

Pozostawienie ziemi w odktadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze mie¢ miejsce tylko w szczegdlnych
przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi z odktadu Ilub warunki terenowe
uniemoZliwiajq rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemie w odktadzie
nalezy wyprofilowaé w regularne pryzmy-co kilkadziesigt metrow lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych
warunkéw terenowych. W uformowanych pryzmach, nalezy pozostawic przerwy dla umozliwienia sptywu
waod powierzchniowych.

Po wykonaniu nowych budowli nalezy przystgpi¢ niezwfocznie, po uzyskaniu zgody przez Inspektora
Nadzoru, do zasypania wykopow. Przewiduje sie wykorzystanie gruntu ztozonego na odktadzie. Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywaé warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem kazdej warstwy. Grunt uzyty do
zasypki wykopu nie powinien zawieraé¢ materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz,
Smieci itp. mogqcych uszkodzic rury lub budowle, bqdz spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczqgce minimalnej wartosci wskaZnika zageszczenia Is=0,96. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utoZzeniem konstrukcji
umocnien nalezy je dogesci¢ do podanych wartosci Is.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogq byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podjgc srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. MozZliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i
przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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6.2.1.4. Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka) nalezy:

a) wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczeristwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtékniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru)

¢) zawiadomic Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociqgi,

niewypaty itp. nalezy:

a) niezwtocznie przerwac prowadzenie robot

b) zawiadomic¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze

¢) zawiadomic Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

d) zabezpieczyé zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzqt.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne naleZy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow

poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Wznowienie robdt na odcinku, na ktdrym wstrzymano roboty, moze nastqgpic za zgodq wtasciwych stuzb
i Inspektora Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazowek. Wszystkie roboty
wykonywad pod scistym nadzorem wtascicieli i administratordw sieci i zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami.

6.2.2. Nasypy — metodyka wykonywanych robot

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkow
odwodhnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiadac nachylenie:

e dook. 10% w kierunku podtuznym

e dook. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu.
Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci tak, aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli jakosci mogty byc¢ realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp, ksztatt
korpusu oraz rzedne korony nasypu okresla Dokumentacja Projektowa. Ksztaft nasypu powinien uwzglednié
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu. Szczeqdlnej uwagi wymagajg prace zwigzane z wykonaniem
nasypow i zasypdw dla przepustow rurowych wykonywanych z rur stalowych z blach fatdowych-vide SST-10;

6.2.2.1. Przygotowanie podtfoza

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

a) usuniecie ziemi urodzajnej grub. 20 cm, zgodnie ze SST-3 , ktore nalezy wykona¢ w granicach
wyznaczonego nasypu powiekszonych o okoto 0,5 do 1,0 m z kazdej strony

b) gdy w poblizu wystepujq grunty wysadzinowe, ktére mogq przemarzac, a Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje pokrycia ich warstwq zabezpieczajgcg nalezy je usungc na gtebokosc¢ przemarzania

¢) usuniecie i wymiane, w przypadku wystgpienia gruntow stabych (torfy, namuty organiczne itp.), ktére
nie zostaty wykazane w Dokumentacji projektowej;

d) ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np.
drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.

e) zageszczenie wierzchniej warstwy podfoza do osiggniecia odpowiednich wymagari stopnia zageszczenia,
a nastepnie powierzchniowe reczne zrowkowanie i przeoranie w celu lepszego zwigzania z nasypem.
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6.2.2.2. Wbudowywanie i zageszczanie nasypow
Nasypy powinny by¢ wykonywane poziomymi warstwami max. 30 cm , kolejno zageszczonymi. W
przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podtoza uniemozliwiajq wjazd srodkow transportowych i
uktadanie poziomych warstw, dopuszcza sie wykonywanie dolnej czesci nasypu, do wysokosci 0,5 m ponad
poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu z czota, a nastepnie zageszczac sprzetem zageszczajgcym.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng wn zblizonqg do optymalnej wop, okreslonej wedtug normalnej metody

Proctora. Zaleca sie, aby:
e dla gruntow spoistych, z wyjgtkiem pospotek, zwirdow i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu byta
w granicach wn = Wopt 2%
e dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych wn 20,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy

od rodzaju maszyn zageszczajqgcych
e dla gruntéw sypkich, z wyjqgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé¢ mozliwie

duzq ilosciqg wody.
Nasypy i zasypy zwigzane z wykonaniem przepustow rurowych wykonywanych z rur stalowych z blach
fatdowych- szczegétowo sq opisane w SST-10;

Wymagane wartosci wskaznika i stopnia zageszczenia sq nastepujgce:
o wskaZnik zageszczenia gruntow spoistych Iss.20,92, przy wartosci dolnej ldone20,85
e stopien zageszczenia dla gruntéow sypkich Ip- okreslony przez NA dla kaidej budowli
indywidualnie ;.

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotnosc znacznie wyzszq od dopuszczalnej, przed wbudowaniem
nalezy go przesuszyé na odktadzie. Przy wilgotnosciach niewiele przekraczajgcych dopuszczalne (do 2%),
grunt mozna wbudowac w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jesli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyé przez polewanie wodg.

W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopier zageszczenia okresla Dokumentacja

Projektowa.

Nastepna, wyzZej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie
na podstawie probnego zageszczenia lub orientacyjnie w sposob podany ponizej:

Zaleznos¢ grubosci warstw od rodzaju maszyn

tabela nr 3
Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn gruboziarniste
niespoiste spoiste
zageszczajgcych i kamieniste
h [m] n h [m] n h [m] n
spycharki ggsienicowe 0,2-03 8-12 0,2-03 8-12 - -
zageszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
walce wibracyjne gtadkie 0,4-0,7 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
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walce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 - -
ubijak reczny 0,05-0,1 10 01-015| 12-15 0,1 10-12

h —orientacyjna grubos¢ zageszczanych warstw
n — liczba przejazdow maszyny zageszczajqcej, lub ilos¢ uderzernt w jedno miejsce

W sgsiedztwie budowli betonowych i innych urzgdzen nasypy statyczne naleZy zageszczac
recznymi _ubijakami bqgdZ maszynami lekkimi zwiekszajgc o okoto 50% ilos¢ uderzen lub

zmniejszajgc grubosc warstwy.

Nie nadajg sie do wbudowania w _nasypy qrunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki,
gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktorych jakosci nie mozina skontrolowaé oraz

grunty zamarzniete.

Nie nadajqg sie rowniez do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych srodkow lub

zabiegow, grunty o:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%

e zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%

e zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej niz 5%

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym
e skazione chemicznie.

Okresy pomiedzy zakoriczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego a utoZzeniem warstwy
nastepnej powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastepowato przesuszenie gruntu pod wptywem stonca i
wiatru.

Podczas opadow atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchnie warstwy nalezy zawatowa¢ walcem gtadkim, aby byt mozliwy sptyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.

Podczas mrozow nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem zgodnie
z pkt. 6.2.4. niniejszej specyfikacji. Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku
mozliwosci uzyskania wymaganego Dokumentacjq Projektowq zageszczenia. W przypadku, gdy wykonanie i
zabezpieczenie nie jest mozZliwe, przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan
powinna by¢ usunieta.

6.2.3. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i roboét ziemnych

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz
Specyfikacjq Techniczng. W przypadku, gdy powyiszy warunek nie moze byc¢ spetniony nalezy, do chwili
wykonania wtasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow przed dziataniem wptywow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to rowniez dtuzszych przerw roboczych.
W tym celu zaleca sie:

a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu od wod opadowych przez wykonanie rowdw i drenazy
opaskowych biegngcych wzdtuz krawedzi skarp
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b) w przypadku, gdy skarpy wykopu mogq by¢ narazone na dziatanie ptyngcej wody, nalezy je ubezpieczy¢
tymczasowym narzutem kamiennym na geowtdkninie lub réwnorzednymi umocnieniami

c) w przypadku wystepowania gruntow spoistych na powierzchni skarp lub w dnie wykopu, nalezy je w
okresie upatow chronic przed wysychaniem pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe gruntu rodzimego

d) w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp wykopdw nalezy
je usungc lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem przykrywajgc matami lub warstwq ochronng gruntu

e) w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne, to uszkodzong
warstwe nalezy usungc¢

f) po dtugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen, sprawdzenie wykopu i
doprowadzenie go do wymiardéw zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.

6.2.4. Roboty ziemne w okresie mrozow

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly, aby nie przemarzat. W przypadkach dtuzszych
przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte np. matami stomianymi
lub pozostawiong warstwq gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktorym przewiduje sie wykonanie
wykopow w zimie mozna zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez: przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30
cm i nastepnie zbronowanie
Wyrownywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich. W gruntach
spoistych nie powinno by¢ wykonywane.

W okresie mrozéw mozna wykonywadé nasypy tylko z gruntéw sypkich za zgodg Projektanta i Inspektora

Nadzoru, z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznietym podtozu

b) grunt uzywany do nasypdéw nie moze zawierac lodu lub sniegu

¢) niedozwolone jest stosowanie do nasypow gruntu zamarznietego jesli zastosowane metody
zageszczenia nie zapewniajqg jego rozkruszenia i zageszczenia do wymaganego stanu

d) grubos¢ zageszczanych warstw powinna by¢ zmniejszona do % w stosunku do grubosci warstw
zageszczanych w warunkach nie zimowych, a ilos¢ przejazddw sprzetu zageszczajgcego zwiekszona o
50%

e) przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej powinna by¢ oczyszczona z
lodu i Sniegu

f)  wprzypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe gorng nalezy zabezpieczyé przez przykrycie ok. 0,5
m warstwgq luzno utoZonego gruntu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqce prowadzenia robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét , Wymagania ogdélne” OST.

Kontroli podlegajq rodzaje i stany gruntow oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i stany
gruntu w ztozu lub na odktadzie oraz wymiary budowli ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki
kontroli powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz

BN-83/8836-02.
7.2. Kontrola robét ziemnych w budownictwie wodno-melioracyjnym

7.2.1. Kontrola wymiaréw wykopoéw

Kontrole wymiarow wykopow nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych,
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np. na zatamaniach profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje
na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegajq:

a) rzedne dna, tawek i terenu
b) usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi
c) wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, gtebokosc)
d) nachylenie skarp
e) spadek podtuzny.
Dopuszczalne odchytki wykopéw w stosunku do parametréow okreslonych w Dokumentacji

Projektowej:

e odchylenie szerokosci dna wykopu #+3 cm (odchylenie lokalne +5 cm)

e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym #+1 cm (odchylenie lokalne
+2cm)

e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym #+ 2 cm (odchylenie
lokalne +3 cm)

e odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : /n +0,05/

e odchylenie lokalne nachylenia skarp wykopu 1 : /n +0,10/

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu +5 cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

e odchylenie grubosci warstwy podtoza #3 cm

e odchylenie szerokosci warstwy podfoza +5 cm

o wskaZnik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny Dokumentacjq Projektowq

e spadek podtuzny dna zgodny z Dokumentacjq Projektowq.

7.2.2. Kontrola wymiaréw nasypow

Wymiary nasypow nalezy kontrolowac geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie
rzadziej, niz co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych podanych w Dokumentacji
Projektowej, przy czym powinno by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.

Kontroli podlegajq:

a) rzedne stép skarp oraz rzedne korony i tawek

b) usytuowanie i dtugos¢ osi

¢) wymiary przekroju poprzecznego (koricowe i okresowo w trakcie sypania)
d) nachylenie skarp.

Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej wymiardow nasypow z uwzglednieniem poprawek na
osiadanie sq nastepujgce:

e rzedne korony i tawek od 0 do +10 cm
e szerokosc korony i tawek od 0 do +25 cm
e szerokos¢ podstawy od 0 do +100 cm.

Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkow korony oraz tawek powinny odpowiada¢ wymaganiom
dotyczgcym wymiarow liniowych, nie powinny jednak przekraczac¢ 10% projektowanego nachylenia.

7.2.3. Kontrola zageszczenia gruntu

Badania zageszczenia prowadzi sie:

e na biezgco (kontrola bieigca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane
zageszczenie danej warstwy warunkujgce dopuszczenie do uktadania nastepnej
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po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) — gdy potrzebne sq dane o
zageszczeniu gruntow w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc stabych, kawern lub
innych miejsc zagrazajqcych bezpieczerstwu

w toku uzytkowania istniejgcych budowli (kontrola eksploatacyjna) — przewaznie gdy powstajg
obawy o ich bezpieczeristwo lub trwatosc, ktére wigza¢ mozna z niedostatecznym zageszczeniem
gruntu.

Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia (Ip) lub wskaZnika

zageszczenia (Is) badanych warstw we wznoszonej budowli, a w niektorych przypadkach, przy zastosowaniu

wiasciwej interpretacji, do wyznaczenia uogdlnionego dla catej budowli lub jej czesci stopnia lub wskaZnika

zageszczenia.

7.2.4. Wymagania do oceny zageszczenia

Zgodnie z Ogdlnymi Przepisami wymagane wartosci wskaznika i stopnia zageszczenia sq nastepujgce:

wskaznik zageszczenia gruntdw spoistych Iss.>0,92, przy wartosci dolnej laoine>0,85

stopien zageszczenia dla gruntéw sypkich 1p>0,65.

wymagane parametry zageszczenia gruntow sypkich dla nasypow i zasypéw zwigzane z
wykonaniem przepustéw rurowych wykonywanych z rur stalowych z blach fatdowych-
szczegotowo sg opisane w SST-10;

Stopien zageszczenia dla nasypow poszczeqdlnych budowli okresla NA.

Zgodnie z ustaleniami projektowymi —odtwarzany wat w rejonie przepustu walowego PW-1 jest to

wat Il klasy i takie parametry zaggeszczenia musi osiggngc po odtworzeniu.

Wymagane wartosci (Is) lub (Ip)

tabela nr 4
Wymagane zageszczenie
Rodzaj Zawartos¢ frakcji Korpusy zapdr ziemnych Korpusy nowych watéw
apd >2mm (%) Wysokos¢ Wysokos¢

1, Il klasa I, IV klasa
h<15m h>15m

Grunty 0-+10

Isw 2 0,95 Isw2 0,98 Isw 2 0,95

j t ISW 2 0,.92
spoiste N . -
10 =50 Isw 20,92 Isw 20,95 Isw 20,92
i i Ipw 20,75
Sranty piaski drobne o> 0.70
. . 7 . w 2 ,
niespoiste piaski srednie low>0,70 Ipw 2 0,55
piaski grube i grunty Iow > 0,65 Iow > 0,65

gruboziarniste
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Wyniki kontroli biezgcej danej warstwy gruntu uznac nalezy za zadowalajgce, tzn. upowazniajgce do sypania

warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikéw badarn kazdej pobranej prébki wartosci

kontrolowane spetniajg podstawowe warunki:

/D 2IDW

lub

Is 2 Isw

Ip —uzyskana wartos¢ stopnia zageszczenia,

Ibw — wymagana wartos¢ stopnia zageszczenia,

Is —uzyskana wartos¢ wskaznika zageszczenia,

Isw — wymagana wartos¢ wskaznika zageszczenia.

W obszarze, w ktorym grunt nie spetnia tych warunkow nalezy warstwe dodatkowo zagescic i przeprowadzic¢
ponowngq kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkow wynikajgcych z niedostatecznego zageszczenia

oraz warunkéw budowy,

mozna wyjgtkowo dopusci¢ niespetnienie podanych uprzednio wymagan

podstawowych i zastosowac nastepujgce wymagania zastepcze, charakteryzujgce budowle o obnizonej, lecz

dopuszczalnej jakosci:

Ip 2 Ipw

lub /5 > /_m-

z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. Ip > Ipw oraz Is > Isw, moZe nie spetnic nie wiecej niz 10% wszystkich

wynikéw dla budowli | i Il klasy lub 15% dla budowli Ill i IV klasy, przy czym wskazniki najnizsze powinny

spetniac nierdwnosci:

IDmin 20;70 lDw
lub

IS min 20/95 ISW

Ip min — najmniejsze wartosci stopnia zageszczenia w warstwie,

Is min — najmniejsze wartosci wskaznika zageszczenia w warstwie,

Dopuszcza sie zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:

e kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktorych prébki nie spetnity wymagan podstawowych sq od siebie

oddzielone miejscem lub warstwgq, w ktorym zageszczenie gruntu ten warunek spetnia,

e 0gdlna liczba warstw, w ktdrych nie sq spetnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10% liczby
wszystkich warstw danej budowli.
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Budowle, w ktoérych liczba warstw spetniajgcych wymagania podstawowe nie siega 90% wszystkich warstw
powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy oceniajqcej stan techniczny i mozliwosci spetnienia swoich zadan. W
przypadku nie wykonania ekspertyzy nalezy traktowac je jako budowle o obnizonej jakosci.

Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowi¢ moze podstawe do uznania, ze
zageszczenie gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzezer pod warunkiem, iz uzyskane wyniki we wszystkich
badanych miejscach spetniajg wymagania podstawowe. W innych przypadkach wyniki badan powinny by¢
przedmiotem ekspertyzy orzekajqgcej o stanie technicznym budowli i mozliwosciach spetnienia swoich zadan.

7.2.5. Zakres badan gruntu w wykopach

Badania gruntéow w wykopach wykonuje sie w celu kontroli ich zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq
(rodzaj i stan gruntu) oraz dla oceny zageszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu.

Dla budowli klasy 1 i Il zaleca sie pobierac do badar co najmniej 2 probki z kazdej warstwy o odmiennych
wtasciwosciach geotechnicznych oraz co najmniej jedng na 5000 m? skarp i dna, jesli nie wystepujq zmiany
gruntu. W pobranych prébkach okresla sie:

e uziarnienie

e wilgotnos¢

e gestosc objetosciowqg w miare potrzeby

e granice Atterberga w miare potrzeby

e parametry zageszczalnosci (Wopt i pas) W miare potrzeby

Dla wykopdw dla budowli klasy 11l i IV dopuszcza sie tylko badanie makroskopowe.

Specjalne pomiary kontrolne prowadzi sie w szczeqdlnych przypadkach w obiektach klasy Ill i IV na
podstawie wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej-w przypadku niniejszego obiektu
dokumentacja nie zawiera takich wymagan.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczqce odbioru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,, Wymagania ogdlne” OST.

Czesciowy odbidr robot przeprowadza sie dla robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je
odebrac przed wykonanie nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednich. W
zakresie robot zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem gruntu sq to odbior podfoza i odbiory
poszczegdlnych zageszczanych warstw.

Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku
oceny pozytywnej sporzqdza sie protokdét odbioru czesciowego.

Odbior koncowy przeprowadza sie po zakoriczeniu catosci robdt, na podstawie odbioréow czesciowych i
oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzqdza sie protokdt odbioru
koricowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjq Projektowg
nalezy poprawic w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtdrnego odbioru.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien przywrdcic teren do stanu pierwotnego i odtworzy¢ elementy
zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej na realizacje catosci
inwestycji.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania od wtascicieli i uzytkownikéw terenu oswiadczen
stwierdzajgcych brak roszczen zwigzanych z uporzgdkowaniem terendw po zakoriczeniu robdt. Catos¢
przedmiotowych robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami technicznymi
oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkdéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
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9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczqce obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt ,, Wymagania ogdlne” OST.
Podstawq dokonywania obmiarow, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robaot.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla
poszczegdlnych robot. Przedmiary robdt ziemnych wg kosztorysow oraz DP stanowiq tylko wielkosci (dane
ilosciowe) orientacyjne, ktore nie mogg byc¢ podstawg obmiaréw robdt, a wiec i rozliczen.

Obmiary robot ziemnych muszqg byc¢ ustalone powykonawczo w oparciu o pomiary inwentaryzacyjne
wykonane przez Stuzbe Geodezyjng Wykonawcy /SGW/, zweryfikowane przez OGl Zamawiajgcego przy
uwzglednieniu wymogow i zasad zawartych w OST oraz odpowiednich dla robét ziemnych SST.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczer z przekrojow poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow nieprzydatnych.

9.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z robotami ziemnymi sg:

e dla wykonania wykopéw— m? (metr szescienny)

e dla formowania nasypéw — m? (metr szescienny)

e dla zasypywania wykopdw/wykonania nasypéw — m? (metr szescienny)
e dla wywiezienia nadmiaru urobku — m? (metr szescienny)

10. PODSTAWY PLATNOSCI
10.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqgce ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét ,Wymagania ogdlne” OST.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania wykopow obejmuje:

Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopéw obejmuje:

e prace pomiarowe-/towarzyszqce —robocze wyznaczenie zarysu wykopu/

e oznakowanie robot,

e odspojenie gruntu

e pionowe i poziome przerzuty gruntu ze ztozeniem jego na odktad

e transport urobku na nasyp lub odktad, obejmujqce: zatadunek, przewiezienie i wytadunek
e reczne wyrownanie zgrubne skarp i dna wykopow

e wykonanie systemu odwodnienia wykopow —wraz z jego rozbiorkq i przektadkami;

e utrzymanie odwodnienia wykopu na czas jego wykonywania-wraz z kosztami eksploatacji;
e zageszczenie powierzchni wykopu-w tym skarp i dna;

e kontrola stopnia zageszczenia powierzchni wykopu-w tym skarp;

e ewentualne rozplantowanie uprzednio wydobytego gruntu-na sktadowisku;

e wykonanie w rozplanowanym jw. gruncie-bruzd odwodnieniowych;

e spulchnianie gruntu skarp
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e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m? nasypéw

e prace pomiarowe-/towarzyszqce —robocze wyznaczenie zarysu nasypu i jego geometria/

e oznakowanie robot,

e pozyskanie gruntu do budowy nasypow,

e transport gruntu do budowy nasypdw na miejsce wbudowania,

e wykonanie prébnych zageszczen gruntu

e wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

® zageszczenie gruntu wbudowanego w nasyp,

e profilowanie /plantowanie/ powierzchni nasypéw,

e odwodnienie terenu robot,

e wykonanie ewentualnych dodatkowych drdég dojazdowych na czas budowy, nieuwzglednionych
w dokumentacji projektowej, a koniecznych ze wzgledu na przyjetq przez wykonawce technologie
realizacji robot wraz z ich pdzniejszq rozbiorkg-prace tymczasowe i towarzyszqgce ;

® oczyszczenie sprzetu i miejsca robot

e przeprowadzenie pomiardw i badarn laboratoryjnych w ramach kontroli wtasnej prowadzonej
przez wykonawce-opracowanych w operat badawczo-pomiarowy;

Cena jednostkowa wykonania 1m®nasypdw dla zasypania wnek —dot .zasypki rur

przepustow obejmuje:

e prace pomiarowe -/towarzyszqce —robocze / i roboty przygotowawcze

e oznakowanie robot

e pozyskanie gruntu lub/i jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe

e transport urobku na miejsce wbudowania

e wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp w pachwinach rurociggow ;

e zageszczenie gruntu

e profilowanie powierzchni nasypu i skarp

e odwodnienie terenu robot

e ewentualne wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych /lokalnych/
e wykonanie urzqdzen zabezpieczenia i organizacji ruchu

e uporzqgdkowanie miejsca budowy

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-01 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

MOSZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne.

Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych. Budownictwo w dziedzinie
gospodarki wodnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003.
Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzqdzen.
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=  Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE.

= Woykonanie i odbior robdét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

= Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
= Specyfikacja techniczna D-02.00.00. Roboty ziemne, GDDP, Warszawa 2002.

=  Katalog-,Rury stalowe-spiralnie karbowane” wyd.ViaCon ;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST ,,HYDROTECHNICZNE KONSTRUKCIE BETONOWE”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sq warunki i wymagania dotyczgce
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru konstrukcji betonowych i stabo zbrojonych w
budownictwie hydrotechnicznym - wykonywanych w ramach zadania pn ,,PW nawodnien lasow tegowych na
brzegu prawym poprzez zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzqdzeniami zastawkowymi” -
w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie hydrotechnicznych konstrukcji betonowych wraz z
robotami tymczasowymi i towarzyszgcymi przewidzianych w Dokumentacji Projektowej-niezbednych dla
wykonania petnego zakresu prac.

Zakres robdt konstrukcyjnych objetych niniejszq Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét dotyczy
wykonania nastepujgcych podstawowych robot budowlano-montazowych:

0gdiny zakres prac betonowych przedstawia sie nastepujgco:

» Przepust watowy
» Progi P1+P7
» Schody na wale:
W ramach prac zostang wykonane:

e Warstwy wyréwnawcze z betonu C8/10;
e Konstrukcja zelbetowa przelewu z betonu C25/30 ze zbrojeniem —stal B500SP;

e Uwaga: w cenie prac uwzgledni¢ niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszgce —tj. wykonanie grodz
budowlanych ;wykonanie rzgpia dla odpompowywania wody z wykopu; pompowanie wody z wykopu;
pielegnacja i kosmetyka betonu, niezbedne badania; utrudniony transport;
Naktady oszacowuje oferent na podstawie analizy opartej o wizje lokalng ;analize dokumentacji projektowe;j i
doswiadczenie wtasne przy realizacji takich prac.

Zakres robot betonowych objetych niniejszq Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
szczegofowo przedstawiono w przedmiarze robot i OT stanowigcy zatgcznik do PW.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robét w zakresie wykonywania umocnieri w budownictwie wodno-
melioracyjnym. Pojecia ogdlne uzywane w niniejszej specyfikacji:

beton zwykly — beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych;

beton hydrotechniczny-beton zwykty zaprojektowany do wbudowania w konstrukcje budowli
hydrotechnicznych —posiadajgcy specyficzne parametry wynikajgce z charakteru pracy budowli
hydrotechnicznych;

parametry betonu hydrotechnicznego:

klasa betonu —obecnie oznaczana jako C np.C20/25 ; dawniej BH-20-0znacza wytrzymato$¢ gwarantowangq z
poziomem ufnosci 95 % uzyskania wytrzymatosci 20 lub 25 MPa na probkach szesciennych lub walcowych-w
zaleznosci od metody badan.

stopieri mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych

stopiern wodoszczelnosci — symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe

Stal zbrojeniowa-do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych stosuje sie stalowe okrggte ,zebrowane prety wiotkie
o srednicy do 40 mm ;

Rodzaj betonow hydrotechnicznych:

beton podwodny-znajdujgcy sie stale ponizej poziomu zwierciadta wody , w tym réwniez zwierciadta wody
gruntowej;

beton zalewany okresowo- znajdujqcy sie w strefie zmiennych potozen zwierciadta wody ;
beton nadwodny- znajdujgcy sie stale powyzej zwierciadta wody ;

beton w konstrukcjach masywnych -tj. w konstrukcjach o najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym od
1,0m;

beton w konstrukcjach niemasywnych ;
beton strefy zewnetrznej-narazony na bezposrednie oddziatywanie wody i czynnikow atmosferycznych;
beton strefy wewnetrznej-znajdujgcy sie w gtebi budowli lub jej elementu;

dylatacja — szczelina celowo utworzona w konstrukcji; wydzielone elementy samodzielnie przenoszq
przewidywane obcigzenia, odksztatcenia i przesuniecia
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izolacja przeciwwilgociowa — zabezpieczenie elementu konstrukcji przed dziataniem wody nie wywierajgcej
cisnienia na dany element

klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rwc (np. beton klasy C30 przy Roe=30MPa)

mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéow uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu

nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w specyfikacji OST-00 .Prace rozbiorkowe musza by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami bhp dotyczqcymi tego asortymentu robot.

2. MATERIALY

2.1.

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow, ich pozyskiwania oraz sktadowania okresla Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt ,, Wymagania ogdline.

Wszystkie materiaty majgce by¢ zastosowane i uzyte w ramach niniejszej inwestycji powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogdlnego stosowania w budownictwie oraz byc¢ zgodne z
dyspozycjq art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéow z PN.

Beton i jego sktadniki

1. Poszczegdine elementy konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ z betonu hydrotechnicznego klasy €25/30 o

dodatkowych parametrach —tj:

e wodoodpornos¢ w klasie: W8 ;

e  mrozoodpornos¢ w klasie F200 cykli

2. Podfoza pod elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé z betonu klasy, co najmniej €8/10 (beton B10
wg normy PN-88/B-06250).

Dobor betonu do elementow konstrukcyjnych:

Klasy ekspozycji betonu na dziatanie srodowiska:

e zagrozZenie karbonatyzacjq — XC2

e zagrozenie chlorkami nie pochodzgcymi z wody morskiej — nie dotyczy;
e zagrozenie naprzemiennymi cyklami zamrazania i odmrazania — XF3

e zagrozenie agresjqg chemiczng — XA1

e zagrozenie agresjqg wywotangq scieraniem — XM1

Klasy ekspozycji betonu oraz wymagania odnosnie do sktadu mieszanki betonowej

tabela nr 1
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’ Minimalna
L Klasa Minimalna ilos¢
Typ zagrozenia k) Maksymalne W/C Klasa
ekspozycji cementu kg/m N
wytrzymatosci
1 2 3 4 5
Brak agresji X0 - - C12/15
XC1 260 0,65 C20/25
Xc2 280 0,60 C25/30
Karbonatyzacja
XC3 280 0,55 C30/37
XC4 300 0,50 C30/37
XD1 300 0,55 C30/37
Korozja chlorkowa w
DL, . XD2 300 0,55 C30/37
strefie srodlgdowej
XD3 320 0,45 C35/45
XS1 300 0,50 C30/37
Korozja chlorkowa w
. . XS2 320 0,45 C35/45
strefie nadmorskiej
XS3 340 0,45 C35/45
XF1 300 0,55 C30/37
A 1 d
gresja spowodowana XF2 300 0,55 €25/30
zamrazaniem
. L XF3 320 0,50 C30/37
i rozmrazaniem
XF4 340 0,45 C30/37
XA1 300 0,55 C30/37
Agresja chemiczna XA2 320 0,50 C30/37
XA3 360 0,45 C35/45
Agresja wywolana XM1 300 0,55 C30/37
scieraniem XM2 300 0,55 €30/37
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1 2 3 4 5
XM3 320 0,45 C35/45

Beton ten jako beton do konstrukcji hydrotechnicznej musi spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania:
e nasigkliwosc nie wieksza niz 4%

e wodoszczelnos¢ betonu — stopiert wodoszczelnosci co najmniej W8

e odpornosé na dziatanie mrozu — stopier mrozoodpornosci co najmniej F200.

Szczegotowe wymagania co do zastosowanego betonu dotyczqce poszczegdlnych elementow konstrukcji podane
sq na szczegotowych rysunkach PW .

2.1.1. Kruszywo do betonow

Kruszywo stosowane do wyrobdow betonowych elementdw konstrukcyjnych winno spetnia¢ wymagania normy
PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw C25/30 i wyzszych, normy PN-86/B-06712 dla betonéw hydrotechnicznych i
postanowieniem niniejszej specyfikacji. Do wykonywania masywnych betondw konstrukcji hydrotechnicznych
nalezy stosowac kruszywa o mozliwie maksymalnej wielkosci ziarn, gdyz pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia
cementu a tym samym eliminuje niekorzystne wptywy termiczne, skurcze i zarysowania konstrukcji. Kruszywa
grube przeznaczone do betondw hydrotechnicznych powinny sktadac sie z ziarn twardych i niezwietrzatych.
Nalezy stosowac kruszywa ptukane. Gestosc¢ objetosciowa ziarn kruszywa w zaleznosci od potozenia betonu w
stosunku do zwierciadta wody nie powinna bys mniejsza niz:

e 24 kN/m? dla betonu zalewanego okresowo
e 23 kN/m?dla betonu nadwodnego, podwodnego i stref wewnetrznych.

Zawartos¢ ziarn nieforemnych nie powinna przekraczac¢ 15 % wagowo. Kruszywo grube powinno byc odporne na
dziatanie mrozu.

Do w/w betonéw stosowac nalezy kruszywa drobne — piaski oraz kruszywa grube — zwiry, grysy granitowe
lub bazaltowe o maks. wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod
warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

2.1.1.1. Piaski

Nalezy stosowac piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub bedgce kompozycjg piasku
rzecznego i kopalnianego ptukanego.

Wymagania dla piasku
tabela nr 2
Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
1. | Zawartos¢ pytow mineralnych, %, co najwyzej 1,5

2. | Zawartosc¢ zwigzkow siarki, %, co najwyzej 0,2
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3. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, co najwyzej

0,25

4. | Zawartos¢ zanieczyszczern organicznych

nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej

Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona

nie wywotujgca zwiekszenia

5.
C o
wg PN-B-06714/34 wymiarow liniowych ponad 0,1%
Nie dopuszcza sie grudek gliny.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
e do0,25mm-14+19%
e do0,50mm -33+48%
e dolmm-57+:76%
z jednoczesnym spetnieniem wymagan dotyczqgcych uziarnienia kruszywa
2.1.1.2. Zwiry
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06714 dla klasy C25/30 i wyzszych w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto, mrozoodpornos¢ Zwiru badang zmodyfikowang metodq bezposredniq wg PN-B-
11112 ogranicza sie do 10%. Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli nr 3.
Wymagania dla zwiru
tabela nr 3
Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
P Gestosc objetosciowa ziarn dla betonu zalewanego )y
" | okresowo, g/cm?, nie mniej niz ’
2 Gestosc objetosciowa ziarn dla betonu podwodnego, 23
" | nawodnego okresowo, g/cm?, nie mniej niz ’
3. | Zawartosc¢ pytéw mineralnych, , %, co najwyzej 1,5
4. |Zawartosc zwigzkow siarki, %, co najwyzej 0,1
5. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, co najwyzej 0,25
6. |Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz 15

7. | Zawartosc zanieczyszczen organicznych

barwa wzorcowa

8. | Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona

nie wywotujgca zwiekszenia
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wg PN-B-06714/34

wymiardw liniowych ponad 0,1%

2.1.1.3. Grysy

Nie dopuszcza sie w grysach grudek gliny. Kruszywa grube przeznaczone do betonéw hydrotechnicznych

powinny sktadac sie z ziarn twardych i niezwietrzatych.

Wymagania dla grysow

tabela nr 4

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
wskaznik rozkruszenia dla gryséw granitowych, %,
1 16
nie mniej niz
wskaznik rozkruszenia dla gryséw bazaltowych, %,
2. 8
nie mniej niz
3. | Zawartosc¢ pytéw mineralnych, , %, co najwyzej 1
4. | Zawartosc zwigzkow siarki, %, co najwyzej 0,1
5. | Zawartosc zanieczyszczen obcych, %, co najwyzej 0,25
6. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %, nie wiecej niz 20
.. . i . nie dajgca barwy ciemniejszej od
7. | Zawartosc zanieczyszczern organicznych .
wzorcowej
. Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona nie wywotujgca zwiekszenia
. S o
wg PN-B-06714/34 wymiarow liniowych ponad 0,1%
9. | Dopuszczalna zawartos¢ podziarna, %, co najwyzej 5
10. | Dopuszczalna zawartos¢ nadziarna, %, co najwyzej 10
11. | Nasigkliwosé, %, co najwyzej 1,2
Mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej, %,
12. 10

co najwyzej
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2.1.1.4. Uziarnienie kruszywa

Zaleca sie wykonanie betondw do elementow konstrukcyjnych z kruszywem ustalonym doswiadczalnie
podczas projektowania mieszanek betonowych. Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakcji. Dla
frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze byc¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne
frakcje nie mogq zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej (podziarna) w ilosci przekraczajgcej
15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej (nadziarna) w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu

frakcji.
100
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ES z /’// Q
"g 50 ﬁ/ //,
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10 51> ’ﬂ/
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Rys. nr 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miescita sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

2.1.1.5. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywacé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zZmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podfoze sktadowiska powinno byc¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania
i poboru. Poszczegdline kruszywa nalezy sktadowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie
sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami
za pomocq plandek lub zadaszer. Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

2.1.2. Cement do betonu
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcyjnych winien spetnia¢c wymagania

normy PN-B-19701.

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wytgcznie cement portlandzki bez dodatkow. Do
betondw klasy C30/37 — cement klasy 42,5.
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Wymagania dla cementu do betonu

tabela nr 5
Wytrzymatosé¢ na sciskanie, MPa Czas wigzania Statosé
Klasa cementu bietosci
wczesna, 2 dni normowa, 28 dni poczgtek mm koniec h AR
Klasa 32,5 - >32,5 <52,5
260 <12 <10
Klasa 42,5 =210 =>42,5 <62,5
tgczna zawartosc
Zawartosc SO;, Zawartos¢ .
. ) Zawartos¢ alkalidw, dodatkéw
chlorkow,

Klasa cementu

% masy cementu,
nie wiecej niz

%, nie wiecej niz

%, nie wiecej niz

specjalnych, % masy
cementu, nie wiecej

niz
Klasa 32,5 <35 <0,10 <0,6 <5,0
Klasa 42,5 <35 <0,10 <0,6 <5,0

Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢

okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

2.1.2.1. Wymagania dotyczqce sktadu cementu do betonu

Wedtug ustalert normy PN-B-19701 wymagania stosowania cementu portlandzkiego z klinkieru, o zawartosci
klinkieru 95+100% wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

e zawartos¢ krzemiandw wapnia (3Ca SiOz i 2Ca0O SiOz) — co najmniej 2/3 masy
e stosunek mas tlenku wapnia (CaO) do dwutlenku krzemu (SiOz) — co najmniej 2

e zawartos¢ tlenku magnezu <5%

e sktadniki drugorzedne nie powinny zwieksza¢ wodozqgdnosci cementu, ostabia¢ odpornosci betonu na
dziatanie czynnikow agresywnych lub zmniejszac ochrony zbrojenia przed korozjq - 0+5%
Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ zgodna

Z atestem.

2.1.2.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08. Dla
przechowywania cementu mozna przeznaczy¢ wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone przed opadem atmosferycznym lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach dla cementu
workowanego, a dla cementu luzem — zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowywania i wytadowywania. W kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywac cement jednego rodzaju i
marki, pochodzgcy od jednego producenta.

Podtoze pod sktadowany cement musi by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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2.1.3. Woda

Czysta woda powinna, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych
substancji szkodliwych, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badari laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowq wode pitng. Woda pochodzgca z wgtpliwych
zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢ z podang normgq.

2.1.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu (uplastyczniajgce, opdzniajgce lub przyspieszajgce twardnienie betonu,
uszczelniajgce i przeciwmrozowe, srodki do pielegnacji betonu) powinny by¢ stosowane w uzasadnionych
przypadkach, jesli zostanie to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. W przypadku stosowania domieszek,
dobdr ich winien odpowiadac stosownym normom. Domieszki powinny odpowiadac normie PN-B-23010.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzywany do opracowania receptury mieszanki betonowej,

ktorg musi zatwierdzi¢ Projektant.

2.2. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93215. Gatunek, klasa i srednica muszg by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowq. Nie
dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przeznaczona do odbioru partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:
e nazwa wytworcy
e oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215
e numer wytopu lub numer partii
e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej
e masa partii
e rodzaj obrobki cieplnej.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiqzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszq znajdowac sie nastepujgc informacje:
e znak wytworcy
e Srednica nominalna
e znak stali
e numer wytopu lub numer partii
e znak obrdbki cieplnej.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzac nastepujgce badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem
e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
e sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215
e  sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215.




Strona 12

Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a

L ,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
. I Opracowania nowe na obszarze objetym projektem (bez cofki); .
“ ?}folliya(,j;{gkgnfn?ﬁl\ft Obiekty ochrony $rodowiska; Nr arch.:
, y g Projekt wykonawczy nawodnien lasoéw tegowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14

zbiornik wyréwnawezy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

2.3.

2.4.

2.5.

Do badania nalezy pobrac 3 prébki z kazdego kregu lub wiqzki. Probki nalezy pobrac¢ z réznych miejsc.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzq wynik pozytywny.
Cechowanie wiqzek i kregédw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiqzki czy tez kregu.

Dostarczonqg na budowe stal, ktéra:

e nie ma zaswiadczenia (atestu),

e ogledziny zewnetrzne nasuwajq wqtpliwosci co do jej wtasnosci,
e peka przy wykonywaniu hakow,

nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Prety zbrojenia przed uzyciem ich do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu, btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretdw zanieczyszczonych ttuszczami i farbami. Prety powinny
by proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposdb izolowany od podtoza gruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztatceniami i zanieczyszczeniem.

Zgodnie z DP do zbrojenia konstrukcji betonowych naleiy stosowaé prety zbrojeniowe -
Zebrowane ze stali w klasie A-llI-w gatunku: B 500 SP.

Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego jezeli
nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszq by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie

stosowania pretéw stalowych jako podktadki dystansowe. Wymagana zgodna z DP otulina zbrojenia
wynosi 3 cm.

Elementy deskowania konstrukcji betonowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Deskowanie nalezy

wykonac z materiatow odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

e drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017

e tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000

e tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002

e gwoZdzie wg BN-87/5028-12

e  Sruby, wkrety do drewna i podktadki do Srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505, PN-M-82010

e plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna

e Srodki anty-przyczepne (aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania)

e srodki do demontazu deskowari (bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100
do 110 s w uniwersalnej skali Saybolta w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.

Zaleca sie wykonanie deskowan systemowych i drobnowymiarowych- pod warunkiem akceptacji ich przez
Inspektora Nadzoru.
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2.6 Wykoriczenie powierzchni faz betonu .

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ gtadkie i jednorodne. Krawedzie betondw muszq by¢ sfazowane —
listwy tréjkgtne. Termin rozdeskowania wykonanych blokéw lub elementow betonowych powinien byc zgtoszony
nadzorowi inwestorskiemu. Obecnos¢ nadzoru inwestorskiego w czasie rozdeskowywania jest obowigzkowa.

Wszelkie wady i usterki betonu (np. raki, nawisy, wycieki) stwierdzone po rozdeskowaniu powinny by¢
zinwentaryzowane i odnotowane w dzienniku budowy oraz naprawione-kosmetyka betonow.

2.7 Zabezpieczenie powierzchni betonu

Do izolowania elementow konstrukcyjnych nalezy stosowac tylko materiaty posiadajgce aprobaty techniczne oraz
atesty producentow.

Projekt zaktada ,iz dla czesci budowli z betonu, ktére projektowane sq do zasypania oraz poddane obcigzeniu
okresowemu wodq, wymagajq zabezpieczenia od strony zasypu izolacjq przeciwwilgociowq wykonang z mas
bitumicznych stosowanych na zimno —wg. PW.

Wymagane parametry techniczne:

e  kolor czarny ;

e konsystencja pofciekta masa tiksotropowa;

e pozostatos¢ suchej masy-okoto 60% ;

e pytosuchosc- po 6 h;

e czas schniecia-12 h ;

e skfad: asfalt; kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny; modyfikatory ;

e wymagana odpornosc na spekania podtoza betonowego;
Powierzchnie betonu od strony odpowietrznej zabezpieczy¢ powfoka mineralng ktdéra wiqze sie z powierzchnig
betonu oraz wnika w gtgb powodujq krystalizacje uszczelniajgcq beton. Materiat powinien mie¢ wysokg

przyczepnosé do betonu 22MPa, oraz gwarantowad jednolitq barwe zabezpieczanych powierzchni.

Dopuszcza sie wykonanie powtok z innych materiatéw niz opisane wyzej .Wszelkie inne i nowe materiaty

izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne —-mogg by¢ zastosowane lecz
tylko za zqgodqg Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2.8 Przerwy robocze-uszczelnienie: rozwiqgzanie opcjonalne-w przypadku awarii:
Ogdlnie nalezy stosowac bentonitowe , peczniejgce tasmy do szwow roboczych.
e tasmy peczniejgce (do uszczelnien faz betonowania) o wymiarach min. 20x15mm. z hydrofilowego

kauczuku chloroprenowego, peczniejgcego, profil prostokqgtny: 20x6 mm lub 23x15 mm, uktadac¢ w
odlegtosci min. 5 cm od lica sciany,

2.9. Przygotowanie powierzchni przerw roboczych

Przygotowanie powierzchni przerw roboczych polega na usunieciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do
czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni mozna wykonac przez:
e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem);
e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza;
e zmywanie, cisnieniowym strumieniem pulpy wodno-piaskowej lub piaskowanie.

Stosowanie do obrébki szwow roboczych srodkéw niszczgcych strukture betonu jest niedopuszczalne.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu wyszczegdlnione zostaty w OST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania elementéw konstrukcji betonowej jazu winien wykazac sie
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mozliwosciq korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwqg jakos¢ robdt, tj. spetniajgcq
wymagania Dokumentacji Projektowej i SST.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu zostaty podane w specyfikacji OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na
catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczac je przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy
pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowiqzujgcych w publicznym transporcie
drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Transport towarowej mieszanki betonowej z wytwarni
dopuszczony tylko za pomocq betonowozdéw .

4.1. Transport cementu

Transport cementu winien przebiegac zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08. Przewdz cementu
powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa moze odbywac sie dowolnymi samochodami samowyfadowczymi w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami i frakcjami.

4.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowqg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w  warunkach
zabezpieczajgcych przed powstaniem korozji, zattuszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej z miejscowej lokalnej —na placu budowy wytworni powinien odbywac sie
zgodnie z normq PN-EN 206-1.
Transport towarowej mieszanki betonowej z betoniarni ustugowych —dostawy muszq byc¢ wykonywane

mieszalnikami samochodowymi, tzw. betonowozami . llos¢ ich nalezy dobrac, tak aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C.

4.5. Transport drewna i elementow deskowania

Transport drewna i elementéow deskowania nalezy wykonywaé¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjq i uszkodzeniami
mechanicznymi.




Strona 15

Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a

$ﬂ_~ ,,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
. I Opracowania nowe na obszarze objetym projektem (bez cofki); .
?':’x fl;!)ya(,j;{gkgna?ﬁl\ft Obiekty ochrony $rodowiska; Nrarch.:
g V g Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14

zbiornik wyréwnawezy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

4.6. Transport materiatow izolacyjnych

Materiaty do izolacji mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi dla danego asortymentu
robot pod wzgledem moznosci utoZzenia i umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajgcy opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.

Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C. Przestrzegac nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnych wyrobow.

Warunki sktadowania:

e materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i sktadowany w
temperaturze nie przekraczajgcej +30°C oraz nie mogq byc narazone na oddziatywanie mrozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania masywnych konstrukcji hydrotechnicznych
Wymagania ogdlne dotyczqce prowadzenia robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt ,, Wymagania ogdlne.”

Szczeqgotowe zasady wykonywania hydrotechnicznych budowli betonowych zostaty drobiazgowo
opisane w WTWIiO-,,Roboty w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z

betonu”Warszawa 1994 .Ustalenia i wytyczne zawarte w tym opracowaniu muszq stanowic¢ podstawe do
sporzqdzenia PZJ dla tychze prac.

5.2. Podtoza betonowe

Po zakoriczeniu robdt ziemnych nalezy przystgpic do przygotowania podfoza pod elementy konstrukcyjne
progow i pozostatych obiektow.

Podsypki pod elementy konstrukcyjne umocnien powinny by¢ wykonane z warstwy pospotki, piasku lub
Zwiru, w zakresie wymiarowym zgodnym z Dokumentacjq projektowq.
Betony podktadowe nalezy wykonaé z mieszanki betonowej klasy C8/10 i zatarte na ostro.

5.3. Roboty betonowe

5.3.1. Deskowanie

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ osi i poziomdw oraz
zgodnos¢ wymiarow z rysunkami. Deskowanie elementdéw konstrukcyjnych wykonywanych na mokro nalezy
wykonywaé¢ wg PN-B-06251 dla deskowari drewnianych i BN-73/9081-02 dla deskowar stalowych.
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowq i powinno zapewni¢ sztywnosc i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczeristwo konstrukcji. Deskowanie powinno byc¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankq betonowq deskowanie
powinno byc¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek mieszanki i mozliwos¢ znieksztatceri lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed wypetnieniem ich mieszankq
betonowq powinny byc obficie zlewane wodg.

Deskowania ustawiaé w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztaftu,
potoZenia i wymiaréw. Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkow oraz zapewnic ich wodoszczelnosc. llos¢
potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Wszelkiego rodzaju otwory, wneki, oraz dylatacje i potqgczenia
nalezy ksztaftowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq. W celu zachowania jakosci powierzchni betonu po
jego rozdeskowaniu- zaleca sie stosowanie szalunkow systemowych o nowoczesnej konstrukcji i bardzo
gtadkim licu..
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a part of Royal HaskoningDHV

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.3.2. Zbrojenie

Zbrojenie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonywaé wg PN-B-06251 zgodnie z postanowieniami
Dokumentacji Projektowej i niniejszej specyfikacji. Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub
poligonowej.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewnic¢ niezmiennos¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie tqczenie weztow na przecieciu pretéw drutem wigzatkowym
wyzarzonym o Srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowanie spawania.
Zbrojenie musi zachowac doktadne potoZzenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Srednice pretéw, rozstaw pretéw, dtugosci, rozstaw strzemion i otuliny zgodne z Dokumentacjg

Projektowq.

5.3.2.1. Czyszczenie pretow

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opali¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazong na chocby chwilowy kontakt ze stong wodg zmy¢ wodg
stodkq. Stal pokrytq tuszczqcq sie rdzq czysci¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez poddac
piaskowaniu. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic srednice pretow. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody.

5.3.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie
pretéw za pomocq kluczy, mtotkéw, wciggarek.

5.3.2.3. Ciecie pretow

Prety ucina sie z doktadnoscig do I,0 cm. Ciecia dokonuje sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza
sie ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucinac prety krétsze od dfugosci podanej w projekcie o wydtuzenie
zalezne od wielkosci i ilosci odgieé. Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas odginania o dany kgt
podaje ponizsza tabela.

Wydtuzenia pretéow powstajgce podczas odginania

tabela
nr9
Srednica preta Kqt odgiecia
[mm] 452 90° 1352 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0

5.3.2.4. Odgiecia pretéw, haki

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow srednicy d < 12mm. Prety o srednicy d> 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna srednica odgiecia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna
by¢ mniejsza niz 5 d dla stali klasy A-O i A-I- Dla klasy A-lll nie dotyczy;
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DHV Hydroprojekt

apart of Royal HaskoningDHV

5.3.2.5. Montaz zbrojenia

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w_sSwietle pretow i powierzchni przekroju elementu

Zelbetowego zgodna z opisami na rysunkach wykonawczych projektu PW.:
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokos¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczanie.

5.3.2.6. tgczenie pretow

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Dopuszcza sie potgczenie pretéw poprzez spawanie:

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi.

5.3.3. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowq dla betonowych elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac zgodnie wg normy
PN-EN 206-1. Szczegétowe zasady wykonywania mieszanek betonéw _hydrotechnicznych zostaty
drobiazgowo opisane w_WTWiO-,Roboty w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu "Warszawa 1994 .Ustalenia i wytyczne zawarte w tym opracowaniu muszg

stanowic podstawe do sporzgdzenia receptury mieszanki.

Minimalna ilos¢ cementu w mieszance zageszczanej mechanicznie dla w/w klasy betonu wynosi 300
kg/m?3.
Ze wzgledu na fakt wystepowania matych przekrojow poprzecznych konstr. zelbet , a co za tym idzie-

otulina_zbrojenia_jest mata -nalezy zastosowaé minimalna ilos¢ _cementu-nie _mniej niz 330 kg/m3

mieszanki.

Najwieksza ilos¢ cementu nie powinna przekraczaé 400 kq/m3. Dopuszcza sie przekroczenie tej ilosci o
maks. 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodq Inspektora nadzoru. llosci sktadnikow mieszanki
betonowej i ich dozowanie zgodne z PN-EN 206-1. Najwieksza dopuszczalna wartosé¢ stosunku W/C wynosi
0,55.

Tolerancja doktadnosci dozowania sktadnikéw nie powinna przekracza¢ granic podanych powyzej dla
kazdej objetosci betonu réwnej 1m>. Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowaé masowo; nie
dopuszcza sie stosowanie innych metod dozowania.

Woda, domieszki oraz ciekte dodatki muszq by¢ dozowane masowo.

Tolerancje doktadnosci dozowania sktadnikow
tabela nr 10

Sktadniki Tolerancja

Cement

Woda

Kruszywo

Dodatki stosowane w ilosciach >5% w stosunku do masy cementu

+3% wymaganej ilosci

Domieszki i dodatki stosowane w ilosciach <5% w stosunku do masy
cementu

#+5% wymaganej ilosci
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Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ powinna by¢
dostosowana do warunkdw formowania, okreslonych przez:

e ksztaft i wymiary konstrukcji oraz ilos¢ zbrojenia
e zaktadangq gtebokosc i wyglgd powierzchni betonu
e sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.
Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206-1. Nie moze by¢ ona

osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzenie
doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych.

Beton powinien by¢ dostarczany z profesjonalnej wytwdrni betonu znajdujgcej sie na terenie budowy
lub_zakup jej w profesjonalnej fabryce betonu. Recepta mieszanki betonowej powinna byé¢ ustalona
dowolna metodg doswiadczalng lub obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajgcg uzyskanie betonu o
wymaganych wiasciwosciach. Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé sie wylgcznie w
betoniarkach przeciwbieinych lub betonowniach.

Sktadniki nalezy wymieszac¢ w betoniarce i nalezy je kontynuowac¢ do momentu uzyskania jednorodnego
wyglgdu mieszanki betonowej. Betoniarki powinny umozliwia¢ réwnomierne rozprowadzenie sktadnikow
oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ on krotszy niz 2
minuty. Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwad, za wyjgtkiem sytuacji
szczegdlnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

= Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inZyniera budownictwa.

=  Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zostac przestane zarzqdzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢é
mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzqdzajgcego realizacjqg umowy.

=  Producent betonu towarowego- powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajq wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz , ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwafosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzqdzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami
badann mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajqgcy dowdd, ze dotyczy biezqcej produkcji
wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastepujgce
wymagania:

a) Projektowana 28-dniowa wytrzymatosé¢ betonu powinna by¢ zgodna z wartoscig wymagang
dla danej klasy betonu- wg. norm jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej.

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,55 w proporcjach wagowych, chyba Ze Inspektor
Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.
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¢) Minimalna zawartos¢ cementu w budowlach konstrukcyjnych powinna wynosic¢ 320
kg/m3
d) Zawartosc catkowita powietrza 2-4%.
e) Opad betonu:
- fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sq zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W
celu ufatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy

dodatkow plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

5.3.4. Uktadanie mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowej powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie:
*  wymiary geometryczne
e poprawnosc¢ wykonania deskowarn
e zgodnosc¢ z projektem utoZzonego zbrojenia oraz jego statecznosc¢
e przygotowanie do betonowania powierzchni podtfoza
e wykonanie na deskowaniu oznaczenia gérnego poziomu betonowania
e umocowanie w deskowaniu elementdw drenazu muru
e gotowosc i sprawnosc sprzetu oraz urzqdzer do betonowania
e usuniecie wszelkich zanieczyszczen podfoza
e zwilzenie podtoza.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci, brudu i
rdzy. Powierzchnie deskowarn powtarzalnych powinny by¢ powleczone srodkami zmniejszajgcymi
przyczepnosc betonu do deskowania. Deskowania jednorazowe nalezy przed betonowaniem zmoczy¢ wodg.

Wymagania dotyczqce sposobu uktadania mieszanki betonowej, zageszczania betonu, pielegnacji i
wykoniczenia powierzchni zgodny z PN-B-06251.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,80 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Mieszanke betonowq nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze ,,swiezym” poprzez: usuniecie z powierzchni betonu
luznych okruchdéw oraz warstwy szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Nalezy poczynic¢
wszelkie starania, aby poszczegdlne elementy konstrukcyjne wykonywane byty monolitycznie — bez wyzej
wymienionych przerw.

Betonowanie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonywaé wytqcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5 C. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz +5 C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, dodatku odpowiednich domieszek chemicznych oraz zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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5.3.5. Zageszczanie betonu

Beton zageszcza¢ wibratorami do betonu pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i
odpowiedniq do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudq. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu
budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny
sprzet powinny spetniac zatozenia PN-B-06251.

5.3.6. Pielegnacja betonu

5.4.

Wymagania dotyczqgce sposobu pielegnacji betonu zgodne z PN-B-06251. Bezposrednio po zakorczeniu
uktadania mieszanki betonowej zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. Dopuszcza sie
inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po
osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w
normie PN-B-06251.

Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w cigqu:

e 21 dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego
e 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powfokami, farbg, materiatami cementowymi

lub innymi materiatami wykoriczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnacji betonu
upewnic sie czy sq one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania scian powinny pozostawac na miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony)
powinien by¢ stosowany zaraz po usunieciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas
zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w ptytach nalezy:

e chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci,

e przykrywac 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci,

e stale zraszac eksponowangq powierzchnie,

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg wilgotnos¢ na
catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawic do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru.

Powtoki ochronne pow. betonowych elementéw konstrukcyjnych

Elementy konstrukcyjne z uwagi na swojq lokalizacje i funkcje muszq byc zabezpieczone przed
niszczqgcym dziataniem wody. Opisano je w pkt.3.8. Powierzchnie betonowe, ktdre po zasypaniu znajdq sie
pod ziemig oraz w zasiegu dziatania wéd agresywnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq. Przed utoZzeniem
izolacji w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac
stosujqgc do tego systemowe srodki gruntujgce podane w kartach technicznych dla materiatéw izolacyjnych.
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Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow powtok -po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqce prowadzenia robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.
6.2. Zakres kontroli

Kontrola wykonania robdt konstrukcyjnych polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
Dokumentacja Projektowq i SST.
6.3. Kontrola jakosci materiatow

Jakos¢ materiatow sprawdza sie przez poréwnanie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
przywotanymi normami. Materiaty uzyte do robot powinny by¢ zbadane w przypadku gdy budzq jakiekolwiek
wagtpliwosci lub nie majq dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢. Kontrola jakosci materiatow zgodna ze
OST ,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola robot betonowych

W czasie wykonywania robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej, wykonanego betonu i sprzetu w/g PN-EN 206-1.
Zestawienie wymagan badan betonu w czasie budowy

tabela nr 11
Termin lub czestos¢
Rodzaj kontroli Rodzaj badania Metoda badania w/g
badania
Badania Badania cementu:
sktadnikéw czasu wigzania, bezposrednio przed
betonu statos¢ objetosci, PN-EN 197 uzyciem kazdej
obecnos¢ grudek dostarczonej partii
Badania kruszywa:
sktadu ziarnowego, PN-EN 12620 . ]
ksztaftu ziaren, PN-B-06714 bez;.)osredn/o Przed
zawartosci pytow, PN-EN 1097-6 uzyciem kazdej
zawartosci zanieczyszczen, PN-EN 1097-3 dostarczonej partii
nasigkliwosci,
Badanie wody PN-B-32250 przy rozpoczeciu robot i w
PN-EN 1008 razie wqgtpliwosci
Badanie dodatkow i domieszek bezposrednio przed
PN-B-06240 uzyciem kazdej
PN-EN 934-2 dostarczonej partii lub w
razie wqtpliwosci
Badanie mieszanki | Konsystencja PN-EN 12350-2=5 kazdy zardb
betonowej —— -
Gestos¢ mieszanki PN-EN 12350-6 codziennie
Wspdtezynnik W/C PN-EN 1097-6 kazdy zaréb
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Zawartosc powietrza PN-EN 12350-7 codziennie

Badanie betonu Wytrzymatosc na sciskanie

stwardniatego

po ustaleniu recepty i po

PN-EN 12390-3 . L, ..
wykonaniu kazdej partii

Gestosc betonu

po ustaleniu recepty i po

PN-EN 12390-7 . L ..
wykonaniu kazdej partii

6.5 Kontrola zbrojenia

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z
Dokumentacjq Projektowq oraz wymaganiami PN-B-06251.
Tolerancje doktadnosci zbrojenia

tabela nr 12

Elementy zbrojenia

Tolerancja

Rozstaw pretéw

+10 mm w ptytach

+5 mm w pozostatych elementach

Rozstaw strzemion 20 mm
Odchylenia plusowe (h — catkowita grubosc elementu):
+
- dlah<05m +10mm
- dla0,5m<h<1,5m +15
- dlah>1,5m +4omm
+20 mm
Dtugosci pretow
PotoZzenie miejsc koriczenia hakami +50mm
OdCciecia
. utrzymane w granicach wymagan projektowych bez
Otuliny zewnetrzne

tolerancji ujemnych <5 mm

Ciecia pretéw (L — dtug. preta w/g projektu):

- dlalL<6,0m
- dlalL>6,0m

+20mm

+30mm
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Odgiecia pretow (odchylenia w stosunku do potozenia

okreslonego w projekcie):

dla L <0,5m
dla0,5m<L<1,5m
dlal>1,5m

+10 mm

+15mm

+20mm

Odbicr zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w

dalszym procesie realizacji obiektu zanikajq lub ulegajg zakryciu.

6.6 Kontrola wymiarow elementow konstrukcyjnych betonowych

W czasie kontroli nalezy sprawdzi¢ wymiary konstrukcji betonowych. Dopuszczalne wielkosci odchytek
konstrukcji betonowych przedstawia ponizsza tabela:
Dopuszczalne wielkosci odchytek wymiaréw konstrukcji betonowych

tabela nr 13

Wielkos¢ dopuszczalnej odchytki [mm]

Lp. Wyszczegdlnienie przy wielkosci wymiaru elementu w cm
do 300 od 300 do 900 ponad 900
1. | Wymiary zewnetrzne +15 +25 +30
2. | Pionowe przerwy robocze +20 +30 +40
3 ’li//);rlvalzlr’); zs;;fnego'/nie wazne pod wzgledem 10 415 420

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli i badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami oraz w razie
uznania catosci lub czesci wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
niniejszej ST, nalezy ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajq bezpieczeristwu lub
uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej czes¢, zagrazajgca
bezpieczeristwu powinna byc rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

6.7. Kontrola izolacji elementéw konstrukcyjnych

Izolacja elementdéw konstrukcyjnych powinna byc¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z
wymienionymi wyzej przepisami. W wyjgtkowych przypadkach nalezy poddac jg badaniom eksperckim/pull-

off/
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7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczqce odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,,Wymagania ogdine”.

Czesciowy odbior robdt przeprowadza sie dla robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je
odebrac przed wykonanie nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednich.
Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku
oceny pozytywnej sporzqdza sie protokdét odbioru czesciowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach
odbioréw czesciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem wtasciwych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbior koricowy przeprowadza sie po zakoriczeniu catosci robdt, na podstawie odbiorow czesciowych i
oceny kontroli wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny sporzqdza sie protokét odbioru koricowego.
Poza dokumentami wyszczegdlnionymi w OST ,, Wymagania ogdlne” do odbioru koricowego nalezy dotqgczy¢
protokoty z odbioréw czesciowych.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjq Projektowq
nalezy poprawic w ustalonym terminie i przedstawic¢ do powtdrnego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczqce obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,,Wymagania ogdlne” OST.
Podstawq dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatqczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robét. Przedmiary w/w
robét betonowych w Kosztorysach nalezy traktowac tylko jako orientacyjne wielkosci, ktore
wymagajq uscislern wstepnych przed podjeciem decyzji o ich wykonaniu. Dlatego tez ilosci
przedmiarowe wedfug Kosztorysow nie mogq by¢ podstawq do rozliczen, odbioréw i ptatnosci.

Jednostki obmiarowe nalezy przyimowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robot.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z wykonanie konstrukcji betonowych sg:

e dla wykonania podfoza z betonu wyréwnawczego — m? (metr szescienny)
e dla przygotowania i montazu zbrojenia — kg (kilogram)

e dla wykonania konstrukcji betonowej — m? (metr szescienny)

e dla wykonania izolacji przeciwwilgociowych — m? (metr kwadratowy)

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,, Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania betonu wyréwnawczego —podtoza 1 m3 konstr. betonowej obejmuje:

prace pomiarowe -/towarzyszqce /i roboty przygotowawcze
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania
wykonanie i rozbiorka deskowari;

uktadanie masy betonowej.

przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
usuniecie odpaddw i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

Cena wykonania i montazu 1 kg zbrojenia konstr. betonowej obejmuje:

prace pomiarowe -/towarzyszqce /i roboty przygotowawcze

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretéw do zbrojenia betonu.

ciecie pretow.

giecie pretow.

wykonanie niezbednych rusztowan ;

montaz zbrojenia w szalunku

przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
usuniecie ztomu i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

Cena wykonania 1 m3 elementu konstrukcyjnego betonowego obejmuje:

prace pomiarowe -/towarzyszqce —robocze /i roboty przygotowawcze
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

deskowanie elementow i demontaz deskowania

wykonanie niezbednych rusztowar ;

oczyszczenie za szalowanych faz ze Smieci; odpaddw; Sniegu

wykonanie i dostawa mieszanki betonowej

utoZzenie mieszanki betonowej

zageszczenie mieszanki betonu

pielegnacja betonu

przeprowadzenie pomiarow i badarn laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
usuniecie sprzetu; odpadow i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m2 izolacji konstr. betonowej obejmuje:

prace pomiarowe -/towarzyszqce /i roboty przygotowawcze
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

oczyszczenie podfoza.

wykonanie niezbednych rusztowan ;

zagruntowanie powierzchni od strony zasypki roztworem asfalt.- od strony odpowietrznej
preparatem dla zagruntowania dla zabezpieczenia strukturalnego

powlekanie powierzchni od strony zasypki masa izolacyjna-liczba warstw wg. DP;.- od strony

odpowietrznej preparatem dla zabezpieczenia strukturalnego liczba warstw wg karty katalogowej

produktu
przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
usuniecie sprzetu ;odpadow i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Nr arch.:
Projekt wykonawczy nawodnien lasoéw tegowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-19701 (PN-EN 197) Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 (PN-EN 1008) Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocq mfotka
SCHMIDTA typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-ENV 13670-1 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-93125 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z
betonu.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodq bezposrednigq.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

BN-87/5028-12 GwoZdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym.
PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

PN-EN 10142+A1 Stal niskoweglowa, Tasma i blachy ocynkowane ogniowo w sposob ciggly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10244-2:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powfoki z metali niezelaznych na drucie stalowym
— Czesc¢ 2: Powtoki z cynku lub stopu cynku.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
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=  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

=  PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

= PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementow
powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST ,,HYDROTECHNICZNE NARZUTY KAMIENNE”

Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sq warunki i
wymagania dotyczqce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru hydrotechnicznych narzutow
kamiennych w budownictwie hydrotechnicznym - wykonywanych w ramach zadania pn ,,Projekt wykonawczy
nawodhnien lasow tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z
urzqdzeniami zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zasadniczych korpuséw budowli regulacyjnych
oraz ubezpieczenia czesci konstrukcyjnych pozostatych budowli wchodzgcych w system nawodnienia lasow
tegowych .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie hydrotechnicznych narzutow kamiennych wraz z
robotami tymczasowymi i towarzyszgcymi przewidzianych w Dokumentacji Projektowej-niezbednych dla
wykonania petnego zakresu prac.
Zakres robot konstrukcyjnych objetych niniejszq Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt dotyczy

wykonania nastepujqcych podstawowych robdt budowlano-montazowych dla obiektéw:
»  Przepust watowy

Przepusty drogowe PD-1+PD-13

Brod

Przepusty dla zwierzgt PZ-1 i PZ-2

Progi P-1+PD-7

W ramach prac zostanie wykonany:

Y V V V

e Narzut kamienny wraz z recznym formowaniem progu oraz starannym klinowaniem ;

e Zasypanie geokrat ttuczniem kamiennym 20/50 mm;

e Whicie palisady drewnianej z pali ©@10cm L=1,5; 2,0 m;

e Rozscielenie geowtdkniny igtowanej 400g/m2 pod ubezp. narzutem i geokratg;

Uwaga: w cenie prac pozycji uwzgledni¢ roboty tymczasowe i towarzyszqce ;
Naktady tych prac oszacowuje oferent na podstawie analizy opartej o wizje lokalng ;analize dokumentacji
projektowej i doswiadczenie wtasne przy realizacji podobnych prac.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. kamien narzutowy — kamiern tamany i frakcjonowany, pochodzqcy z twardych nie zwietrzatych i
odpornych na dziatanie wody i mrozu,
1.4.2. Geowtdknina — przepuszczalny, polimerowy materiat, wytworzony metodq tkackq, dziewiarskg-

igtowanie ;
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1.4.3 Paliki drewniane do wyk. palisady —drewniane ;okrqgte paliki o srednicy @ 10 cm i dtugosci min.1,20 m
1.4.4 Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami oraz z okresleniami
podanymi w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, OST ; SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa
wymagajq pisemnej akceptacji zarzqdzajgcego realizacjqg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc¢ robdt zwigzanych z wykonaniem elementow jw, a w szczegdlnosci:

e wyréwnanie podfoza z zageszczeniem podtoza gruntowego

e ufozenie warstwy separacyjnej z geowtdkniny igtowanej z zaktadem 10cm, przytwierdzonej do podtoza
szpilkami stalowymi w ilosci 1,5 szt./2m2

e wykonanie palisady z pali drewnianych o srednicy 10 cm;

e wykonanie narzutu z kamienia tamanego jw.

e wykonanie wypetnienia komdrek geokrat utozonych uprzednio /vide SST-8/ narzutem z kamienia
tamanego —o frakcji zgodnej z rys.;

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu prac wediug niniejszej SST sq:

e Kamien tamany — do wykonania narzutu kamiennego nalezy uzy¢ kamienia tamanego ze skat nie
zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu-skaty magmowe i osadowe-najlepiej skaty typu: granit,
bazalt

e Ttuczen kamienny-jw.

Parametry odniesienia:

e  Nasigkliwosé kamienia wodq : kategoria WA 0,5 < 0,5% masy; -wg.PN-EN 13383-1:2003 ;

e Mrozodpornosc¢ —co najmniej 21-25 cykli-lub gdy kamien spetnia warunek jw. to kamien jest mrozoodporny i
odporny na krystalizacje soli

o Wytrzymatos¢ w stanie powietrzno- suchym-co najmniej w przedziale 20-80 MPa— CSNR< CSé0

Frakcja kamienia musi zawiera¢ sie w zakresie podanym w OT i rysunkach DP- PW.

Zaleca sie uziarnienia standardowe zgodne z PN-E-13383-1:2002;

2.2.1.Geowtdknina— powinna miec aprobate technicznq i charakterystyke zgodng z aprobatq techniczng oraz
wymaganiami dokumentacji projektowe i SST. Zaleca sie, aby geowtdknina byta odporna na dziatanie
wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie, bez rozdaré, dziur iprzerw w ciggfosci, z odpowiednig
wytrzymatosciq na rozcigganie i rozerwanie, odpornosciq na dziatanie mikroorganizmow wystepujqgcych w ziemi.
Minimalne parametry geowtokniny

e gramatura 400 g/m2.

e wodoprzepuszczalnosé (przy obcigzeniu 2 kPa) — min.55 L/s/m?

e wytrzymatosc na rozcigganie — min.12 kN/m

e odpornos¢ na przebicie CBR— 1500 kN
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e Materiat - polipropylen stabilizowany przeciw prom. UV

e efektywna Srednica poréw Oso - 0,08

e wodoprzepuszczalnosé (przy obcigzeniu 2 kPa) - min. 5,5 x 10 > m/s

e gramatura (w przypadku geowtékniny igtowanej) - min. 200 g/m?

e wytrzymatosc na rozcigganie ( wzdtuz/wszerz) - min. 27,5 kN/m

o wytrzymatosc¢ na przebicie dynamiczne( PN-EN 918) - min. 8mm

e wytrzymatos¢ na przebicie statyczne (CBR) (PN-EN 1SO 12236) - min. 4,5 kN

e materiat powinien byc¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i wodzie
zwigzkow alkalicznych, kwasdw, oraz oleju i benzyny

Geowtdknina dostarczana w rolkach opakowanych w folie, moze by¢ sktadowana bez specjalnego
zabezpieczenia. Geowtoknine nie opakowang nalezy chronic przed zamoczeniem wodgq, zapyleniem i przed
dziataniem stonca. Przy sktadowaniu geowtdkniny nalezy przestrzegac zalecen producenta. Rolki mogq by¢
wytadowywane recznie lub za pomocq zurawi i tadowarek.

2.2.2 Szpilki stalowe — roztoZzongq na podtfozu gruntowym geowtdknine nalezy zabezpieczyc¢ przed mozliwoscig
przemieszczenia i odksztatcenia, poprzez przytwierdzenie jej do podfoza szpilkami stalowymi w ksztafcie litery L,
wbijanymi na dtugosci zaktadu poszczegdlnych pasow technolog. geowtdkniny w rozstawie co 100 cm, oraz na
powierzchni pasa w ilosci 1 szt/ 2 m2.

Parametry szpilek:
» -dtugosé¢ —800 mm
» -$rednica —8mm
» -gatunek stali — 18G2A

2.2.3 Paliki drewniane do palisady drewnianej —do wykonania palisady drewnianej nalezy uzyé palikéw
okrggtych wykonanych z drewna debowego. Drewno nie powinno zawierac suchych sekéw. Strzatka krzywizny
dla pali nie powinna przekraczaé 5 cm. Srednica palikéw musi wynosi¢ min. 10 cm. Dtugosc palikéw wg PW.
Dtugosc zaciosu palikéw powinna wynosi¢ 2x210=20 cm .Drewno koniecznie okorowane. Dopuszczalna odchytka
dla dtugosci pali #5 cm. Pozostate informacje podane sq w OT i rysunkach DP- PW.

3. SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dowolny, akceptowany przez Inspektora Nadzoru. W przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nalezy
stosowac sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania. Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z
zatozong technologiq. Narzuty wykonywac sposobem mieszanym w sposéb mechaniczno- reczny z
wykorzystaniem tadowarek kotowych i koparek z tyzkq skarpownicq oraz ptyt zageszczajgcych montowanych do
ramienia koparki. Zwraca sie uwage na staranne wyréwnanie i zaklinowanie reczne korony progéw dennych wg.
krzywizny zgodnej z rys. DP. Whijanie palisady wykonywac recznie dobniami debowymi lub sprzetem
mechanicznym —przy zastosowaniu réznego rodzaju mtotow spalinowych z odpowiednimi nasadkami.
Geowtdknine ze wzgledu na niewielki zakres prac nalezy uktadac recznie jedynie z pomocq srodkow
transportowych przy jej dostarczaniu do miejsca jej wbudowania.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST. , Wymagania ogdlne. Transport materiatow, urzgdzen
pomocniczych i sprzetu dowolnymi srodkami transportowymi w sposob zabezpieczajgcy ich przed
uszkodzeniami .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podana w OST. , Wymagania ogdlne.” .

5.2 Wykonanie ubezpieczenia z narzutu kamiennego oraz wypetnienia geokraty materiatem
kamiennym.
Przed wykonaniem ubezpieczenia narzutem, powierzchnie na ktdrej zostanie on wykonany nalezy odpowiednio
przygotowac. Z powierzchni nalezy usung¢ materiaty, ktore mogq spowodowac uszkodzenie geowtdkniny, np.:
gatezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, bryty gruntu spoistego itp. Powierzchnia powinna by¢ wyréwnana i
zageszczona ( nalezy uzupetni¢ zagtebienia i wyrwy). Dopuszczalna odchytka dla projektowanych rzednych
podtoza 5cm. Na tak przygotowanym podfozu nalezy utozyc¢ warstwe separacyjng z geowtékniny o parametrach
zgodnych z wymaganiami SST., przy jednoczesnym spetnieniu warunku, aby dtugos¢ zaktadow na tqczeniu
poszczegdlnych pasm geowtdkniny (zaréwno poziomych jak i pionowych) nie byta mniejsza niz 30cm. Kierunek
zaktadow pionowych powinien byc¢ zgodny z kierunkiem ptyngcej wody. Powierzchnia utozonej geowtdkniny
powinna by¢ gtadka bez widocznych fatd. Geowtdknine nalezy kotwic z gruntem szpilkami stalowymi. Przy
wykonywaniu warstwy separacyjnej z geowtdkniny nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta
odnosnie wykonania robot.

Na tak przygotowanej warstwie separacyjnej wykonac narzut z kamienia tamanego zgodnie z
dokumentacjq techniczng, wraz z recznym wyréwnaniem i zaklinowaniem zewnetrznej jego powierzchni.

Przy wykonywaniu narzutu luzem nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) narzut nalezy uktadac lub zrzucac z matej wysokosci tak, aby nie nastepowata naturalna
niekorzystna segregacja materiatu

b) narzut z materiatu rézno-frakcyjnego nalezy uktadac, aby w dolnej (nizszej) czesci znajdowat sie
materiat drobniejszy, a w gornej grubszy

¢) po wykonaniu narzutu gorng powierzchnie nalezy recznie wyréwnac do projektowanych rzednych
poziomu dna i nachylenia skarp, a wolne przestrzenie pomiedzy kamieniem nalezy wypetnic otoczakami i
kamien drobniejszym , polewajgc obficie wodg .

d) wykonaé kolmatacje ,ktérg nalezy zakonczyc z chwilg petnego wypetnienia wolnych przestrzeni
kamienia tamanego;

5.3 Wykonanie ubezpieczenia z ttucznia kamiennego wypetniajgcego przestrzenie komorek
uprzednio ufozonych geokomérek tworzywowych .

1. wypetnienie komorek kamieniem nalezy wykonywac recznie —tzn. uktadac recznie lub zrzucac z
tyzki koparki lub tadowarki- z matej wysokosci tak, aby nie nastepowata naturalna niekorzystna
segregacja materiatu, a przede wszystkim nie nastgpito uszkodzenie komdrek geokraty.

2. zageszczenie ufozonego w komdrkach geokraty narzutu kamiennego nalezy dokonac przede
wszystkim recznie lub przy uzyciu niewielkich ptyt zageszczajgcych —obstugiwanych przez dwie osoby;

3. wolne przestrzenie pomiedzy utozonym kamieniem nalezy wypetni¢ kamieniem drobniejszym ,
polewajgc obficie wodq podczas jego zageszczania,.

5.4. Wykonanie palisady szczelnej z palikow drewnianych o srednicy 10 cm .
1. Whbijanie palisady wykonywac recznie dobniami debowymi lub sprzetem mechanicznym —przy
zastosowaniu réznego rodzaju mtotéw spalinowych z odpowiednimi nasadkami.
2.  Whbijanie pali prowadzic¢ przy zamontowanych kleszczach prowadzqgcych ;
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3. Po obcieciu pali nalezy je obcig¢ wg. obrysu wykonanej konstrukcji zasadniczej;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST. ,,Wymagania ogdlne.” .

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

A\

rzednych gruntu pod ubezpieczenie

» zgodnosci rodzaju materiatow z wymaganiami okreslonymi w projekcie i niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

» prawidtowosci ufozenia warstwy separacyjnej z geowtékniny ( brak sfatdowari, wtasciwa dtugosc
zaktadu tgczonych paséw geowtdkniny)

» grubos¢ warstwy narzutu kamiennego po wyréwnaniu-wraz ze sprawdzeniem statosci grubosci warstwy;

» sprawdzenie zgodnosci ksztattu poprzecznego utozonego narzutu kamiennego z projektowanym
przekrojem;

» sprawdzenie jakosci utozenia kamienia w komdrkach geokraty- tj. jego zaklinowanie i zageszczenie ;
ptaskos¢ gornej powierzchni utozonego kamieniwa;

» rzednych wykonanych ubezpieczen-narzuty;

» liniowos¢ wykonanej palisady ;zgodnos¢ linii osi palisady z przedstawiona w projekcie;

Dopuszczalne odchytki wykonania:

1.Narzut kamienny nadwodny:

grubosc¢ narzutu +5 cm;

nieréwnosc¢ powierzchni narzutu +5 cm;

2.Narzut kamienny podwodny:

dopuszczalne odchytki dwukrotnie wieksze od nadwodnych;

3.Wykonanie palisady :

dtugosc pali 5 cm;

odstepy miedzy palami +5 cm;

odstepy miedzy palami +5 cm;

odchylenie pala od pionu #2 cm;

odchylenie osi palisady od osi projektowanej +4 cm;

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,,Wymagania ogdlne” OST . Podstawqg dokonywania obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robét.
. Przedmiary w/w robdt w kosztorysach nalezy traktowac tylko jako orientacyjne wielkosci, i
dlatego tez teilosci przedmiarowe nie mogq by¢ podstawq do rozliczen, odbioréw i ptatnosci.

Jednostki obmiarowe nalezy przyimowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczqce odbioru robét podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt ,, Wymagania ogdlne”.

Czesciowy odbior robdt przeprowadza sie dla robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je
odebrac przed wykonanie nastepnej czesci robét, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdét poprzednich.
Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku
oceny pozytywnej sporzqdza sie protokdt odbioru czesciowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach
odbiorow czesciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem wtasciwych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbidr koricowy przeprowadza sie po zakoriczeniu catosci robot, na podstawie odbiorow czesciowych i
oceny kontroli wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny sporzqdza sie protokét odbioru koricowego. Poza
dokumentami wyszczegdlnionymi w OST ,,Wymagania ogdlne” do odbioru koricowego nalezy dotqczyc protokoty
z odbioréw czesciowych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w specyfikacji OST-00 pkt. 7.

8.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z wykonanie robét objetych zakresem niniejszej
SST sg:

e dla przygotowania podtoza i utozenia geowtékniny — m? (metr kwadratowy)

e dla wykonania narzutu kamiennego — m? (metr szescienny)

e dla wykonania zasypu komdrek geokraty kamieniem tamanym— m?3 (metr szescienny)
e dla wykonania palisady z pali drewnianych — mb (metr biezqcy palisady)

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania ufozenia 1 m2 geowfékniny wraz z wyréwnaniem podfoza /na czysto/
obejmuje:

e prace pomiarowe -/towarzyszqgce /;

e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania
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®  roboty przygotowawcze podfoza- oczyszczenie z kamieni ;gatezi itp. wyrdwnanie na czysto;
e ufozenie geowtokniny wraz z jej szpilkowaniem;

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

e usuniecie odpaddw i uporzqdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena wykonania m3 narzutu kamiennego-nadwodnego obejmuje:

e prace pomiarowe -/towarzyszqgce /

e dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

e roboty przygotowawcze podtoza- oczyszczenie z kamieni ;gatezi itp. wyréwnanie na czysto;

e ufozenie geowtdkniny wraz z jej szpilkowaniem;

e ufozenie narzutu kamiennego recznie wraz z jego doktadnym zaklinowaniem i uformowaniem
wymaganego przekroju poprzecznego przelewu;

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

e usuniecie odpaddw i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena wykonania m3 zasypu kamieniem tamanym komorek geokraty obejmuje:

e prace pomiarowe -/towarzyszqgce /

e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

® roboty przygotowawcze podtoza- oczyszczenie komorek z kamieni ;gatezi itp.;

e ufozenie narzutu kamiennego recznie /wg.pkt.5.3/ wraz z jego doktadnym zaklinowaniem i
uformowaniem ptaskiej pow. ubezpieczenia;

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

e usuniecie odpaddw i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena wykonania mb palisady drewnianej obejmuje:

e prace pomiarowe -/towarzyszqgce /

e dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

e roboty przygotowawcze podtoza- oczyszczenie z kamieni ;gatezi itp. wyréwnanie na czysto;
e wykonanie kleszczy prowadzqcych palisade wraz z wyk. “rynny prowadzqcej”

e wbicie pali-wg.pkt.5.4;

e po wbiciu pali na proj. gtebokos¢ obciecie wg. obrysu wykonanej konstrukcji zasadniczej;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

M

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych Czes¢ 1. Wymagania .
PN-EN 13383-2:2003 Kamiern do robot hydrotechnicznych Czesc¢ 2. .Metody badan.
PN-B 11210-1996 Materiaty kamienne . Kamier tamany.

BN-65/9226-01 Kolki faszynowe

BN-76/8952-31 Kamien do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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UBEZPIECZENIE SKARP ZIEMNYCH :

MATERIALY GEOSYNTETYCZNE:

HUMUSOWANIE, OBSIEW MIESZANKAMI

TRAW;
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce ubezpieczenia nowo
projektowanych i modernizowanych skarp ziemnych - poprzez uzycie materiatow okreslanych ogdlng nazwq jako
geosyntetyki oraz klasyczng metodq poprzez ich pokrycie warstwq ziemi urodzajnej /humusu/ wraz z wysianiem
na tej powierzchni mieszanek traw w ramach zadania pn ,,Projekt wykonawczy nawodnien laséw tegowych na
brzegu prawym poprzez zbiornik wyrownawczy i sie¢ rowéw melioracyjnych z urzqdzeniami zastawkowymi”.
Prace te bedq realizowane w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq
wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu wykonanie ubezpieczen skarp ziemnych oraz ubezpieczenia
czesci konstrukcyjnych pozostatych budowli wchodzgcych w system nawodnienia laséw tegowych .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie ubezpieczen ziemnych skarp nowoprojektowanych
oraz modernizowanych wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszqgcymi przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej-, a niezbednych dla wykonania petnego zakresu prac.

Zakres robot konstrukcyjnych objetych niniejszq Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt dotyczy
wykonania nastepujgcych podstawowych robot budowlano-montazowych dla obiektow:

»  Row nawadniajgcy

»  Przepust walowy

»  Przepusty drogowe PD-1+-PD-13
» Bréd
>
/4

Przepusty dla zwierzqt PZ-1i PZ-2
ramach prac zostanie wykonany:

0gdlny zakres prac w asortymencie objetych zakresem niniejszej SST przedstawia sie nastepujgco:

e Wykonanie ubezpieczenia skarp elementami tworzywowymi typu geokraty komorkowe t=10 cm -;

e Zasypanie geokrat ttuczniem kamiennym

e Zasypanie geokrat humusem

e Rozscielenie geowtdkniny igtowanej 400g/m2

e Wykonanie ubezpieczenia skarp brzegowych poprzez ich zahumusowanie wraz obsiewem mieszankami

traw;

e Wykonanie ubezpieczenia skarp brzegowych poprzez utozenie na uprzednio rozscielonej geowtdkninie

/wg.SST-7/ zelbetowych ptyt wielootworowych typu , krata”;

e Wykonanie ubezpieczenia skarp elementami tworzywowymi typu mata antyerozyjng

e Wykonanie zahumusowania pow. geokrat wraz obsiewem mieszankami traw

Uwaga: w cenie prac pozycji uwzglednic roboty tymczasowe i towarzyszqce ;
Naktfady tych prac oszacowuje oferent na podstawie analizy opartej o wizje lokalng ;analize dokumentacji
projektowej i doswiadczenie wtasne przy realizacji podobnych prac.

Zakres robot objetych niniejszq Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét szczegotowo
przedstawiono w przedmiarze robot i OT stanowigcy zatgcznik do PW.
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1.4. Okreslenia podstawowe

e Geosyntetyk — materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtdkien
syntetycznych-jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duiq wytrzymatosciq oraz
wodoprzepuszczalnosciq. Geosyntetyki obejmujq: geosiatki, geokraty, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

. Moletowanie - proces umoZliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocq walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
. Mata antyerozyjna — polietylenowa dwuwarstwowa mata, ktdra dzieki swojej przestrzennej budowie

zapewnia ochrone przed erozjg na stromych nowo uformowanych skarpach lub w miejscach narazonych na
oddziatywania wody ptyngcej z duzq predkosciq. Na poczqtku mata utrzymuje na skarpie utoZzony na niej grunt
oraz wspomaga wzrost roslinnosci. Nastepnie zapewnia dfugotrwate wzmocnienie systemu korzeniowego
roslin.

. Geowfoknina - materiat tekstylny do wykonania warstw separacyjnych, wzmacniajgcych i
zabezpieczajgcych powierzchnie podtoza gruntowego, wykonywany z widkien z tworzyw sztucznych
(polipropylen) w odpowiedniej technologii (igtowanie), posiadajgcy odpowiednie parametry pod wzgledem
wytrzymatosci mechanicznej, oddziatywania czynnikow atmosferycznych i wodoprzepuszczalnosci- szczegoty w
SST-7.

. Geokraty - elementy stuzqce do wykonywania ubezpieczer stromych skarp - wykonane z odpowiednio
uksztaftowanych pasm tasm geosyntetykow zgrzewanych ultradZzwiekowo w przestrzenne komorki. Uktadane
na uprzednio przygotowanym podtozu- geowitdkniny. Elementy te sq nastepnie wypetniane materiatem
kamiennym oraz zahumusowywane.

. Wzmocnienie geokratq podfoia —wykorzystanie wtasciwosci geosyntetyku w geokracie przestrzennej
wypetnionej kruszywem, uwzgledniajgcych wytrzymatosc i sztywnosc¢ konstrukcji wzmacniajgcej do redukcji
naprezen pionowych i poprawienia wtasciwosci mechanicznych gruntu podtoza.

. Rama montaiowa — lekka przenosna rama, dostarczana przez producenta geokraty, stuigca do
montazu dostarczonych na budowe geokrat z wzajemnie przylegajgcymi do siebie tasmami i
zapewniajgca doktadne rozciggniecie geokraty i nadanie jego komdrkom nominalnych wymiardw.

. Kompost — ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z réznego rodzaju odpadkéw
roslinnych o duzym udziale czynnej préchnicy.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi Polskimi normami i z definiciami podanymi w
specyfikacji OST pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w specyfikacji OST-00

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji OST-00.
Wszystkie materiaty majgce by¢ zastosowane i uzyte w ramach niniejszej inwestycji powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub ogdlnego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjq art. 10 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci dostarczonych materiatéow z PN.
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2.2 Geokrata przestrzenna
Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej gestosci
HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie technicznej.

Tasmy geokraty powinny byc¢ potgczone seriami ultradzwiekowych zgrzein punktowych, a ich ptaszczyzny

powinny byc obustronnie teksturowane przez wyttoczenie.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajqcych sie np. z szesédziesieciu tasm.

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespot wzajemnie przylegajgcych do siebie
tasm. W pozycji roztoionej (na budowie) sekcja przyjmuje postac faliscie wygietych tasm przypominajgcych
przestrzennq strukture plastra miodu .

Do fqczenia sgsiednich sekcji ze sobg nalezy stosowac opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane.
Geokraty produkuje sie w réinych typach i rodzajach ktorych wyboru dokonuje sie w dokumentacji projektowej
DP-PW.

Geokrate naleiy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych,
zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, ttuszczami, paliwami i
moiliwosciq uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania swiatta nie powinno
trwac dtuzej niz dwa miesigce. W przypadku dtuiszego bezposredniego dziatania Swiatta naleiy przeprowadzic¢
badania geokraty na wymagania podane w niniejszej SST.

Zgodnie z rysunkami DP-PW dla rozwigzan projektowych przyjeto zastosowanie geokrat o wysokosci komorki
t=10 cm uktadanych na uprzednio utozonej geowtdkninie /SST-7/ i mocowanych do podfoia szpilkami

stalowymi.,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystac ziemie rodzimq zebrang z terendw objetych robotami budowlanymi.
W drugiej kolejnosci ziemia urodzajna moze by¢ pozyskana w innym miejscu i dostarczona celem wbudowania.
Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeri obcych. W przypadkach wgtpliwych
Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nstp. kryteriom:
Optymalny sktad granulometryczny:

e frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 -18%,

e frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

e frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

o zawartos¢ fosforu (P20s) >20 mg/m?,
o zawartos¢ potasu (K20) >30 mg/m?,
o kwasowosc pH 5,5,

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢c
mieszanki traw rodzimych o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998 i dokumentacji projektowej oraz uzgodnien nadzoru przyrodniczego kontraktu-NP.

W przypadku uzycia gotowej mieszanki opakowanie powinno byc¢ odpowiednio oznakowane i posiadac oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Szpilki stalowe

W celu przytwierdzenia geosyntetykow do podfoza nalezy zastosowaé szpilki dwuramienne wykonane ze stali
miekkiej. Typowe wymiary szpilek, tzn. dtugos¢ i srednica preta zastosowanego do wykonania szpilki, w
zaleznosci od rodzaju podfoza podano ponizej w na rysunku 1.
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% =8 mm

L =350 mm
o =8 mm 100 mm
Rysunek 1

2.6. Zelbetowe ptyty wielootworowe :

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ubezpieczen z elementow prefabrykowanych objetych niniejszq

SST, sq:
—  piasek i pospdtka do wykonania podsypki,

—  ptyty Zelbetowe, prefabrykowane, azurowe,

—  Zwir na wypetnienie otwordéw w ptytach azurowych

—  prety f16 mm, I=0,80 m — 2 szt. na ptyte zalewane betonem C8/10

A.1.1 Ptyty azurowe
Zelbetowe pfyty azurowe o wymiarach 90x60x10, o nastepujgcej charakterystyce techniczng:
stal zbrojeniowa A-ll

beton C25/30
wodoszczelnosé 6
mrozoodpornos¢ 150

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Ptyty betonowe i Zelbetowe mogq byc sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druggq.

A.1.2  Zwir do wypetnienia otworéw w plytach azurowych

Zwir do wypetnienia otworéw w pfytach azurowych powinien by¢ o frakcji 8-16 mm i odpowiada¢ wymaganiom
zawartym PN-86/B-02480. Zwir nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodhnione.

2.7. Geowtdknina
Szczegotowo opisana w SST-7 .

2.8. Sktadowanie
Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich kartach materiatowych.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w specyfikacji OST-00 .

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przeciwerozyjnego zabezpieczenia powierzchni terenu poprzez
humusowanie powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej - spycharki ggsienicowej, koparki,

e ubijakéw o recznym prowadzeniu,
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e cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).
e Do podnoszenia rolek materiatow geosyntetycznych stosowac pasy i zawiesia o wytrzymatosci pozwalajgcej na
podwieszenie materiatu o wadze 3 x wiekszej niz ciezar rolki.

Przy wykonywaniu robot uktadania komérek geokrat Wykonawca w_zaleinosci od potrzeb, powinien
wykazaé sie moiliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
e przenosne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komdrkom
nominalnych wymiarow,
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy wykonywaniu robot uktadania ptyt zZelbetowych wielootworowych typu ,krata” Wykonawca w_zaleinosci
od potrzeb, powinien wykazac sie moiliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody
robét, jak:
e do podnoszenia pfyt stosowac pasy i zawiesia o wytrzymatosci pozwalajgcej na podwieszenie materiatu
0 wadze 3 x wiekszej niz ciezar ptyty.
e do ciecia ptyt stosowac spalinowe pity z tarczami diamentowymi;

e Transport technologiczny-uniwersalne spycharko-koparki kofowe;

Przy wykonywaniu robdt uktadania maty antyerozyjnej Wykonawca w zaleinosci od potrzeb, powinien
wykazac sie moiliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
e do podnoszenia rolek stosowac pasy i zawiesia o wytrzymatosci pozwalajgcej na podwieszenie materiatu
o0 wadze 3 x wiekszej niz ciezar ptyty.

e pasma geosyntetykow docinane sq do odpowiedniej dtugosci przy uzyciu narzedzi recznych, np. sekatora
czy ostrego noza.

e Transport technologiczny-uniwersalne spycharko-koparki kofowe;
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy wykonywaniu robot uktadania geosyntetykow typu mata antyerozyjng Wykonawca w_zaleinosci od
potrzeb, powinien wykazac sie moiliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét,
jak:
e do podnoszenia rolek stosowac pasy i zawiesia o wytrzymatosci pozwalajgcej na podwieszenie materiatu
o0 wadze 3 x wiekszej niz ciezar rolki.
e Transport technologiczny-uniwersalne spycharko-koparki kotowe;

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w specyfikacji OST-00.

4.2. Transport materiatéw

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkdw lokalnych. Nasiona traw mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.
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Materiaty geosyntetyczne mogq byc przewoZzone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty zelbetowe
wielootworowe nalezy przemieszcza¢ w obrebie miejsca rozbidrki i ponownego ufozenia przy pomocy zawiesi
pasowych podczepionych do tyzki koparko-spycharki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji OST-00 pkt. 5.

5.1.1 Geokraty-ukladanie:
Geokrata powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w pkcie 2.2.2, a kruszywo, jako materiat
wypetniajgcy geokrate, powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w SST-7.
Geokrate uktada sie sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie separacyjno-filtracyjnej przy pomocy
przenosnych ram montaiowych, zapewniajgcych doktadne rozciggniecie sekcji i nadanie komdorkom geokraty
nominalnych wymiaréw. Skrajne komorki sekcji nalezy potgczy¢ z sqgsiednimi sekcjami za pomocq tasm (opasek)
samozaciskowych, a ponadto przymocowac do podtoia kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej srednicy 8
mm,w ksztafcie litery ,,U” o dtugosci rownej wysokosci geokraty zwiekszonej o 200 mm-tutaj L=300 mm;
Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzac scian komdrek.
Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetnic jej komorki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5 cm dla
geokraty o wysokosci 2 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,5 cm przy wysokosci < 15 cm, a nastepnie zagescic¢
lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajgc mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy
wypetnianiu moina stosowac sprzet mechaniczny jak spycharki, tadowarki itp. Wypetnianie nalezy wykona¢ metodg
od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach. Materiatu zasypowego nie
wolno zrzucac¢ na roztoiong geokrate z wysokosci wiekszej od 1 m. W miare zageszczania wypetnienie
geokraty kruszywem nalezy uzupetniac tak, aby geokrata byta okryta warstwgq grubosci nie mniejszej niz 3 cm.
Nieréwnosci podtuine i poprzeczne, pod tatg 4-metrowgq, nie mogq przekracza¢ 20 mm. Spadki powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq + 0,5%.

5.1.2 Humusowanie:

Grubos¢ pokrycia ziemiqg urodzajng powinna wynosi¢ 15cm (zgodnie z dokumentacjq projektowa) po
moletowaniu i zageszczeniu.

W celu lepszego powiqzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, szczegdlnie na powierzchniach pochytych
(skarpa watu) na powierzchni terenu nalezy wykonywac rowki poziome lub pod kqtem 30° do 45° o gtebokosci od
3 do 5cm, w odstepach co 0,5 do 1,0m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagescic¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne i zagrabic (zbronowad).

5.1.3. Obsianie trawg

Najlepszq porg do wysiewu traw jest okres wiosenny. W przypadku braku mozliwosci wysiew mozna wykonac do
korica wrzesnia. Na terenie ptaskim nalezy uzy¢ 2,5 kg nasion na 100 m?. Na skarpach nasiona traw wysiewane
majq by¢ w ilosci 4,0kg na 100m?. Po obsiewie nasiona nalezy przykry¢ poprzez przemieszanie z ziemiq grabiami,
lub watem kolczatkq. W celu ostatecznego wyréwnani teren nalezy watowac¢ watem lekkim. Teren objety
wysiewem nalezy systematycznie podlewac.

5.1.4. Umacnianie powierzchni geowtdkning
Umacnianie powierzchni geowtékning powinno odpowiada¢ wymaganiom i wytycznym zawartym w SST-7.

5.1.5. Maty antyerozyjng-uktadanie

e Wykonanie zabezpieczenia antyerozyjneqo skarpy przy pomocy maty antyerozyjnej:
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1. Powierzchnie skarpy nalezy pokry¢ min.10cm warstwq humusu.

2. Na powierzchnie skarpy nalezy utozy¢ mate antyerozyjng i obsia¢ mieszankq traw stosowangq dla danych
warunkdw klimatycznych i ekspozycji.

3. Mata powinna by¢ zakotwiona w rowku oddalonym od lica skarpy o min 0,5 m i gtebokosci 0,4 m. Grunt
wypetniajgcy rowek kotwigcy nalezy zagescic.

4. Mata powinna by¢ rozwijana w dot wzdtuz pochylenia skarpy.

5. Zaktad sgsiednich pasm maty powinien wynosic co najmniej 10 cm. Zaktad nalezy zabezpieczyc przez
szpilkowanie w odstepie co 1,0 m. Szpilki kotwigce nalezy wykonac z miekkiej stali z preta o Srednicy ¢ =8 + 10
mm.

6. Mate nalezy przytwierdzi¢ na catej powierzchni szpilkami, na 1 m2 maty powinna przypadac przynajmniej
jedna szpilka. Przy czym dtugosc i rozstaw szpilek powinny zapewnic trwate przytwierdzenie maty do powierzchni
skarpy.

7. Nastepnie mate nalezy wypetni¢ humusem w warstwie o grubosci 2-3 cm.

8. Humus powinien by¢ wprowadzony w mate za pomocq szczotek.

9. Powierzchnie umocnione matg powinny by¢ obsiane mieszankq traw odpowiednio dobranqg do warunkow
klimatycznych i ekspozycji skarpy.

10. Powierzchnia skarpy po wykonaniu obsiewu nalezy dogescic.

5.1.6. Plyty wielootworowe - uktadanie

Przygotowanie podtoza

Podfoze pod ubezpieczenie z elementdw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz wymagarn SST dla robét ziemnych.

Uktadanie ptyt

Ubezpieczenia z ptyt Zzelbetowych powinno by¢ wykonane w uktadzie: na skarpie - pasowym na mijanke, w dnie -
pasowym bez mijanki.

Wykonanie ubezpieczen z ptyt azurowych

Uktadanie ubezpieczen z ptyt prefabrykowanych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac
bezposrednio ze srodkdw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocq Zurawi samochodowych lub
samojezdnych. Ptyty nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchniq przylegaty do podtoza (uprzednio
przygotowanego). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.
Przed osadzeniem pretéw stalowych w gruncie nalezy wykona¢ w otwory w geowtdkninie w celu przepuszczenia
pretéw. Po osadzeniu pretow otwory w ptytach z pretami wypetni¢ betonem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji OST-00 pkt. 6.

Kontrola jakosci robot polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w
dokumentacji projektowej przedmiarze robct, przepisami BIOZ i BHP oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji a
w szczegolnosci:

e ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt przygotowawczych i docelowych,

e prawidfowej gestosci traw (tqczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie porosnietych trawq miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2m?),

® na zarosnietej powierzchni nie mogq wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy,

e braku obecnosci chwastow,

e jakosci umocnienia powierzchni materiatami geosyntetycznymi.

Szczegdlnie pieczotowicie nalezy dokonaé pomiaréw i badari kontrolnych zwigzanych z wykonaniem ubezpieczen
geokratami komorkowymi.
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Ponizej podano wymagania dla tego systemu:

Badania w czasie robot

Podstawowe wtasciwosci:

Ip Wrasciwosci Metoda badari Wartos¢
1 | Szerokos¢ tasmy przymiarem 100mm
2 | Pole powierzchni geokomorki przymiarem 277cm
3 | Odleglos¢ pomiedzy polgczeniami tasm przymiarem 34cm
4 | Wytrzymatos¢ tasmy na rozcigganie (60% podanej wartosci PN-81/C-89034 >2,5 kN
— dla tasmy perforowanej)
5 | Wytrzymatosc polqczenia na rozrywanie PN-81/C-89034 >2,1 kN
6 | Temperatura montazu -26°C++46°C
7 | Kolor Czarny
8 | Gestosc polimeru Atesty,aprobaty 0,935-0,965g/cm3

Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiardw, ktdre nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica jak
nizej.

Tablica : Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Cz?stotl/w,o Wartosci dopuszczalne
o s¢ badan
pomiaréw

Lokalizacja i zgodnos¢ granic Wg pktu 5

1 |terenu robot z dokumentacjg 1 raz i dokumentacji
projektowg projektowej

2 | Roboty przygotowawcze Bieigco Wg pktu 5

3 | Roboty odwodnieniowe Biezgco Wg pktu 5

4 | Wykonanie koryta pod Biezgco Wg pktu 5
nawierzchnig

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczqce odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét ,Wymagania ogdlne”.

Czesciowy odbidr robot przeprowadza sie dla robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je
odebrac przed wykonanie nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednich.
Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny
pozytywnej sporzqgdza sie protokdt odbioru czesciowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw
czesciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem wtasciwych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbidr koricowy przeprowadza sie po zakoriczeniu catosci robot, na podstawie odbiorow czesciowych i
oceny kontroli wg niniejszej SST. W przypadku pozytywnej oceny sporzqdza sie protokot odbioru koricowego. Poza
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dokumentami wyszczegdlnionymi w OST ,,Wymagania ogdlne” do odbioru koricowego nalezy dotqczyc protokoty

z

odbiorow czesciowych.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjq Projektowq
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawic¢ do powtdrnego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt ,, Wymagania ogdlne” 0ST.
Podstawq dokonywania obmiarow, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robét. Przedmiary w/w
robét w kosztorysach nalezy traktowac tylko jako orientacyjne wielkosci, ktére wymagajq uscislen

wstepnych przed podjeciem decyzji o ich wykonaniu. Dlatego tez ilosci przedmiarowe wedfug

kosztorysow nie mogq by¢ podstawq do rozliczer, odbiorow i ptatnosci.

Jednostki obmiarowe nalezy przyimowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robot.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z wykonaniem robét ubezpieczeniowych sq:

e dla wykonania ubezpieczenia geokratq — m? (metr kwadratowy) ;
e dla wykonania ubezpieczenia humusowaniem wraz z obsianiem mieszankami traw —m? (metr

kwadratowy) ;

e dla wykonania ubezpieczenia matami antyerozyjnymi— m? (metr kwadratowy) ;
e dla wykonania ubezpieczenia ptytami zelbetowymi -wielootworowymi— m? (metr kwadratowy) ;

9.PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji OST-00 pkt. 9.

Cena 1m? umocnienia terenu przez humusowanie i obsianie trawg obejmuje:

® roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e dostarczenie materiatow,
e wykonanie humusowania,
® obsiew mieszankq traw,

oznakowanie robot,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

e uporzgdkowanie terenu,

Cena wykonania 1m? wzmocnienia podtoia geokratami obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

utozenie geokraty na uprzednio przygotowanym podfozu wraz z jej szpilkowaniem;
wypetnienie komdrek kraty ttuczniem kamiennym-wg.SST-7;
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzqgdkowanie terenu,

odwiezienie sprzetu.
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Cena wykonania 1m? umocnienia podfoia matami antyerozyjnymii obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robcot,

e przygotowanie podfoia,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e ufoienie maty antyerozyjnej wraz ze szpilkowaniem;

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
e uporzgdkowanie terenu,

e odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1m? umocnienia podfoia ptytami zelbetowymi wielootworowymi obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robcot,

e przygotowanie podtoia - wy,

e dostarczenie materiatow i sprzetu,

utfozenie ptyt jw. wraz z ich kotkowaniem;

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzqdkowanie terenu,

odwiezienie sprzetu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
e  PN-B-12074:1998 Urzqdzenia wodno-melioracyjne.
Dla maty antyerozyjne;j :
e Specyfikacja produktowa TN —TN/Mat200spec/31.08.11;
e Specyfikacja produktowa TN —TN/55RE-10/Spec/14.12.07;

Dla geokrat :
e Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216 (Wydanie I). Geokrata
e Materiaty informacyjne producenta geokraty

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ubezpieczeniowych - konstrukcji kamiennych w postaci narzutu kamiennego (oskatowania) oraz spoinowanego bruku
kamiennego, ktére znajda sie w obszarze prac- dla zadania pn ,,PW nawodnien laséw tegowych na brzegu prawym
poprzez zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowéw melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi”- w ramach budowy
stopnia wodnego Malczyce.

1.2 :. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1.i obejmuja:
- wykonanie bruku kamiennego na skarpach i koronach progéw z kamienia d=30 cm

1.4 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadzaé¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.5 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy wykonaniu
konstrukcji kamiennych tj. narzutu kamiennego oraz spoinowanego bruku

kamiennego a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy wznoszeniu konstrukcji kamiennych s3:, szablony robocze oraz ewentualne deskowania

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ m. in. geodezyjne wytyczenie budowli, wymierzenie i wytyczenie robét,
wyréwnanie podfoza oraz ich inwentaryzacje powykonawczg a takze oczyszczenie wybrukowanych powierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami uzywanymi w
odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w ST 1 Wymagania ogdlne. Zastosowane skroty:

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ST- Specyfikacja Techniczna -Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, Rozporzgdzeniami, nomenklaturg Polskich
Norm, aprobat technicznych i innych dokumentéw zwigzanych. Roboty budowlane - przy wykonywaniu konstrukcji z
kamienia nalezy rozumieé wszystkie roboty podstawowe, przygotowawcze, towarzyszace i porzadkowe zwigzane z
oskatowaniem skarp oraz utozeniem i zaspoinowaniem brukéw z kamienia (w tym, konkretnym przypadku: piaskowca
kwarcytowego)

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca w/w roboty budowlane. Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢,
definiujacy jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze. Procedura moze byé
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne lub instrukcje.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajagce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania.

Narzut kamienny - (oskatowaniem) sposdb ubezpieczenia brzegdw potokow, rzek i zbiornikdw wodnych pod i nad
zwierciadtem wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi powierzchni (budowli) wykonanej ze stabych materiatéw
a takze na wypetnieniu wnetrz elementow budowlanych i budowli celem ich docigzenia.
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Bruk kamienny - warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej dla zapdr oraz innych budowli wodnych nie wchodzgca w
sktad ustroju nosnego budowli, utworzona przez osadzenie na zewnatrz budowli odpowiednio obrobionych
elementéw z kamienia naturalnego na skarpach, powierzchniach sferycznych lub innych fragmentach budowli.
Brukowanie - zesp6t czynnosci przy osadzaniu oktadziny kamiennej w sktad ktérych wchodza:

roboty przygotowawcze (np. przygotowanie podtoza, ustawienie szablondow, deskowan, dobdr i dopasowanie
elementow)

wiasciwe osadzanie bryt oktadziny z ewentualnym uzyciem elementdw kotwigcych i dylatacji

roboty wykonczeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie)

1.7 Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w WTWIiO, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w ST 1 Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 1
Wymagania ogdlne pkt. 2

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN- 1008:2004-Woda
zarobowa do betondéw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne.

2.3 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne-piaski do zapraw budowlanych, a w
szczeglblnosci: nie moze zawiera¢ domieszek organicznych, powinien byé¢ frakcje réinych wymiaréw: piasek
drobnoziarnisty 0-25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm oraz piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.4 Zaprawa budowlana cementowa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu. Do zaprawy nalezy stosowac cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997
Cementy powszechnego uzytku. Do spoinowania bruku ze skat magmowych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-
wapienng a z innych (przeobrazonych i osadowych)-cementowq.

2.5 Kamien do budowli wodnych i konstrukcji inzynierskich

Do wykonania narzutu kamiennego oraz bruku stosowa¢ nalezy kamien famany rodzaju B, klasy |, z niezwietrzatych
skat magmowych, przeobrazonych lub osadowych (w naszym przypadku z piaskowca kwarcytowego) jak do budowy
murdéw i fundamentéw budynkéw o ksztatcie nieregularnym lecz nalezgcych do frakcji 30-50 cm, ktéry wymaga z
reguty przycinania na miejscu budowy. Istotne cech kamienia to:

- wytrzymatosc na sciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa

- mrozoodpornos$¢ w cyklach co najmniej 25

- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm

- gestos$é pozorna 2-45-2-85 g/cm3 (1,9-2,6 dla osadowych)

- nasigkliwos¢ woda % 0-5 (2-5 dla osadowych)

2.6 Podloze

Pod projektowany bruk kamienny powinno mieé charakter sztywnej i trwatej konstrukcji, o powierzchni
zabezpieczajacej dostateczng przyczepnosc zalewki. Podtoze z betonu lub zelbetu powinno by¢ nieotynkowane. Narzut
kamienny wykonuje sie na wyréwnanym podtozu naturalnym po ewentualnym rozscieleniu geowtdkniny

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podane zostaly w ST 1 Wymagania ogéine pkt. 3
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét z kamienia powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu: mechaniczna mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, przenosne zbiorniki na wode,
drobny sprzet i narzedzia reczne, w tym kirka, przecinaki, szpicaki, pucki i oskardy a takze ubijaki drewniane i mtotki
gumowe.
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4. Transport

4.1 Ogdine wymagania dotyczqgce transportu podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 4

4.2 Transport materiatéw

Kamien tamany nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi srodkami transportu. Sposob zabezpieczenia w czasie transportu
powinien byé zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14, kamien nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegdlnych frakgji lub grup frakcji.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdine wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt 5

5.2 Wymagania

Brukowa¢ mozna wtedy, gdy nie grozi osiadanie podfoza bruku. Grubos¢ bruku zalezy od sity poruszajacej, predkosci
wody, sposobu wykonania i moze wynosi¢ 30-60cm. Uktada¢ go mozna na sucho lub na zaprawie cementowej. W
kazdym przypadku nalezy da¢ podktad z kamienia lub zwiru. Nieodzownym warunkiem statosci bruku jest nalezyte
przygotowanie skarpy i dobre podparcie jej podndza. Poszczegdlne kamienie dobiera¢ nalezy tak, aby do siebie
przylegaty i aby daty jak najbardziej wyréwnang powierzchnie. Jak najwiecej kamieni powinno by¢ utozonych na kant,
tj dtuzszym wymiarem w gtgb. Spoiny ciggte w kierunku ruchu wody sg niedopuszczalne.

Przestrzenie miedzy kamieniami powinny by¢ zaklinowane drobniejszymi frakcjami i utkane mchem. Jezeli w jakims$
miejscu poszczegodlne kamienie wypadng albo zwartos¢ kamieni sie rozluzni, bruk suchy narazony jest na zniszczenie.
Aby temu zapobiec, dzieli sie jego powierzchnie na pola za pomoca palisad, wigzac je kleszczami. Bruk jest wtedy
dobry, gdy wszystkie kamienie sg nieruchome i zadnego nie daje sie poruszy¢ ani wyrwac. Spoiny powinny i$¢ po
skarpie ukosnie w gore w kierunku biegu nurtu. Ubezpieczenie podndzy skarp powinno by¢ szczegdlnie starannie
wybrukowane. Cato$¢ wybrukowanej powierzchni, ze wzgledu na nieregularng fakture nalezy wyczysci¢ twardymi
szczotkami ryzowymi lub podobnymi. Dylatacje odpowiadajg dylatacjom elementéw budowli.

Narzut kamienny, po ewentualnym roztozeniu geowtdkniny nalezy sypac cienkimi warstwami na catej szerokosci
skarpy, tak aby kamienie uktadaty sie wedtug stoku naturalnego. Kamienie leza na sobie luzno nasypane i nie s3
zwigzane zadnym spoiwem a w miare jak dno pod nimi ulega rozmyciu, opadajg coraz nizej. Wtedy nalezy narzut
uzupetnié¢. Korona narzutu powinna siega¢ co najmniej do wysokosci matej wody. Na koronie narzutu i na skarpie
ponad mata wodg kamien nalezy uktadac najstaranniej, by uzyska¢ mozliwie réwng powierzchnie. Ma to szczegdlne
znaczenie na poziomie zamarzania wody i pochodu lodu. Powierzchnie narzutu nalezy mozliwie zawsze wyrownac i
uporzadkowaé takze pod wodg, uzywajac dragdéw stalowych. Poniewaz sypigc narzut, nie mozna uzyska¢ doktadnie
tych wymiaréw, ktére byly zaprojektowane, przeto ilos¢ kamienia uzytego na narzut jest zawsze nieco wieksza od tej
jaka wynikataby z zaprojektowanych wymiaréow budowli. Skarpy pokryte narzutem kamiennym nie powinny mieé
nachylenia wiekszego niz 1:2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdélne wymagania dla kontroli jakosci robot podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. é

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét brukarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien poddaé badaniu cement, piasek oraz kamien przeznaczony do
wykonania robét i przedstawié ich wyniki IN do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie i przy odbiorze robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Wyniki badarn powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy. Dla bruku kamiennego sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢
przeprowadzone poprzez poréwnanie wybrukowanej powierzchni z projektem technicznym i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie poditoza powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania miedzyoperacyjnego,
zawierajgcego stwierdzenie wtasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami
opisanymi w pkcie 2.6. Sprawdzenie materiatu nalezy w czasie odbioru bruku przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczenn z kontroli jakosci materiatéw,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych elementéw kamiennych i innych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz wtasciwymi normami przedmiotowymi a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych - z
wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania. Grubos¢ i sposéb wypetnienia spoin nalezy
sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne a w przypadkach budzacych watpliwos¢ - przez pomiar z doktadnoscig do 5 mm.
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Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni bruku nalezy przeprowadza¢ na zgodnos$¢ réwnosci i nachylenia lica z
dokumentacjg techniczng. Odchylenia od projektowanej powierzchni bruku nie powinny przekracza¢ odchytek
dopuszczalnych dla poszczegdlnych elementédw wg norm przedmiotowych. W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji bruk nie tworzy ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzy¢ odpowiednich
szablonéw. Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzaé poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar dla stwierdzenia
zgodnosci ich wykonania z ustaleniami.

7. Obmiar robét

7.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 7

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

m2- wykonanie bruku kamiennego (jak w KNR 2-11 tab. 0406-04)

m2- spoinowanie bruku kamiennego (jak w KNR 2-11 tab. 0412-04)

m3- wykonanie narzutu kamiennego (jak w KNR 2-11 tab. 0401-11)

7.3 llosé robot

Okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez IN i
sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbior robot

8.1 Ogodine wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogdine pkt. 8
8.2 Odbiodr robét murowych (oktadzinowych) z kamienia

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja wykonawcza

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych i zakrywanych

- wyniki badan laboratoryjnych jesli takowe byty zlecane w trakcie budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogdline pkt. 9

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego

Z uwzglednieniem zapisdow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w Umowie o wykonanie robot jest
faktyczne wykonana i odebrana ilo$¢ robét obejmujaca:

- wykonanie robot podstawowych (mur kamienny, oktadzinowy ze spoinowaniem)

- wykonanie robét przygotowawczych, towarzyszacych i porzagdkowych.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze sie postuzy¢ wiasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi roboét lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach. Moze takie
dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci
sktadnikéw cenotwdrczych.

10. Przepisy zwigzane

PN-62/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
BN-64/6740-02 Obrébka kamienia. Pojecia podstawowe, rodzaje i okreslenia faktur
BN-67/6747-11 Badania materiatéw kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnetrznych
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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru rob6t i badan kontrolnych
zwigzanych z: wbijaniem $cianek szczelnych dla: ,,Projekt wykonawczy nawodnien lasow tegowych na
brzegu prawym poprzez zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowdw melioracyjnych z urzadzeniami
zastawkowymi”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wbiciem
scianki stalowej z bruséw (grodzic) G 62 wg PN-86/H-93433 Iub innych profilow o réwnowaznych
parametrach geometrycznych i wytrzymato$ciowych podczas wykonywania konstrukcji grodzy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Scianka szczelna konstrukcja sktadajaca si¢ z podluznych elementow
(bruséw) zaglebionych (najczeséciej wbitych) w grunt,
Scisle do siebie przylegajacych.

Brus (grodzica) jednostkowy element $cianki szczelne;j.
Rozejscie zamkéw rozerwanie si¢ zamka podczas zaglebiania grodzicy.
Wskaznik rozejscia zamka urzadzenie do okreslenia czy potaczenia zamkow

sasiednich grodzic sg podczas zaglebiania migdzy soba
sczepione catkowicie.

Zaglebianie dziatanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do
wymaganej gltgboko$ci w grunt.

Metoda zaglebiania Wszystkie metody zaglebiania, takie jak: zaglebianie
panelowe, zaglebianie ciagle, zaglebianie etapowe za
pomoca wbijania, wwibrowywania, weciskania lub
kombinacja tych metod.

Miot czg$¢ wyposazenia kafara, zapewniajagca poprzez energic
uderzenia zaglebienie brusa do okreslonej glgbokosci.

Prowadnica dzwigar lub podobny element, zamocowany do wiezy
w celu prowadzenia brusa i milota (lub wibromiota)
podczas zaglebiania.

Szakla osprzet do podnoszenia grodzic z podloza i ustawiania ich
W pozycji pionowej.

Nanizacz urzadzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu
naprowadzenia grodzicy na zamek grodzicy wczes$niej
umieszczonej w ramie prowadzace;j.

Wibromlot urzadzenie stuzace do zaglebiania i wyrywania brusow.
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Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiagzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robébt

1. Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Grodzice stalowe

Do wykonania $cianki szczelnej nalezy zastosowacé stalowe grodzice walcowane na goraco ze stali
niestopowych typu U wg PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999 o diugosci zgodnej z
Dokumentacja Projektowa. Brusy powinny si¢ charakteryzowac¢ nastepujgcymi cechami:

Wielkosci statyczne
. . S, . Masa 1 m
Powierzchnia . . Dla przekroju $ciany o dlugosci
. Dla przekroju grodzicy
przekroju I m
Ix [cm*] Wi [em?] Ix [em?] Wy [em?] M [kg]
78.9 3106 282 23200 1600 62.0

Grodzice powinny by¢ wykonane dla grodz ze stali S235JR a dla pomostoéw i dalb ze stali S355J2G3
oraz powinny posiada¢ certyfikat zgodnosSci z PN. Dopuszczalne odchytki od wymiarow nalezy
przyjmowac zgodnie z aktualng norma.

Grodzice powinny by¢ przechowywane zgodnie z obowigzujgca norma.
Cze$¢ grodzic zostanie odzyskanych, a cze$¢ bedzie obcigta i pozostawiona w gruncie.

2.2.1. Sworznie ochronne

Dla zabezpieczenia wolnego zamka brusa stalowego przed nabiciem gruntem podczas wbijania
zastosowaé nalezy sworznie ochronne ze stali STO wg pkt. 2 ,,Wymagania techniczne” normy PN-H-
93000:1984.

3. SPRZET

1. Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”
2. Roboty zwigzane z wbijaniem i wycigganiem $cianek szczelnych metoda wibrowania powinny
by¢ wykonane przy pomocy nastepujacego sprzetu:
- zuraw samochodowy 10 + 16t,
- wibromtot hydrauliczny,
- plyty prefabrykowane pod wibromftot,
- lopaty,
- spawarka 500A,
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- przyczepa dluzycowa do samochodu (10t),

- ciagnik kotowy.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie Robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

Grodzice nalezy transportowac na miejsce budowy za pomoca przyczepy dtuzycowej. Brusy w
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sig.

Brusy nalezy sktadowa¢ w stosach w sposob umozliwiajacy ich tatwe podnoszenie
w kolejnosci ich wykorzystania. Wymiary stosow:

- szeroko$¢ 2, 0+ 2,5m,

- wysoko$¢ 1,5 +2,0m.

Migdzy stosami nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen na przejazdy o szeroko$ci co najmniej
3,0m. Stosy powinny by¢ usytuowane na wyréwnanym, odwodnionym i noSnym gruncie przy
zastosowaniu podkladek ulozonych w plaszczyznie poziomej w odstepach 2 + 3m
i starannie podbitych gruntem. Migdzy warstwami bruséw nalezy stosowaé takie same
podktadki w odstepach 2+3m o wysokosci uzaleznionej od rodzaju uchwytéw do podnoszenia
elementow.

W czasie transportu warunki podparcia nie mogg by¢ gorsze niz w miejscu sktadowania i nie
nalezy dopuszcza¢ do uderzen bruséw o siebie oraz o inne przedmioty.

Do podnoszenia i pozycjonowania grodzic nalezy uzywaé specjalnego oprzyrzadowania jak
szakle, przyspawane haki i podobne, aby unikna¢ zniszczen grodzic, a w szczegodlnosci
zamkow. Sposob uchwycenia elementu przy podnoszeniu powinien zabezpiecza¢ go przed
zginaniem.

Na miejscu budowy grodzice nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
w obowigzujacej normie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wymagania ogéine

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem bruséw naroznych oraz z cieciem elementéw

stalowych

Spawanie naroznych bruséw powinno by¢ wykonane wg aktualnych norm. Spoiny nalezy
wykonywac przez calg szerokos$¢ grodzicy z wyjatkiem zamkow. Nalezy zapobiegac osadzaniu
si¢ stopiwa na wewnetrznych powierzchniach zamkow.

Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sasiednich brusow byty przesunigte w stosunku do siebie co najmniej o dwie szeroko$ci
brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pgkania spawu czotowego przy
whbijaniu. Naktadki nalezy spawa¢ wzdluz petnego obwodu.

Grodzice naroznikowe nalezy uzyska¢ poprzez dopasowanie prefabrykowanego tacznika do
profilu grodzicy.

Otwory w brusach stalowych nalezy wykonywa¢ o wymiarach uzaleznionych od
przewidzianego do uzycia sprzetu za pomoca wypalania lub wiercenia.

Elementy starouzyteczne uzyskane z rozbidrki $cian szczelnych tymczasowych moga by¢
ponownie uzyte, jezeli spetniajg wymagania aktualnych norm.

Droznos¢ zamkdéw oraz ich wzajemng przydatnos$¢ nalezy sprawdzi¢ przed ustawieniem $cianki
na miejscu przeznaczenia.
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Dopuszczalne odchytki elementéw podano w aktualnej normie.

Przygotowanie krawedzi i cigcie stalowych elementow powinno by¢é wykonane tak, aby
krucho$¢ stali spowodowana cigciem plomieniem nie wywotywata znacznego negatywnego
wptywu na jakos$¢ potaczen. Nalezy zachowac¢ tolerancje wymiarowe wg aktualnej normy.

5.3. Roboty zwigzane z wbijaniem $cianek szczelnych

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie wytycznych i zalecen obowigzujacych norm.
Brusy nalezy ponumerowac. Przy wbijaniu bruséw ich o$ powinna stanowi¢ przedtuzenie osi
podituznej wibromtota.
Profile stalowe nalezy podnosi¢ i ustawia¢ wzdhuz prowadnic zamontowanych na palach
kierujacych.
Potozenie i warto$¢ wpedu elementu (zaglebienia od pojedynczego uderzenia) musza by¢ stale
kontrolowane. W przypadku gdy wped nie przekracza 1mm pograzanie nalezy przerwac
1 zastosowac jedng z metod wspomagajacych zaglebianie wg aktualnej normy.
Brusy nalezy wbija¢ w ten sposob, aby zamki grodzic znajdowatly si¢ w osi obojetnej przekroju
$cianki.
Zaleca si¢ wbijanie brusow rozpocza¢ od wbicia wzdhuz wyznaczonej osi, w pewnych odstgpach
od siebie, pojedynczych brusow kierujacych. Elementy te maja stuzy¢ jako punkty state.
Poszczegolne brusy nalezy wbijaé¢ kolejno, jeden po drugim, od razu na pelng, okreslong
w Dokumentacji Projektowej glebokosc¢.
W celu zabezpieczenia zamkow przed zapelieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym koncu
zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec bruséw powinien by¢ chroniony
glowicg ochronna.
Nie nalezy grodzic dobijaé catkowicie do powierzchni terenu. Scianka powinna wystawa¢ min
ok. 20 + 30cm nad poziom projektowany, w celu umozliwienia wykonania oczepu lub obciecia.
W przypadku probleméw z uzyskaniem dostatecznej doktadno$ci w wykonaniu $ciany, brusy
nalezy wbijaé partiami po kilkanascie sztuk. Pierwsza parti¢ nalezy wbi¢ na pewng nieznaczng
glebokosé (2 + 3m), $ciggnaé brusy razem za pomocg lin i weiggarek, klindw itp. Urzadzen, tak
aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny. Nastgpnie nalezy wbi¢ kolejng parti¢ na tg samag
niewielka gleboko$¢ i w ten sam sposob, a nastgpnie wroci¢ do poprzedniego odcinka
i zaczynajac od bruséw skrajnych dobi¢ grodzice na pelng glebokos¢, Iub na dalsze 2 + 3m.
Dopuszczalne odchyiki:
— wychylenie osi $éciany w planie: - na ladzie < 7.5cm,
- w wodzie < 10.0cm
— rzedna gornej krawedzi Sciany +5cm,
— rzedna dolnej krawedzi $ciany +10cm,
zwickszone o £1cm na kazdy metr glebokosci na ladzie i 1,5cm w wodzie, wbicia powyzej
5,0m, jezeli w projekcie nie przewidziano inacze;.
Odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza si¢ pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséow klinowych i niewystgpienia rozerwania
zamkow.
W przypadku zaglebiania brusow w twarde warstwy gruntu zaleca si¢ zwrocenie dodatkowej
uwagi na sztywno$¢ i stateczno$¢ ramy prowadzacej w celu utrzymywania poprzecznych
i podtuznych odchylen oraz przemieszczen poziomych zaglebianych bruséw.
Nie jest zalecane ukosowanie lub cze$ciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic w celu
zapobiegania podluznym odchyleniom podczas wbijania, poniewaz zwigksza to ryzyko
rozejscia si¢ zamkow.
W przypadku zaistnienia w trakcie zagl¢biania poprzecznego odchylenia i skrgcenia brusa,
zaleca si¢ jego usunigcie i powtorne zaglebienie, jesli inne metody sg niewystarczajgce.
W przypadku zaistnienia podtuznego odchylenia brusa w trakcie zaglebiania zaleca si¢
natychmiastowe przeciwdziatanie, np. poprzez przytozenie sity naciggajacej lub odpychajace;j.




Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 6

‘L ,,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
\ DHV Hyd roproi ekt I Opracowania nowe na obszarze ol?JQtym prOerktem (bez cofki); Nr arch -
a part of Royal HaskoningDHV Obiekty ochrony $rodowiska;
Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14

zbiornik wyréwnawezy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

16. W trakcie wyrywania bruséw nalezy wzia¢ pod uwage:
- pionowe i poziome odksztalcenia otaczajacego gruntu;
- mozliwo$¢ potaczenia roznych poziomoéw wodonosnych w gruncie.

5.4. Roboty zwigzane z wycigganiem scianek szczelnych:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie wytycznych i zalecen wg PN-EN 12063:2001
2. Przy wyciaganiu brusow ich o§ powinna stanowi¢ przedluzenie osi podituznej mtota
umieszczonego na kafarze.

5.5. Wykonanie elementéw dodatkowych

Elementy dodatkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiadad
wymaganiom aktualnej normy i ST ,,Elementy stalowe”.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Scianki szczelne wystajace z gruntu powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z ST
,»Elementy stalowe — zabezpieczenie antykorozyjne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Badania nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i powotanymi
normami.

6.3. Kontrola jakosci robot

1. Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu po wbiciu $cianki i po wykonaniu obmiaru
zgodno$ci ich wykonywania z Dokumentacja Projektowa oraz z wymaganiami
przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego opracowania.

3. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ w sposobie i zakresie zgodnym z PN-EN 12063:2001

4. Dopuszczalne odchytki wykonania §cianki nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN 12063:2001.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
2. Jednostki obmiarowe:

m wykonanie §cianki o danej wysokoSci

szt. wykonanie i wbicie pali naroznych

8. ODBIOR ROBOT

1. Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”
2. Odbidr powinien by¢ dokonywany na podstawie:
a) Dokumentacji Projektowe;j,
b) Specyfikacji Technicznej,
¢) dziennika budowy,
d) zaswiadczen o jako$ci materialdéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producenta,




? DHV Hydroprojekt I Opracowania nowe na obszarze objetym projektem (bez cofki);
a part of Royal HaskoningDHV

Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 7

,,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.

Obiekty ochrony $rodowiska; Nrarch.:
Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14
zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

e) protokolow odbioru materiatéw i wyrobow,
f) ksiegi obmiarow.

3. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli spetnione sg wymagania zawarte w p. 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.
2.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”
Cena wykonania 1 m $cianki szczelnej obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie niezbednych materiatow, sprzgtu oraz zapewnienie innych
niezbednych czynnikow produkc;ji,

ustawienie 1 wbicie Scianki,

wycigganie $cianki szczelnej

wyrownanie $cianki w czasie wbijania 1 wyr6wnanie po wbiciu,

wykonanie, zaktadanie i zdejmowanie czapki ochronnej,

wbijanie i wyciaganie pali kierujacych,

przesuwanie dzwigu wspotpracujacego z wibromtotem,

wykonanie i montaz elementow dodatkowych,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej $cianki, w zakresie
przewidzianym Dokumentacjg Projektowa,

usuni¢cie ewentualnych usterek Scianki szczelnej lub elementow dodatkowych,

wykonanie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

oczyszczenie terenu robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych - Techniczne warunki

dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych - Tolerancje ksztattu

1 wymiaréw

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sq warunki i
wymagania dotyczqce prawidfowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru wyposazenia technologicznego
obiektéw budowlanych z zakresu budownictwa hydrotechnicznego - wykonywanych w ramach zadania pn
»Projekt wykonawczy nawodnien lasow tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyrownawczy i sie¢
rowow melioracyjnych z urzqdzeniami zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq
wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu dostawe oraz montaz elementow wyposazenia
technologicznego dla budowli wchodzgcych w system nawodnienia lasow tegowych i objetych zakresem niniejszej
DP —PW..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z dostawq i
montazem wyposazenia technologicznego wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszqcymi przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej PW -niezbednych dla wykonania petnego zakresu prac.

0gdlny zakres prac w asortymencie objetych zakresem niniejszej SST przedstawia sie nastepujgco:

»  Przepust watowy:
e Dostawa i montaz prowadnic dla zamknie¢ remontowych;

e Dostawa i montaz klapy zwrotnej DN 1000-1 kpl ;
e Dostawa i montaz zasuwy wrzecionowej DN1000 - 1kpl ;
e Dostawa i montaz obarierowania ochronnego;

Uwaga: w cenie prac uwzglednic niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszqce —tj.np. sprawe odprowadzenia
wadd budowlanych itp.

Naktady oszacowuje oferent na podstawie analizy opartej o wizje lokalnq ;analize dokumentacji projektowej i
doswiadczenie wtasne przy realizacji takich prac.

Zakres robot objetych niniejszq Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét szczegofowo
przedstawiono w przedmiarze robot i OT stanowigcy zatgcznik do PW.
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1.4.0kreslenia podstawowe

e  Bariery ochronne- stalowe i pomost —wyréb warsztatowy-konstrukcja stalowa wykonana zgodnie z
dokumentacjq projektowq na gotowo w zaktadzie konstrukcji stalowych. Na budowie przewidziany
tylko montaz na konstr. betonowej przyczétka za pomocq kotew stalowych oraz malowania
poprawkowe. Celem balustrad jest zabezpieczenie pracy dla obstugi zasuw zlokalizowanym na
przyczotku wlotowym.

e  Klapy zwrotne DN 1000—wyréb handlowy wyk. ze stali nierdzewnej. Przewidziane jako element
wyposazenia przepustu wafowego;

e  Zasuwy wrzecionowe DN 800—wyrob handlowy wyk. ze stali nierdzewnej. Przewidziane jako element
wyposazenia przepustu wafowego.

e Prowadnice zamkniec¢ i zamknie¢ remontowych -wyroby warsztatowe- konstrukcje stalowe wykonana
z ksztattownikow stalowych zgodnie z dokumentacjq projektowq DP- na gotowo w zaktadzie konstrukcji
stalowych. Na budowie przewidziany tylko montaz w szalunkach /w betonach pierwotnych/ oraz
malowania poprawkowe. Celem w/w konstrukcji jest umozliwienie spetnienia funkcji uzytkowych
poprzez obiekty ,w ktdrych zostaty zamontowane.

1.4.1. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami oraz z
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, OST ; SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa
wymagajq pisemnej akceptacji zarzqdzajgcego realizacjqg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw i elementow konstrukcji oraz wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy gotowe wystepujqgce w obrocie handlowym, a stosowane przez wykonawce musza posiadac stosowne

dokumenty potwierdzajqce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry wytrzymatosciowe i
eksploatacyjne nie gorsze niz elementy zaproponowane w DP. Kazda dostawa musi przed wbudowaniem uzyskac
deklaracje zgodnosci dostarczanego wyrobu ze stosownymi dokumentami odniesienia takimi jak normy, czy
aprobaty techniczne.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw konstrukcji oraz wyrobow

A. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu prac wedtug niniejszej SST sqg prefabrykaty warsztatowe :

Balustrady stalowe i pomost:

Balustrady, pomost, prowadnice zaprojektowano z ksztattownikow stalowych—stal klasy $235JR.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami wg SST-11 Zabezpieczenie antykorozyjne

Kolorystyka;
Zgodnie z przyjetymi wytycznymi dla kolorystki dla st. w. Malczyce ;
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Dopuszcza sie wykonanie innych powtok jak wyzej pod warunkiem akceptacji ich przez Inspektora

Nadzoru i Nadzor Autorski.

Materiaty pomocnicze stosowane przy ustawianiu i montazu konstrukcji jw. sq :

e elektrody spawalnicze
e materiaty ztgczne
e kotwy gotowe-wyroby handlowe

C. Wyroby warsztatowe i armatura osadzana w obiektach ujetych zakresem DP i niniejszej SST.:

C.1.Klapa przeciwcofkowa DN 1000 mm

Zaprojektowana do zamontowania w przepuscie watowym klapa przeciwcofkowa /klapa zwrotna/

powinna posiadac¢ nastepujgce parametry oraz spetniaé ponizsze wymagania uzytkowe

e Srednica nominalna DN 1000 mm;

e  miekkouszczelniana-uszczelka klapy z EPDM;

e powinna miec zastosowanie w otwartych ciekach wodnych i rurociggach dla ochrony przed cofaniem sie
wody powodziowej;

e wymagane niewielkie straty cisnienia;

e wymagana jest najwyzsza odpornosc¢ korozyjna —mat. PE-HD i stal nierdzewna;

e gféwne elementy —tj. rama, klapa i ptyta kotwigca ze stali nierdzewnej;

e wafek ze stali nierdzewnej;

e po zamontowaniu klapa musi zapewnic szczelnosc do cisnienia 1 m stupa wody-dla pracy statej;

e po zamontowaniu klapa musi zapewnic szczelnos¢ do ciSnienia 5 m stupa wody-dla pracy dla chwilowej
pracy-bez zadnych —zaobserwowanych odksztatcen;

e dopuszczalna temperatura robocza: -50°C - +70°C;

e wymagana skosnie zawieszona pokrywa;

e przystosowana do ciggtej pracy ponizej lustra wody;

e przystosowana do montazu do sciany betonowej - kotwami wklejanymi ;

C.2.Zasuwa wrzecionowa DN 1000 mm z przelotem okrgglym - nascienna ;

Zaprojektowana do zamontowania w przepuscie watowym klapa przeciwcofkowa /klapa zwrotna/

powinna posiadac nastepujgce parametry oraz spetniaé ponizsze wymagania uzytkowe

e Srednica nominalna DN 1000 mm;

e  miekkouszczelniana-uszczelka obwodowa-wymienialna od przodu zasuwy bez demontazu zasuwy

e  materiat uszczelki -EPDM;

e obustronnie szczelna do 6 m stupa wody —klasa szczelnosci C /max. nieszczelnosé 0,03xDN[mm3/s])

e przystosowana do montazu do Sciany betonowej-kotwami ;

e testowana przed wysytkq i po probach nie rozmontowywana do transportu;

e wymagana jest najwyzsza odpornosc korozyjna —mat. stal nierdzewna poddana catosciowo pasywacji
kgpielowej -zanurzeniowej ;

e nakretki wrzecionowe z brqzu odpornego na scieki; samooczyszczajgca sie;

e dostarczana w stanie zmontowanym-gotowa do natychmiastowego montazu na Scianie -kotwy
montazowe w komplecie dostawy;

e naped za pomocq klucza obstugowego /nasada czworokgtna ze stali ocynkowanej/

e wymagana skosnie zawieszona pokrywa;
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e przystosowana do ciggtej pracy ponizej lustra wody;
e przystosowana do montazu do sciany betonowej - kotwami wklejanymi ;

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dowolny, akceptowany przez Kierownika Projektu. Nalezy stosowac sprzet posiadajgcy atesty i
instrukcje uzytkowania. Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu przede wszystkim elektronarzedzi recznych
,Spawarek itp. zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Sprzet mechaniczny przeznaczony dla realizacji
robét/zuraw/ zgodnie z zatozong technologiq przez Wykonawce przystepujgcego do wykonania i montazu
elementow wyposazenia technologicznego budowli winien byc¢ dla niego w natychmiastowej i petnej
dostepnosci .

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST. , Wymagania ogdlne. Transport materiatow, urzgdzen
pomocniczych i sprzetu dowolnymi srodkami transportowymi w sposob zabezpieczajqcy ich przed uszkodzeniami
—np. ofoliowanie folig typu stretch ;foliami pecherzykowatymi;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédline zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podana w OST. , Wymagania ogdlne.” .

Ze wzgledu na typowos¢ prac sposéb wykonania zgodnie normami i sztukq budowlang.
Szczegoty montazu armatury nalezy uzgodnic z jej dostawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST. ,,Wymagania ogdlne.” .
6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

e rzednych osadzenia

e zgodnosci rodzaju materiatow z wymaganiami okreslonymi w projekcie i niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

e kontroli jakosci wyk. podtozy przed przystgpieniem do montazu armatury- sciana betonowa dla montazu
zasuwy —dopuszczalne nieréwnosci 2 mm na dtugosci 2m-wgq.DIN 18202 tab.1;

e prawidfowosci ustawienia i montazu armatury ;
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e prawidfowosci ustawienia i montazu zastawki tworzywowej-w tym szczelnosci we wnekach ;
e préby ruchowe armatury —po zamontowaniu —na sucho;

e préby ruchowe armatury —po zamontowaniu —na mokro;

e kontroli wykonanych powtok przed i po wykonaniu montazu ;

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczqgce odbioru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej OST-00 ,, Wymagania
ogdlne”.

Czesciowy odbidr robot przeprowadza sie dla robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je odebraé
przed wykonanie nastepnej czesci roboét, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdt poprzednich. Odbioru
czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej
sporzqdza sie protokdt odbioru czesciowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorow czesciowych
powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem wtasciwych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbidr koricowy przeprowadza sie po zakoriczeniu catosci robét, na podstawie odbioréw czesciowych i oceny
kontroli wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny sporzqdza sie protokdt odbioru koricowego. Poza
dokumentami wyszczegdlnionymi w OST ,,Wymagania ogdlne” do odbioru koricowego nalezy dotqczyc protokoty
z odbioréw czesciowych.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjq Projektowq nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawic do powtdrnego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt ,, Wymagania ogdlne” OST.
Podstawq dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatqczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robét. Przedmiary w/w robot
w Kosztorysach nalezy traktowac tylko jako orientacyjne wielkosci, ktore wymagajq uscisleri wstepnych
przed podjeciem decyzji o ich wykonaniu. Dlatego tezilosci przedmiarowe wedtug Kosztorysow nie mogq byc
podstawgq do rozliczen, odbiordw i ptatnosci.

Jednostki obmiarowe nalezy przyimowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robét.
8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla robot zwigzanych z dostarczeniem i montazem armatury sq:

e dla dostawy i montazu klapy zwrotnej DN 1000 —kpl (komplet)
e dla dostawy i montazu zasuwy wrzecionowej DN 1000 —kpl (komplet);

Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z prefabrykacjg warsztatowa i montazem elementow
stalowych sg:

e dla prefabrykacji, dostawy oraz montazu konstr. obarierowania —kg (kilogram);
e dla prefabrykacji, dostawy oraz montazu konstr. elem. stalowych osadzanych w betonie pierwotnym —
kg (kilogram);
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9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqgce ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,,Wymagania ogdlne” OST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena dostawy i montazu klapy zwrotnej DN 1000 -1 kpl obejmuje:

zakup i dostawa armatury loco magazyn budowy;

prace pomiarowe -/towarzyszqgce-kontrola réwnosci podtoza ; roztrasowanie otworéw /
roboty przygotowawcze

dostarczenie armatury z mag. budowy na stanowisko montazu /transport technologiczny/
wykonanie i rozbidrka niezbednych rusztowarn i pomostow;

rozwiercenie otworow i osadzenie kotew mocujgcych klape do sciany;

zamontowanie klapy do sciany przy pomocy uprzednio osadzonych kotew;
przeprowadzenie pomiaréw , badarn i testow wymaganych w specyfikacji technicznej;.
usuniecie odpadow i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena dostawy i montazu zasuwy wrzecionowej DN 1000 -1 kpl obejmuje:

zakup i dostawa armatury loco magazyn budowy;

prace pomiarowe -/towarzyszqce-kontrola réwnosci podtoza ; roztrasowanie otworéw /
roboty przygotowawcze

dostarczenie armatury z mag. budowy na stanowisko montazu /transport technologiczny/
wykonanie i rozbidrka niezbednych rusztowarn i pomostow;

rozwiercenie otwordw i osadzenie kotew mocujgcych klape do sciany;
zamontowanie zasuwy do sciany przy pomocy uprzednio osadzonych kotew;

przeprowadzenie pomiaréw , badarn i testow wymaganych w specyfikacji technicznej;.
usuniecie odpaddw i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robdot.

Cena dostawy i montazu obarierowania ochronnego -1 kg obejmuje:

prefabrykacja warsztatowa obarierowania /w tym petna antykorozja/

dostawa wykonanej konstrukcji loco magazyn budowy;

prace pomiarowe -/towarzyszqce-kontrola réwnosci podtoza ; roztrasowanie otworéw /
roboty przygotowawcze;

dostarczenie konstrukcji z mag. budowy na stanowisko montazu /transport technologiczny/
ewentualne wykonanie i rozbiorka niezbednych rusztowar i pomostéw;

rozwiercenie otworow i osadzenie kotew mocujgcych obarierowanie do konstr. przyczétka;
zamontowanie obarierowania do konstr. przyczétka przy pomocy uprzednio kotew segmentowych
/normalia/;

zdjecie z catosci zamontowanej konstrukcji foli ochronnej-transportowej;

przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;.

wykonanie poprawek malarskich oraz powtok uzup. w miejscach montazu;

usuniecie odpadow i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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Cena dostawy i montazu elementéw stalowych /prefabrykatéw/ osadzanych w betonach

pierwotnych-1 kg obejmuje:

e prefabrykacja warsztatowa elementéw stalowych do osadzenia /w tym petna antykorozja/
e  dostawa wykonanej konstrukcji loco magazyn budowy;
e prace pomiarowe -/towarzyszqgce /

e roboty przygotowawcze;

e dostarczenie konstrukcji z mag. budowy na stanowisko montazu /transport technologiczny/

e ewentualne wykonanie i rozbidrka niezbednych rusztowan i pomostow;

e ustawienie sprefabrykowanych elementow w szalunkach ;

e  zastabilizowanie ustawionych elementow jw.;

e przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej- przed i po wykonaniu

betonowania

e usuniecie odpadow i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robdot.

Cena wykonania poprawek malarskich konstrukcji uprzednio osadzanych w betonach

pierwotnych-1 m2 obejmuje:

e roboty przygotowawcze;
e dostarczenie materiatow i narzedzi na stanowisko montazu ;

e ewentualne wykonanie i rozbiérka niezbednych rusztowarn i pomostow;

e roboty przygotowawcze-oczyszczenie i odttuszczenie pow. do malowania uzupetniajgcego;

e wykonanie wymag. powfok malarskich;

e przeprowadzenie kontroli jakosci wyk. poprawek malarskich;
e usuniecie odpaddéw/w tym koszty utylizacji/ i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Katalogi:

1. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

2. PN-B 03203:2000 Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne .Projektowanie i wykonawstwo..

3. PN-B 06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru .Wymagania

podstawowe.

4. Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéow materiatéw i urzqgdzen.

5. Normy hutnicze dla wyrobow stalowych ;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1

1.2

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
1.2.3.1.

1.2.3.2.

Wymagania ogdlne
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna okresla wymagania techniczne dla
czesci robot:

Zabezpieczenie antykorozyjne

wykonywanych w ramach zadania pn ,,Projekt wykonawczy nawodnien lasow tegowych na brzegu
prawym poprzez zhiornik wyrownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych 7 urzqdzeniami zastawkowymi”-

w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

Ustalenia podstawowe dla robot objetych niniejsza szczegdlowa specyfikacja
techniczng oraz wymagania ogoélne dotyczace wykonania, kontroli i odbioru robdt
podane sa w specyfikacji technicznej nr:  OST-00 OGOLNA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przedmiot i zakres robét podstawowych

Przedmiot robdt
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlega wyposazenie technologiczne wykonane

i montowane na podstawie oddzielnych szczegdétowych specyfikacji technicznych.

Zakres robot
Zabezpieczeniu podlegaja wszystkie elementy stalowe.
Elementy typowe, czeséci posiadajace fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz

konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej nie sg objete niniejsza specyfikacja.

Zastosowanie zestawOw malarskich

Przy doborze zestawow malarskich nalezy kierowa¢ si¢ przede wszystkim
informacjami podanymi we wtasciwych Opisach Technicznych oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Numery przyktadowych zestawow malarskich odnosza si¢ do zestawow podanych
w punkcie 5.8.  Dopuszcza si¢ stosowanie innych powlok systemowych

o porownywalnej trwatosci.
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1.2.3.3.

1.2.3.4.

1.2.3.5.

1.3

14

1.4.1.

1.4.2.

W szczegdlnych przypadkach proponowane zestawy malarskie nalezy zmodyfikowac
wg ponizszych wytycznych:
lokalizacja konstrukeji nr zestawu malarskiego

— konstrukcje cze$ciowo zanurzone w wodzie - 11lub 2
powyzej poziomu wody nalezy zastosowaé zmodyfikowany zestaw malarski, bez
zewnetrznej warstwy przeciwporostowej;

— konstrukcje cze$ciowo zanurzone w wodzie - 1K lub 2K
ponizej poziomu wody nalezy zastosowa¢ zmodyfikowany zestaw malarski,
z warstwg nawierzchniowg wykonang przy uzyciu farby przeciwporostowej (po
uzgodnieniu z Inspektorem).

— konstrukcje na wolnym powietrzu - 1K, 2K, 5
dla czgéci konstrukcji narazonych w normalnym roboczym potozeniu na
oddzialywanie = promieniu  slonecznych  nalezy  zastosowal  warstwe

nawierzchniowg poliuretanowa;

Wszystkie zastosowane systemy powlok musza spelnia¢ warunek 15-letniej trwatosci
w srodowisku o korozyjnosci Im1 (konstrukcje zamknig¢ i inne elementy zanurzone

w wodzie) lub C4 (pozostate wyposazenie technologiczne).

Dobor kolorow warstw wierzchnich nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Roboty towarzyszace

Zakres robdt towarzyszacych ustala si¢ wg wymagan specyfikacji nr OST-00.

Informacje o terenie budowy

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym w Wytworni powinny by¢

wykonywane w Zaktadach Wytworczych poza terenem budowy.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym w miejscu pracy wykonywane

beda na terenie Budowy opisanym w specyfikacji nr M.50.000.
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1.5

1.6

2.1

2.1.1.

2.2

Nazwy i kody

Naktadanie powtok antykorozyjnych, kod CPV: 45442200-9

Okreslenia podstawowe

Gloéwne okreslenia podane w niniejszej specyfikacji podane sa w specyfikacji nr OST-
00.

MATERIALY

Wymagania ogdlne
Podstawowe wymagania odno$nie materialdw oraz wyrobow przeznaczonych
do wykonania robd6t, podane sg w specyfikacji wspolnej, wymienionej w p. 1.1.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i DP, a takze spelnia¢ wszelkie wymogi prawa

budowlanego.

Materialy malarskie

Farby nalezace do poszczegélnych grup stosowanych w zestawach malarskich,

powinny posiada¢ potwierdzone przez producenta cechy podane w ponizszej tabeli:

L.p Rodzaj Cechy
Farba epoksydowa pow}gka € I.as.tyczna ! °dP°F“a o
X mechanicznie; nie wptywa na jako$¢
1. do gruntowania S - .
f spoin; do doszczelniania natryskiwanych
do czasowej ochrony
powtok cynkowych.
Farba epoksydowa
2 do gruntowania wytrzymata mechanicznie; nie wptywa
’ do czasowej ochrony na jakos$¢ spoin;
wysokocynowa
dwusktadnikowa, dobrze przyczepna do
3. Fzzrba epoksydqwa konstrukgji stalowych, wytrzymata
o gruntowania R
mechanicznie i elastyczna
dwusktadnikowa, bardzo dobrze
Farba epoksydowa .
. przyczepna do podioza
4. do gruntowania
f (konstr. stalowych), wytrzymata
uniwersalna I
mechanicznie i elastyczna
Farba epoksydowa twarda, z p6tpotyskiem, do gruntowania
5. do gruntowania konstrukcji narazonych na dziatanie
grubopowtokowa czynnikéw mechanicznych
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2.3

L.p Rodzaj Cechy
twarda i elastyczna; odporna na dziatanie
6 Farba epoksydowa wody, roztworéw soli, olejow
: nawierzchniowa i rozcienczonych kwasoéw;

do ostatecznego malowania

dekoracyjna, odporna na dziatanie

7 Emalia poliuretanowa czynnikdw mechanicznych,
’ nawierzchniowa atmosferycznych i wody morskiej
oraz na dziatanie promieni stonecznych
Farba epoksydowo wytrzymata mechanicznie;
bitumiczna do samodzielnego zabezpieczania
8. do gruntowania konstrukcji zanurzonych w wodzie lub
modyfikowana gruncie
tiksotropowa, bezcynowa, ekologiczna
Farba p I
9. wg Konwencji Helsinskiej; odporna

przeciwporostowa na dziatanie wody morskiej

Przyczepnos¢ do podtoza:
2+3N/mm? do betonu
1+2N/mm? do stali
Czas pomiedzy utozeniem kolejnych
warstw — min 4h

10 Preparat antykorozyjny
: na bazie cementu

Chemoutwardzalny materiat hybrydowy
w postaci mieszanin zywic
epoksydowych i poliuretanowych
z piaskiem kwarcowym; wysoko
odporny chemicznie i mechanicznie

Jednosktadnikowa, tiksotropowa,
elastyczna i wytrzymata mechanicznie,
odporna na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Pod wplywem wysokich temperatur
ulega spienieniu tworzgc trwatg
izolacje termiczna.

11 Elastyczna izolacja
: i nawierzchnia

12 Farba ognioochronna
: peczniejgca

Rozpuszczalniki, utwardzacze i inne pomocnicze materiaty malarskie nalezy stosowac
$cisle wg wytycznych producentoéw farb.

Dopuszcza si¢ stosowanie farb innych rodzajow w miejsce wymienionych w
powyzszej tabeli pod warunkiem potwierdzenia przez producenta, ze farba
przeznaczona do zastosowania moze by¢ bezposrednim zamiennikiem innej farby

posiadajacej cechy $cisle zgodne z okreslonymi.

Przechowywanie, skladowanie i transport

Wszystkie materialy malarskie powinny by¢ przechowywane w warunkach

umozliwiajacych odpowiednig ochrong przed wpltywami atmosferycznymi.
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2.4

Swiadectwa kontroli

Wykonanie i odbior materiatow malarskich musza by¢ zgodne z zaleceniami i
normami przedmiotowymi producenta. Kazda partia materialu musi posiadac

Swiadectwo Kontroli Jakos$ci.

SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu stosowanego do wykonania robdt podano we wspodlnej
specyfikacji technicznej nr OST-00.

Wykonawca robdt powinien dysponowac sprzetem umozliwiajagcym wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, tj. umozliwiajacym osiggnigcie
wymaganych parametréw oraz spetniajgcym wymagania techniczne zawarte na

kartach katalogowych stosowanych produktow.

SRODKI TRANSPORTU

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz sposobow przechowywania
elementow, zespotéw 1 urzadzen podano we wspolnej specyfikacji technicznej

nr OST-00.




? DHV Hydroprojekt I Opracowania nowe na obszarze objetym projektem (bez cofki);
a part of Royal HaskoningDHV

Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 7

,,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.

Obicekty ochrony $rodowiska; Nr arch.:
Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14
zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1

5.1.1.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Przed rozpoczeciem wykonywania robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg zabezpieczenia

antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ w fazie wytwarzania warsztatowego
konstrukcji 1 elementow konstrukcyjnych w wytworni, z wyjatkiem stykow
montazowych spawanych na budowie oraz ostatnich warstw malowania
nawierzchniowego, ktéore powinny by¢ zabezpieczone i naniesione po ukonczeniu
montazu (o ile w oddzielnych specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania

i montazu konstrukcji nie postanowiono inaczej).

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ przy wilgotnosci powietrza i temperaturze

podanych w instrukcjach fabrycznych farb. W przypadku braku danych nalezy

malowa¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 90% 1 przy

temperaturze powietrza minimum + 5°C i maksimum +40°C. Powloki z farb

epoksydowych nie moga by¢ naktadane przy temperaturze ponizej +10°C chyba, ze

dane producenta dopuszczaja aplikacje w innych temperaturach.

Niedopuszczalne jest przeprowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu:

— we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych tj. orientacyjnie do
dwoch godzin po wschodzie stonca i po dwoch godzinach do zachodu stonca.

— w czasie deszczu, mgly, $niegu, gradu i silnego wiatru.

Temperatura malowanego podloza powinna by¢ wyzsza, co najmniej o 3°C

od temperatury punktu rosy

Prace malarskie na wolnym powietrzu najlepiej przeprowadza¢ w okresie maj-

wrzesien.

Silne przewiewy podczas prac malarskich prowadzonych w pomieszczeniach

sa niedopuszczalne
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5.2

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.3

5.3.1.

Przygotowanie powierzchni stali

Stopnie czystosci przygotowania powierzchni stali powinny by¢ zgodne

z oznaczeniami zawartymi w tabeli zalecanych zestawow.

Zabezpieczenie elementu po oczyszczeniu powinno byé przeprowadzone w czasie

nie przekraczajacym 6 godzin.

Elementy konstrukcji nalezy oczyszcza¢ i zabezpiecza¢ w nastepujacych etapach

produkcyjnych:

a) przed pocigciem blach i profili lub na surowych odkuwkach i odlewach,

b) po wykonaniu czgsci (np. po wycigciu elementéw z blach i profili, ich wygigciu,
wyttoczeniu i wycigciu otworow),

c) po wykonaniu spawania elementow lub zmontowaniu w zaktadzie wykonujacym
konstrukcje,

d) po czeSciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji lub urzadzenia na

miegjscu jego eksploatacji.

Sposob i jakos¢ oczyszczenia jest uzalezniona od zgdanej trwato$ci zabezpieczenia
irodzaju stosowanej powtoki malarskiej. Stopnie oczyszczenia powierzchni podane
w tabeli odnoszg si¢ do podanego typowego zestawu farb. W przypadku zastosowania
kazdego zestawu przy czyszczeniu nalezy stosowaé si¢ przede wszystkim do

wytycznych podanych przez producenta.

Powloki metalizacyjne

Stosowanie powtok metalizacyjnych

Powloki metalizacyjno-malarskie nalezy stosowa¢ w zestawach nr 1 oraz 1K,
podanych w tabeli zestawow malarskich.

W przypadku, gdy niemozliwe jest wykonanie metalizacji nalezy zastosowaé zestaw

zamienny, odpowiednio nr 2 albo 2K.
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5.3.2.

5.4

5.5

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Warunki wykonania i odbioru

Podczas wykonywania i odbioru powtok metalizacyjnych nalezy stosowac si¢ $cisle
do norm PN-H-04684 i PN-EN 22063.

Uwaga:

Miejsc przewidzianych do spawania nie nalezy pokrywac¢ powloka metalizacyjng
w odleglosci 50mm od spoiny. Po operacjach spawania nalezy te miejsca oczyscic¢
i pometalizowaé, a w przypadku braku mozliwosci czyszczenia strumieniowego
oczysci¢ recznie do stopnia St3 1 zabezpieczy¢ powloka malarska epoksydowa

wysokocynkowag o grubosci co najmniej 200um, tolerujacg ten stopien czystosci.

Zabezpieczenie stali w betonach

Nie stosuje si¢ powtok ochronnych na powierzchni konstrukeji stalowych stykajacych
si¢ z betonem. Wymagany stopien czystosci tych powierzchni — Sa2; powierzchnia
chropowata (nie szklista).

Uwaga:

Elementy stalowe przecinajace powierzchni¢ betonu na styku z powietrzem lub woda
nalezy zabezpieczy¢ na szerokoSci ok. 5 cm od tego przeciccia w glab betonu
odpowiednim preparatem antykorozyjnym (zestaw nr 8).

W przypadku stosowania czasowego zabezpieczenia antykorozyjnego, wszystkie
powierzchnie nalezy przed betonowaniem oczysci¢ do podanego wyzej stopnia

czystosci.
Elementy cynkowane ogniowo

Cynkowanie ogniowe nalezy wykonywa¢ wg normy PN-EN ISO 1461.

Minimalna miejscowa grubos$¢ powtoki dla elementéw o grubosci wickszej
niz 6mm — §5um.

Wszystkie elementy cynkowane ogniowo lub galwanicznie nalezy przed malowaniem
pokry¢ jedna powloka o grubosci 40 pm farby epoksydowej do gruntowania

uniwersalne;j.
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5.54.

5.6

5.6.1.
5.6.1.1.

5.6.1.2.

5.6.1.3.

5.6.1.4.

5.6.2.
5.6.2.1.

5.6.2.2.

5.6.2.3.

Jezeli nie ma specjalnych wymagan dotyczacych powlok zewngtrznych, nie wymaga
si¢ wykonywania dodatkowego zabezpieczania powlokami malarskimi elementow

ocynkowanych ogniowo.

Zabezpieczenie czasowe, przechowywanie i transport

Zabezpieczenie czasowe

Powierzchnie obrobione niepodlegajagce malowaniu lub innym specjalnym
zabezpieczeniom przeciwkorozyjnym powinny by¢ pokryte smarem ochronnym —

ANTYKOR wg PN-73/C-96079 lub smarem L TG wg PN-63/C-96147.

Zabezpieczone czasowo powierzchnie obrobione powinny by¢ kontrolowane nie
rzadziej, niz co 3 miesigce podczas sktadowania oraz kazdorazowo przed transportem
i po transporcie. Wszystkie zanieczyszczenia powinny by¢ usunigte, a powtoki

smarowe uzupetione.

W przypadku sktadowania (magazynowania) przez okres diuzszy niz 6 miesiccy
wszystkie powierzchnie obrobione nalezy odkonserwowa¢ za pomocg zmywacza

wg PN-71/C-96043 lub benzyny wg PN-56/C-96022 i ponownie zakonserwowac.

Powierzchnie w poblizu stykéw montazowych przeznaczonych do spawania
na Budowie nalezy zabezpieczy¢ farbg epoksydowa do czasowej ochrony

wysokocynkowa.

Przechowywanie i transport

Wszystkie elementy powinny by¢ przechowywane w warunkach umozliwiajacych
odpowiednig ochrong przed wptywami atmosferycznymi.

Zespoly typowe powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczone przed uszkodzeniami, odksztatceniami i korozja.

Ladowanie i transport mozna przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu

ostatniej warstwy.
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5.7

5.7.1.

5.7.2.

Malowanie nowych konstrukcji

Gruntowanie

Powierzchnie przeznaczone do malowania gruntujacego nalezy pomalowac najp6dzniej
w 6h po zakonczeniu procesu czyszczenia. Jesli gruntowanie przeprowadza si¢ po
uptywie 6h, to nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni i w przypadku stwierdzenia nalotu
korozyjnego lub zabrudzenia nalezy powierzchni¢ powtornie oczyscic.

Malowanie farbami gruntujacymi najlepiej jest wykonaé natryskiem bezpowietrznym
lub pedzlem, wcierajac farb¢ mocno w podloze. Konstrukcje przewidziane do
spawania na miejscu montazu nalezy zagruntowa¢ pozostawiajac pasek szerokosci ok.
5 cm z kazdej strony przewidzianego szwu spawalniczego.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci€ na staranne zagruntowanie:

a) gltowek nitéw, nakretek i Srub,

b) miejsc zespawanych po uprzednim oczyszczeniu szwu spawalniczego,

c) narozy i krawedzi,

d) szczelin i zataman konstrukcji.

W wymienionych miejscach nalezy naktada¢ podwdjng ilo§¢ materiatu w stosunku do
ilosci podanych dla powierzchni gladkich, tzn. dodatkowo pokrywaé druga warstwa
materialu malarskiego po wyschnigciu pierwszej warstwy gruntu.

W przypadku stosowania natrysku bezpowietrznego nalezy zwrdci¢ uwage, aby
wszystkie miejsca byly réwnomiernie pokryte powloka, bez zaciekow i przerw
pomiedzy poszczegdlnymi pasmami.

Elementy mogg by¢ sktadowane dopiero po wyschnigciu warstwy gruntu.

Malowanie nawierzchniowe (w Wytworni).

Malowanie nawierzchniowe moze by¢ przeprowadzone po zupelnym wyschnieciu
farb gruntujacych, przestrzegajac wymaganych czas6w schnigcia podanych przez
producenta i nie pdzniej niz to przewidujg wymagania dla poszczegdlnych wyrobow.
W przypadku dhuzszego czasu sktadowania przed malowaniem nawierzchniowym,
zagruntowane elementy nalezy podda¢ dokladnym ogledzinom. Miejsca uszkodzone

nalezy poprawic.
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Malowanie nawierzchniowe nalezy przeprowadzi¢ nakltadajac wymagang liczbe

warstw.

5.7.3.  Malowanie nawierzchniowe (na placu budowy)

5.7.3.1. Po przeprowadzeniu kontroli powtok natozonych w wytwérni, w przypadku istnienia
niewielkich zniszczen, nalezy je oczy$ci¢ za pomoca szlifierek, szczotek stalowych
i odkurzy¢. Po oczyszczeniu bezzwlocznie zabezpieczy¢ takimi samymi farbami,
jakich uzyto w wytworni.

5.7.3.2. Po montazu na budowie nalezy zagruntowac miejsca spawane stosujac zasady podane

w punkcie 5.7.1.

5.7.3.3. Malowanie nawierzchniowe catosci konstrukcji w miejscu pracy nalezy wykonywac

stosujac zasady podane w punkcie 5.7.2.
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5.8 Zestawy malarskie
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1 3 4 6 7 8 9 10
Cynk lub aluminium .
metalizacja natryskowa 1 200 200 Pistolet
Farba epoksydowa L A
do gruntowania do czasowej 1 20 20 W wytwémi urzadzen
1 Sa ochrony
2112 Farba epoksydowo 1 150 150 b Natrysk
bitumiczna do gruntowania ezpowietrzny
modyfikowana 1 150 150 i
Na budowie
Farba przeciwporostowa 1 70 70
Farba epoksydowo 2 150 300 W wytwdrni urzadzen
Sa bitumiczna do gruntowania Natrysk
2 | 2 modyfikowana L 150 Na budowie bezpowietrzny
Farba przeciwporostowa 1 70 70
Cynk lub aluminium .
metalizacja natryskowa 1 200 200 Pistolet
Farba epoksydowa L A
do gruntowania do czasowej 1 20 20 W wytworni urzadzen
1K Sa ochrony
2172 Farba epoksydowa 1 100 100 Natrysk
do gruntowania bezpowietrzny
grubopowitokowa 1 100 100
Na budowie
Farba epoksydowa
nawierzchniowa 1 50 50
Farba epoksydowa 2 100 200 W wytwérni urzadzen
do gruntowania
2K 28172 grubopowtokowa 100 100 b Natrystk
; ezpowietrzn
Farba epoksydowa 1 50 50 Na budowie P y
nawierzchniowa
Farba epoksydowa
Sa - - . | Pedzel lub natrysk
3 212 do gruntowania 3 100 300 W wytworni urzgdzen bezpowietrzny
grubopowtokowa
Farba epoksydowa - . | Pedzel lub natrysk
4 St3 do gruntowania 1 100 100 W wytwdrni urzadzen bezpowietrzny
(Sa Emalia poliuretanowa . Pedzel lub natrysk
21/2) nawierzchniowa 2 50 100 Na budowie bezpowietrzny
Farba epoksydowa - . | Pedzel lub natrysk
5 St3 do gruntowania 2 100 200 W wytwdrni urzadzen bezpowietrzny
(Sa Emalia poliuretanowa . Pedzel lub natrysk
21/2) nawierzchniowa 2 50 100 Na budowie bezpowietrzny
Farba epoksydowa - .
6 St3 do gruntowania uniwersalna 2 40 80 W wytwdrni urzadzen Pedzel lub natrysk
(Sa Farba epoksydowa . bezpowietrzny
2112) nawierzchniowa 2 50 100 Na budowie
Farba epoksydowa
7 Sa do gruntowania do czasowej 1 20 20 Na budowie Pedzel lub natrysk
21/2 bezpowietrzny
ochrony wysokocynowa
Saz2 Preparat antykorozyjny na .
8 (St 3) bazie cementu — — — Na budowie wg punktu 5.3
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6.1

6.1.1.

6.2

6.2.1.

6.2.2.
6.2.2.1.

6.2.2.2.

6.2.2.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania powlok ochronnych
powierzchni stalowych przy uwzglednieniu wymagan okreslonych w Dokumentacji
Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji. Zaproponowane przez Wykonawce zestawy
wyrobow do realizacji systemowych powtok ochronnych powinny by¢ zaakceptowane
przez Pelnomocnika ds. realizacji projektu. Grubos¢ i kolor powlok ochronnych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja, przy uwzglednieniu instrukcji Producenta.

Ewentualne rozbieznos$ci w tym zakresie rozstrzyga Inspektor Nadzoru.

Kontrola obejmuje kontrole jakosci dostarczonych materialdbw malarskich, oraz
kontrole przygotowania powierzchni i naktadania powlok i kontrole jakosci robot
wykonywanych w Zaktadzie Wytworczym oraz na budowie.

Kazdorazowo po wykonaniu kontroli nalezy sporzadzi¢ $§wiadectwo kontroli

techniczne;.

Kontrola prac malarskich

Ocena jakosci przygotowania powierzchni

Oceng przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 8501-1.

Kontrola pokry¢ malarskich

Kontrole pokry¢ malarskich przeprowadza sig:

a) po oczyszczeniu elementéw podlegajacych malowaniu,

b) po zagruntowaniu (wzgl. zagruntowaniu i pomalowaniu nawierzchniowym)
elementow konstrukcyjnych, lecz przed przewiezieniem na plac budowy,

¢) po wykonaniu poprawek powloki na placu budowy,

d) po nalozeniu wszystkich warstw powtoki.
Powierzchnia elementoéw po oczyszczeniu powinna odpowiada¢ zalozonym klasom
oczyszczenia.

W czasie trwania prac malarskich nalezy kontrolowaé przestrzeganie warunkow

prowadzenia prac malarskich.
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6.2.2.4.

6.2.2.5.

6.2.2.6.

6.2.2.7.

6.2.2.8.

6.2.2.9.

Sprawdzeniu podlega natozenie kazdej warstwy gruntowej i nawierzchniowej. Dla

utatwienia kontroli nalezy kazdg warstwe wymalowa¢ w innym kolorze.

Po dostarczeniu elementéw na plac budowy nalezy przeprowadzi¢ doktadna kontrolg
ich stanu i czystos$ci. Dopuszczalne sg jedynie nieznaczne przerdzewienia krawedzi,
narozy itp. Istnienie wickszej ilo$ci zniszczen wskazuje na zle warunki sktadowania

1 transportu, co powinno by¢ stwierdzone w protokole.

W przypadku zniszczen pokrycia malarskiego wskazujacych na konieczno$c¢
calkowitej renowacji nalezy okresli¢ stopien zniszczenia a nast¢pnie odnowié

powloke.

Niedopuszczalne s nastepujace wady pokrycia:
a) pecherze

b) odstawanie powloki

c) powloka nie wysuszona, wykazujaca przylep
d) miejsca nie pokryte

e) liczne zacieki lub zmarszczenia

f) liczne wtracenia cial obcych w powloce.

Pokrycie malarskie powinno po jego catkowitym wyschnigciu na gotowym obiekcie

odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

a) grubo$¢ powinna odpowiadaé zaleceniom (patrz tabela);

b) pomiar grubosci pokrycia malarskiego nalezy wykona¢ co najmniej w trzech
punktach na kazdym 1m? malowanej konstrukcji za pomoca przyrzadow
zapewniajacych doktadnos$¢ £10%;

c) czas sezonowania (aklimatyzacji) pokrycia powinien wynosi¢ 14 dni. Dopiero po
tym okresie czasu mogg by¢ konstrukcje oddane do eksploatacji.

Konieczne jest sprawdzenie przez uzytkownika stanu pokrycia na eksploatowanym

obiekcie w odstepach od 3, 6, 12 miesi¢ecy (zaleznie od odpowiedzialnosci obiektu

i rodzaju srodowiska).
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7.2

7.2.1.

7.2.2.

7.3

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jednostka przedmiaru

Jednostka przedmiaru dla zabezpieczenia antykorozyjnego jest 1 m?.

Wymagania dotyczace przedmiarowania

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiarowania podano w specyfikacji technicznej

nr M.50.000.

Ilo$¢ m? do przygotowania powierzchni i naktadania pelnej liczby powtok malarskich
okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;j. O ile nie podano szczegdétowych

wyliczen lub ich podstaw, przyjmuje si¢ 20m? na 1t konstrukcji lub mechanizméw.

Obmiar robot

Obmiar robdt dotyczacych naprawy powlok antykorozyjnych musi by¢

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Odbior techniczny

Kontrola techniczna Zaktadu Wytworczego (w przypadku powlok wykonywanych

w wytworni) lub Wykonawcy (w przypadku powtok wykonywanych w miejscu pracy)

obowigzana jest przedstawi¢ komisji odbiorczej uprzednio przygotowane dokumenty:

a) aprobaty techniczne i §wiadectwa kontroli jako$ci materiatow malarskich;

b) s$wiadectwa kontroli technicznej jakos$ci wykonania prac dla kazdej naktadanej
powloki;

c) protokoty z przeprowadzonych badan grubosci powtok.

Odbior koncowy catego zabezpieczenia antykorozyjnego na Budowie odbywa si¢

tacznie z odbiorem technicznym cato$ci urzadzen.
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8.2

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

9.1

9.1.1.

9.2

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Postanowienia koncowe

Do wusuniccia usterek natury materialowej, zauwazonych podczas odbiorow
obowigzany jest producent materiatdw malarskich, przy czym odpowiedzialnym za

jako$¢ materialdow wobec Inwestora jest Wykonawca robot.

Do usuniecia usterek dotyczacych wykonawstwa, zauwazonych przy odbiorach lub

podczas montazu w miejscu pracy, zobowigzany jest Wykonawca robot.

Do usunigcia usterek powstatych na skutek transportu lub montazu zobowigzane jest

przedsi¢biorstwo wykonujace te roboty.

ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady rozliczenia robot podane sa w specyfikacji technicznej nr M.50.000.

Wykonawca robot antykorozyjnych musi posiada¢ referencje z wykonanych
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Oceny referencji dokona
Pelnomocnik ds. realizacji projektu. Wykonawca zaakceptowany przez JRP nie moze

bez jego zgody zleci¢ wykonania ww. robot podwykonawcom.

Platnosci nalezy dokonywac¢ zgodnie umowa zawarta z Wykonawca.

Ceny jednostkowe

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane w Zaktadzie Wytworczym nalezy ujac

w cenach jednostkowych wykonania konstrukcji stalowych lub mechanizméw.

Naprawa powierzchni uszkodzonych przy montazu wykonywana na Budowie
powinna by¢ ujeta w cenach jednostkowych montazu konstrukcji stalowych Iub

mechanizmow.

Ceny jednostkowe zabezpieczenia antykorozyjnego wykonywanego w miejscu pracy
(wg zastosowanego zestawu malarskiego) powinny uwzglednia¢ wykonanie robot

podstawowych i wszystkich prac towarzyszacych.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 8501 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni.

PN-H-04684 - Ochrona przed korozja. Naktadanie powtok

PN-EN ISO 4618

PN-EN 22063

PN EN ISO 12944

metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopé6w na

konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza.

Farby i lakiery - Terminy i definicje

- Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie

cieplne

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji

PN-EN ISO 1461

stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Ochrona przed korozja. Powloki cynkowe nanoszone na
stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) -
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sq warunki i wymagania dotyczgce
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru konstrukcji przepustow tukowych wykonstruowanych z rur
stalowych— spiralnie karbowanych - w budownictwie hydrotechnicznym - wykonywanych w ramach zadania pn
»Projekt wykonawczy nawodnien lasow tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyrownawczy i sie¢
rowow melioracyjnych z urzqdzeniami zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie przepustow ze stalowych rur fatdowych-
spiralnie karbowanych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przepustow z rur stalowych -spiralnie karbowanych na uprzednio wykonanych fundamentach kruszywowych
wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszqgcymi - przewidzianych w Dokumentacji Projektowej PW -
niezbednych dla wykonania petnego zakresu prac.

Niniejsza specyfikacja obejmuje tylko prace bezposrednio zwigzane z dostawgq i montazem rur
przepustowych stalowych - wykonanych z blach stalowych spiralnie karbowanych

Ogdlny zakres prac w asortymentach objetych zakresem niniejszej SST przedstawia sie nastepujgco:

» Przepusty drogowe PD-1+PD-13:
e UtozZenie rurociggdw - przepustow z rur stalowych -spiralnie karbowanych o przekroju 1,80x1,20 m;

o Wykonanie ubezpieczenia wlotu i wylotu- obustronny kotnierz obwodowy z kostki granitowej na betonie;

e Formowanie fundamentu z kruszywa tamanego o frakcji 0/50 mm -tqcznie z podsypkq piaskowq o grub. 5
cm-zgodnie vide SST-5 ujete w robotach ziemnych SST-5
e Formowanie nasypow —zasypki rur -zgodnie vide SST-5;
Uwaga: w cenie prac uwzglednic niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszqce;
Naktfady oszacowuje oferent na podstawie analizy opartej o wizje lokalng ;analize dokumentacji projektowej i
doswiadczenie wtasne przy realizacji takich prac.
» Przepust z przejsciem dla zwierzgt -PZ-1 i PZ-2:
e Uloienie rurociggow - przepustow z rur stalowych -spiralnie karbowanych przekroju 1,80x1,20 m ;

e Wykonanie ubezpieczenia wilotu i wylotu- obustronny kotnierz obwodowy z kostki granitowej na betonie;

e Formowanie fundamentu z kruszywa tamanego o frakcji 0/50 mm -tqcznie z podsypkq piaskowq o grub. 5
cm-zgodnie vide SST-5 -ujete w robotach ziemnych SST-5
e Formowanie nasypow —zasypki rur -zgodnie vide SST-5 -ujete w robotach ziemnych ;

W cenie prac uwzglednic niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszqce —tj. np. sprawe odprowadzenia wod
budowlanych itp. Naktady oszacowuje oferent na podstawie analizy opartej o wizje lokalng ;analize dokumentacji
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projektowej i doswiadczenie wtasne przy realizacji takich prac.

Zakres robot objetych niniejszq Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét szczegétowo
przedstawiono w przedmiarze robot i OT stanowiqgcy zatgcznik do PW.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywania prac w budownictwie drogowym. Pojecia
ogdlne uzywane w niniejszej specyfikacji:

1.4.1. Przepust- obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy komunikacyjnej stuzgcy dla przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu /migracji/zwierzqt;

1.4.2. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych
arkuszy specjalnie profilowanej blachy falistej, tgczonych ze sobq za pomocq ztgczek , wokot
ktorego znajduje sie odpowiednio zageszczony grunt zasypki.

1.4.3. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.oraz wytycznymi stosowania rur stalowych
spiralnie karbowanych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w specyfikacji OST-00 . Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot podano w Aprobacie Technicznej oraz wytycznych dostawcy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania oraz sktadowania okresla Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt ,, Wymagania ogdline.

Wszystkie materiaty majgce byc¢ zastosowane i uzyte w ramach niniejszej inwestycji powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogdlnego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z
dyspozycjq art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z rur stalowych spiralnie karbowanych
pod koronq drogi wedtug zasad niniejszych SST sq:

2.1.1 Rury stalowe spiralnie karbowane tukowo -kotowe o przekroju 1,80x1,20 m .

Wymagane parametry dla rur podano ponizej:

e  Grubosc blachy-2,5 mm;

e Parametry blachy: granica plastycznosci Re-250 MPa;

e Parametry blachy: wytrzymatosc¢ na rozcigganie min.270 MPa;

e Parametry blachy: wydtuzenie 22% ;

e Karbowanie D1 ;

e  Powfoka antykorozyjna: ogniowo naniesiona powfoka cynkowa /zgodnie z normg PN EN
1461:2000/ 0 masie 600 g/m2 —dwustronnie —42 um grubosci powtoki z kazdej strony blachy
oraz dodatkowa powtoka polimerowa Trenchcoat o grub. 250 um. -co zapewnia 100-letnig
trwatosc rur;

e Odpornosc elektryczna 86,6 kV/mm —co gwarantuje catkowitq ochrone rury stalowej spiralnie
karbowanej przed korozyjnym oddziatywaniem prgdow btqgdzqgcych;

e Rury o dtugosciach zgodnych z dokumentacja DP-PW; sciany czotowe docinane w wytwarni;
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Uwaga: Rury muszq posiada¢ zamontowane przejscia migracyjne dla zwierzqt — wykonane z blachy
ocynkowanej, zabezpieczonej dodatkowo powfokq antykorozyjng. Przejscia o szerokosci b = 400 mm —
mocowane do Scianek przepustu — rozwiqzania systemowe pozwalajgce zachowaé¢ gwarancje dla
przepustu rurowego jako catosci. W systemie przejs¢ uwzglednic elementy wejs¢ i zejs¢ na i z terenu
Potki muszq posiadac kotnierz chronigcy zwierzeta przed spadaniem z niego.

2.1.2. Kostka granitowa-rzedowa 16/16 cm wtopiona w beton C16/20 fugowana zaprawq cementowq
/modyfikowangq / -umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu okresla Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot OST-00, Wymagania ogdline.

Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korong drogi bedq wykonywane przede wszystkim
recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym
wykonywaniu robét, Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprawnym technicznie sprzetem:

o Zuraw;

e zawiesia parciane;

e Srodki transportu technologicznego;

e elektronarzedzia ;

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu okresla Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt OST-00,, Wymagania ogdlne.
4.2 Transport materiatow:

Materiaty do wykonania przepustow pod korong drogi mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy je utozyé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwosciqg przesuwania sie podczas transportu. Rury nie powinny by¢ zrzucane ze skrzyni tadunkowej
samochodu lecz powinny by¢ roztadowane dzwigiem przy uzyciu zawiesi pasowych tak, aby uchroni¢ warstwy
galwaniczne lub malarskie przed uszkodzeniami. Rury o dtugosci ponad 8 m powinny by¢ montowane przy
pomocy potréjnego zawiesia pasowego —po to aby unikng¢ nadmiernych naprezen miejscowych w rurze - ktdre to
mogtyby jq lokalnie uszkodzi¢ . Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie na kazdym etapie prac oraz transportu
warstwy ochronnej rury (ocynk + Trenchoat) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogéine wymagania dotyczqce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot okresla Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot OST-00,, Wymagania ogdlne.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przepustéw ,ktére sa do
wykonania w ramach powyzszego zadania-vide pkt.1.3

5.3 Zakres wykonywanych robét:

5.3.1 Wyznaczenie miejsc wykonania przepustéw w oparciu o dokumentacje techniczng.

5.3.2 Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robdt zgodnie z indywidualnym projektem opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zarzqdzajgcego Kontraktem.

5.3.3 Sktadowanie materiatéw na miejscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06
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5.3.4 UtozZenie jednootworowego przewodu przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych na uprzednio
wykonanym fundamencie kruszywowym - zgodnie z instrukcjami technicznymi systemu oraz DP-PW.

5.3.5 Uformowanie wlotéw i wylotow-umocnienie skarp i dna cieku dla wilotéw i wylotow wykonac zgodnie z DP-
PW oraz SST-7 i SST-8;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady dotyczqgce kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci wykonania robdét okresla Ogdlna Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot OST-00,, Wymagania ogdlne.

6.2 Dostawca rur spiralnie karbowanych winien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci dla zakupionych materiatow
poswiadczajqgcq fakt wyprodukowania ich zgodnie z aprobatq techniczng.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét zwigzanych z budowa przepustow:

Kontrole robot przygotowawczych ,robot ziemnych i robot im towarzyszqcych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w odpowiednich SST
Kontrola oraz badania jakosSci robdt w trakcie roboét w szczegdlnosci obejmuje:

e ufozenie rur wraz z kontrolg rzednych wlotu i wylotu

e prawidtowy /nie uszkodzony/ stan powtoki zgodnie —z pkt.2.1 niniejszej SST,

e prawidtowy /nie uszkodzony/ stan powtoki Trenchcoat zgodnie —z pkt.2.1 niniejszej SST,

o prawidfowos¢ wykonania ubezpieczenia wlotu i wylotu przepustu zgodnie —z pkt.2.1.2 niniejszej SST,
6.4 Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestow oraz swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszq
uzyskac akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatow do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow dokonanej przez InZyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczqce odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét ,Wymagania ogdine”.

Czesciowy odbidr robot przeprowadza sie dla robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je odebrac
przed wykonanie nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednich. Odbioru
czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny
pozytywnej sporzqdza sie protokdt odbioru czesciowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorow
czesciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowgq, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem wtasciwych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbior koncowy przeprowadza sie po zakoriczeniu catosci robot, na podstawie odbioréow czesciowych i
oceny kontroli wg niniejszej ST. W przypadku pozytywnej oceny sporzqdza sie protokdt odbioru koricowego.
Poza dokumentami wyszczegdlnionymi w OST ,, Wymagania ogdlne” do odbioru koricowego nalezy dotgczyé
protokoty z odbioréw czesciowych.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjq Projektowq
nalezy poprawic w ustalonym terminie i przedstawic¢ do powtdrnego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt ,, Wymagania ogdlne” OST.
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Podstawq dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatqczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robét. Przedmiary w/w
robot w Kosztorysach nalezy traktowac tylko jako orientacyjne wielkosci, ktére wymagajq uscislen
wstepnych przed podjeciem decyzji o ich wykonaniu. Dlatego tez ilosci przedmiarowe wedfug
Kosztorysow nie mogq by¢ podstawq do rozliczen, odbioréw i ptatnosci.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robdt.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z wykonanie konstrukcji przepustu sqg:

e dla wykonania czesci przelotowej przepustu -rurociqggi 1,80x1,20 m — mb (biezgcy)

e dla wykonania ubezpieczenia wokdt krawedzi rurociggu- wlotu i wylotu -kotnierz obwodowy z kostki
kam. — m? (metr kwadratowy);

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania czesci przelotowej przepustu —utozenie 1 mb rur stalowych 1,80x1,20 m na
uprzednio wykonanym fundamencie kruszywowym obejmuje:

e prace pomiarowe -/towarzyszqce /i roboty przygotowawcze

e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

e dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu

e ufozenie na wykonanej podsypce rur stalowych 1,46x0,97;

e przeprowadzenie pomiarow i badarn laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

e usuniecie odpaddow i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

e Cena wykonania ubezpieczenia wokot krawedzi rurociggu- wlotu i wylotu -kotnierz

obwodowy z kostki kam. — 1 m? (metr kwadratowy) obejmuje:

e prace pomiarowe -/towarzyszqce /i roboty przygotowawcze

e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

e wykonanie warstwy / na uprzednio wyréwnanym podfozu -SST-5/ podbudowy z mieszanki
betonowej C16/20;

e ufozenie kostki kamiennej wraz z péZniejszym jej fugowaniem zaprawqg cementowq
/modyfikowang/

e przeprowadzenie niezbednych pomiarow wymaganych do odbioru ;

e usuniecie odpaddw i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne i zalecenia wykonywania przepustow z rur stalowych spiralnie karbowanych —opracowany
przez firme ..... Polska ;

2. Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2005-03-0879 - Stalowe elementy konstrukcyjne z blachy falistej
ocynkowanej Supercor do budowy obiektow inZynierskich.

3. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

wydane przez GDDK i A w Warszawie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r-w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. ;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDiM W-wa

Rozporzgdzenie MtiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzqdzania ruchem na drogach (Dz. Unr.92
7 1992r z pézniejszymi zmianami )

BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow

BN-71B-8932-01 Zageszczenie zasypki

PN-78/M-82006 Podktadki okrqgte doktadne

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

. PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek

PN-60B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 1

"“ ~ ,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
DHV Hyd ropr0|ekt I Opracowania nowe na obszarze objetym projektem (bez cofki); Nr arch.:
a part of Royal HaskoningDHV Obiekty ochrony srodowiska;

24 292-HS/14

Projekt wykonawczy nawodnien lasow legowych na brzegu prawym poprzez
zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzgdzeniami zastawkowymi.

SST -14
BUDOWA PRZEPUSTOW WALOWYCH

PRZEPUST POD KORONA WALU Z RUR
POLIETYLENOWYCH /PE/ SPIRALNIE
KARBOWANYCH O PRZEKROJU
KOLOWYM:

opracowano na podst.:
D-03.01.03a
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sq warunki i wymagania dotyczgce
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru konstrukcji przepustow watowych- rurowych wykonstruowanych z
rur polietylenowych —spiralnie karbowanych o przekroju kofowym - wykonywanych w ramach zadania pn , Projekt
wykonawczy nawodnien lasow tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyréwnawczy i sie¢ rowow
melioracyjnych z urzqdzeniami zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowych przepustow z rur polietylenowych-spiralnie karbowanych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przepustéw rurowych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych @800 mm dla nowo
budowanego przepustu watowego PW-1 w miejsce starego-rozebranego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje tylko prace bezposrednio zwigzane z dostawq i montazem rur przepustowych -
wykonanych z polietylenu PE - spiralnie karbowanych

0Ogdiny zakres prac w asortymentach objetych zakresem niniejszej SST przedstawia sie nastepujgco:

» Przelew watowy PW-1:

e Ulozenie rurociggdw - przepustéw z rur PE DN1000;
e formowanie fundamentu podsypka piaskowa o grub. 20 cm-zgodnie vide SST-5-ujete w robotach ziemnych SST-5

e Formowanie nasypow —zasypki rur -zgodnie vide SST-5 -ujete w robotach ziemnych ;
e Elementy betonowe-wg.SST-6;

Uwaga: w cenie prac uwzglednic niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszqce;
Naktady oszacowuje oferent na podstawie analizy opartej o wizje lokalnqg ;analize dokumentacji projektowej i
doswiadczenie wtasne przy realizacji takich prac.

Zakres robot objetych niniejszq Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét szczegotowo przedstawiono
w przedmiarze robot i OT stanowigcy zatqcznik do PW.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzqcy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzgcy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie dobrg odpornoscig

na dziatanie roztworu soli i olejéow mineralnych oraz ograniczonq odpornosciqg na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur PE — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur PE.

1.4.5. Ztqgczka do rur — element stuzqcy do potgczenia dwdch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajgca ztqczke, przy tgczeniu dwdch odcinkdw rur.

1.4.7 Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w
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OST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.0raz wytycznymi stosowania rur polietylenowych spiralnie karbowanych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji OST-00 . Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnosc z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami InZyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w Aprobacie Technicznej oraz wytycznych dostawcy.

2. MATERIAtY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania oraz sktadowania okresla Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,, Wymagania ogdline.

Wszystkie materiaty majgce byc zastosowane i uzyte w ramach niniejszej inwestycji powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub ogdlnego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjq art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci
dostarczonych materiatow z PN.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjq projektowq i aprobatq techniczng

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej DP i SST oraz z
aprobatq

techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Polietylen zastosowany do produkcji rur przepustowych musi posiadac nastepujgce parametry:

Tworzywo-PE 100:

e MRS-10 MPaq;

e Gestos¢ p>930 kg/m3;

o WskazZnik ptyniecia [190°;5 kg] = 0,2-0,4 [g/10 min]

o Wytrzymatosc¢ na rozcigganie do punktu ptyniecia =18-29 [N/mm2] ;
e  Wydtuzenie do punktu zerwania PE: 2500 [%] ;

e Temperatura kruchosci PE <-70 [°C] ;

e Twardos¢ wg. Shorea D: 55-60 Shore D ;

e Udarnos¢ wg. Charpy’ego PE: brak uszkodzen ;

e Termiczna rozszerzalnosé liniowa (o): 0,15-0,20 [mm/m°C ] ;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

e rury polietylenowe PE dn=id= 1000 mm [de=1130 mm] spiralnie karbowane [ o podwdjnej
sciance] o sztywnosci obwodowej SN 8 [kN/m2] ;
e Rury jw. dostarczy¢ w postaci prefabrykatow w odcinkach wraz z dogrzanymi kotnierzami kotwigcymi

dla zamocowania w betonowych scianach przyczétkow ;

o  Wszystkie elementy jw. odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz ztqczki i paski zaciskowe nalezy przechowywad tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.
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Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach na catej
dtugosci rury. Rury mozna sktadowac warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sie
uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywac z podpdrkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpdrek musi byc¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy
nacisk na sgsiednie warstwy rur, moggcy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie
powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST--00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:
e ubijakiem spalinowym, ptytq wibracyjnq, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,
e sprzetem transportowym,
e sprzetem do roztadunku rur,jaki lekkim sprzetem diwigowym, wodzkami widtowymi (roztadunek moze tez byc

wykonywany recznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwracac uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez zbyt energiczne wycigganie
rur, co powoduje tarcie karbow o podfoze.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, OST, instrukcjach

producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez InZyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w OST--00 ,,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport materiatow

Rury nalezy utozy¢é rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawato
poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w w OST--00 ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustaleri podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujg:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopdw, np. pod tawe lub w korpusie istniejqcej drogi - vide SST-5

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki), ew. z betonu pod
przepustem

lub jego czesciq vide SST-5

4. utozenie rury na fawie w jednym odcinku - prefabrykacie —vide pkt.2.2.2,

5. wykonanie zasypki przepustu vide SST-5,

6. pozostate roboty wg. innych SST;
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5.3. Roboty przygotowawcze-towarzyszqce

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
e ustali¢ lokalizacje robct,
e ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,
e ew. odwodhnic teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
Uwaga: vide pkt.1.3;

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Dobdr sprzetu i metody wykonania
nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robdt i odlegtosci transportu.
Wykonanie wykopdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST-5 Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z
doktadnoscig co najmniej + 2 cm.

5.5. tawa pod przepustem

Wykonanie lawy pod przepustem powinno odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w SST-5
Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny byc¢ uktadane na zageszczonej warstwie
podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu
np. 020 mm, bez zanieczyszczen. W przypadku wykonywania robét w zimie, gdy dno wykopu jest przemarzniete,
zaleca sie utozyc¢ podsypke w sposéb przedstawiony na rysunku 6.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gdérna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci
karbu powinna byc luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebic.

5.6. Utozenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Rure przepustu -[prefabrykat warsztatowy ] po utozeniu nalezy ustabilizowac¢ w taki sposéb, aby nie zmienita
swojego potfozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypkq wspierajgcq. Nalezy zwrdci¢ uwage
na poprawne rozmierzenie i ustawienie szalunkéw Scian betonowych przyczétkéw w stosunku do kotnierzy kotwigcych
zamontowanych na sprefabrykowanych rurach..

5.7. Zasypka przepustu

Wykonanie zasypki przepustu jako prace ziemne powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w SST-5 .Ponizej podaje sie tylko specyficzne dla rur spiralnie karbowanych wymagania wynikajgce z
wytycznych systemowych rur co do wykonania materiatu zasypki jak i samego jej wykonania.

LZasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérnq krawedZ przepustu (patrz rys. 8) powinna by¢
wykonana mieszankq kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna byé wykonywana:

e réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaZnika zageszczenia > 0,95 w strefie bezposredniej

przy rurze i > 0,98 w pozostatej strefie,

e ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

e ze zwrdceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata wielkosci
skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caty materiat zasypowy powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm. Pozostatg czes¢ nasypu mozna wykonac¢ z materiatow okreslonych
w
w SST-5.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadac ustaleniom dokumentacji
projektowej. i wymaganiom okreslonym w SST-7 i SST-8.

5.9. Roboty wykoriczeniowe
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Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST -00 ,, Wymagania ogdlne” .
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.),

e ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarnn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiardw, ktdre nalezy wykonac¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czgstotli W?SC Wartosci dopuszczalne
badari
1 | Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robot| Wg pktu 5 i dokumentacji
. . 1raz . .
z dokumentacjq projektowq projektowej
2 | Wykonanie wykopéw Biezqco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (taw
Y f lawy) Biezqgco Wg pktu 5
przepustu
4 | UfoZenie rur przepustu na tawie Biezgco Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Biezqgco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i .
. Biezqco Wag pktu 5
wylocie przepustu
7 | Wykonanie robét wykoriczeniowych Ocena ciggta Wag pktu 5

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
»Wymagania ogélne”0ST-00.

Czesciowy odbidr robot przeprowadza sie dla robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je odebrac przed
wykonanie nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednich. Odbioru czesciowego
dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporzqdza sie
protokot odbioru czesciowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem wtasciwych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior koricowy przeprowadza sie po zakoriczeniu catosci robot, na podstawie odbiorow czesciowych i oceny kontroli
wg niniejszej SST. W przypadku pozytywnej oceny sporzqdza sie protokét odbioru koricowego. Poza dokumentami
wyszczegdlnionymi w OST ,,Wymagania ogdlne” do odbioru koricowego nalezy dotqczyc protokoty z odbioréw
czesciowych.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjq Projektowq nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawic do powtdrnego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady dotyczqce obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
,Wymagania ogdlne” OST.

Podstawq dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robét. Przedmiary w/w robét w Kosztorysach
nalezy traktowac tylko jako orientacyjne wielkosci, ktore wymagajq uscisleri wstepnych przed podjeciem decyzji
o ich wykonaniu. Dlatego tez ilosci przedmiarowe wedtug Kosztoryséw nie mogq by¢ podstawq do rozliczen,
odbiorow i ptatnosci.

Jednostki obmiarowe nalezy przyimowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych robot.
8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania kompletnej czesci przelotowej przepustu rurowego jest:
e dla wykonania czesci przelotowej przepustu — dostawa i ufozenie na uprzednio przygotowanym podtozu
sprefabrykowanych i uzbrojonych rurociggéw PEHD dn=800 mm— mb (biezgcy)rurociggu ;

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
»Wymagania ogélne”OST-00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania czesci przelotowej przepustu —dostawa i utozenie 1 mb sprefabrykowanych i
uzbrojonych rurociggéw PEHD de 1000 na uprzednio przygotowanym podtozu kruszywowym obejmuje:
e prace pomiarowe -/towarzyszqce /i roboty przygotowawcze
e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania
e dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu
e ufozenie na wykonanej podsypce prefabrykatéow wyk. z rur PEHD de 800;
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
e usuniecie odpaddow i uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.
e Odwiezienie sprzetu;

9.3. Sposob rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszqcych

e Zgodnie z pkt.1.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne i zalecenia wykonywania przepustow z rur polietylenowych spiralnie karbowanych —opracowany przez
firme ..... Polska ;

2. Aprobaty Techniczne IBDiM dla wydane dla réznych producentow i dostawcdéw rur polietylenowych spiralnie
karbowanych;

3. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r-w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. ;

4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDiM W-wa

5. Rozporzgdzenie MtiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzqdzania ruchem na drogach (Dz. Unr.92 z 1992r z
pOZniejszymi zmianami )

6. Materiaty informacyjne i techniczne producentdow i dostawcow rur spiralnie karbowanych;

7. BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatéw

8. BN-71B-8932-01 Zageszczenie zasypki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DROGOWE
DLA ZADANIA:
»Projekt wykonawczy nawodnien lasow fegowych na brzegu
prawym poprzez zbiornik wyrownawczy i sie¢ rowow
melioracyjnych z urzqgdzeniami zastawkowymi”

S55T-15

DROGI TLtUCZNIOWE NAD PRZEPUSTAMI PD-1+PD-13

PODBUDOWY

na podstawie D 04.00.00

SPIS SPECYFIKACJI DLA : D 04.00.00 PODBUDOWY:

1.55T-15a—D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODtOZA.
2. SST-15b—D 04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA
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S55T-15a

D 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODtOZA




Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. L.25.a Strona 3

§".\ ,,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
{~ DHV Hydroprojekt I Opracowania nowe na obszarze olr)Je;tym Pro].ektem (bez cofki); Nr arch -
. Obiekty ochrony srodowiska;
apart of Royal HaskoningDHV . X )
Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14

zbiornik wyrdwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sq warunki i wymagania
dotyczgce prawidfowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru konstrukcji nowo budowanych nawierzchni
ttuczniowych lokalnych drég po wybudowaniu nowych przepustow drogowych - w ramach zadania pn , Projekt
wykonawczy nawodnien laséw tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyréwnawczy i sie¢c rowow
melioracyjnych z urzqgdzeniami zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozZliwiajgce i majgce na celu wykonanie nawierzchni
ttuczniowych lokalnych drdg przewidzianych w Dokumentacji Projektowej-na nowo wykonanych przepustach
drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta ziemnego przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
Ogdiny zakres prac w asortymentach objetych zakresem niniejszej SST zawarty jest w przedmiarze robdt
dotgczonym do dokumentaciji projektowej i obejmuje:
1. Korytowanie mechaniczne wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza o gtebokosci koryta do 20 cm-
drogi ttuczniowe-;

Uwaga: w cenie prac uwzglednic niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszqce;

Naktady oszacowuje oferent na podstawie analizy opartej o wizje lokalnqg ;analize dokumentacji projektowej i
doswiadczenie wtasne przy realizacji takich prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST 00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w specyfikacji OST-00 . Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot podano w Aprobacie Technicznej oraz wytycznych dostawcy.

2. MATERIALY

Materiaty podstawowe nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu okresla Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt OST-00,, Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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e rOwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

e  Wywrotek do odwozu nadmiaru gruntu na deponie ;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okresla Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt OST-00,, Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatow

Transport nadmiaru gruntu z korytowania nalezy odwozi¢c wywrotkami o tadownosci do 12 t,
przystosowanych do pracy w ciezkich warunkach terenowych-w cenie uwzgledni¢c ewentualne drogi
technologiczne-roboty tymczasowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédline zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00pkt 5.
5.2. Warunki przystqpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytqcznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

o Paliki lub szpilki do prawidfowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

o Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

e Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

e Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach oraz w przypadku wystepowania duzej ilosci drzew lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zqgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany przede wszystkim w nasypy lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez InZyniera.

e Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

e Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

e Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
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o Jezeli powyziszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosc zaakceptowanq przez Inzyniera, dowieZ¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiqzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

e Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaZnik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartosé Is dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podfoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzqgcy podtfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podtoza wedfug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioia

. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztoZzenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystqpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

. Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastqgpifo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoia
Lp. Wyszczegdlnienie badari Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiarow

1 |Szerokos¢ koryta 10razy na 1 km
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2 | Rownosc podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosc¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie ™ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
Zageszczenie, wilgotnos¢  gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
7 | podtoza na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq zgodnie z normq
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatq.

Nieréwnosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z
tolerancjq #+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Ilub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie
0Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mpniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modufow odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normqg BN-64/8931-02
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-EN1097-5:2008E. Wilgotnos¢ gruntu podtfoza
powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,, Wymagania ogdlne” OST 00.
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Czesciowy odbior robdt przeprowadza sie dla robot zanikajgcych lub ulegajqgcych zakryciu. Nalezy je odebrac
przed wykonanie nastepnej czesci robot, uniemozliwiajqgcej dokonanie odbioru robét poprzednich. Odbioru
czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny
pozytywnej sporzqdza sie protokot odbioru czesciowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw
czesciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem wtasciwych tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbidr koricowy przeprowadza sie po zakoriczeniu catosci robot, na podstawie odbioréw czesciowych i
oceny kontroli wg niniejszej SST. W przypadku pozytywnej oceny sporzqdza sie protokét odbioru koricowego.
Poza dokumentami wyszczegdlnionymi w OST ,,Wymagania ogdlne” do odbioru koricowego nalezy dotqczyc
protokoty z odbioréw czesciowych.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjq Projektowq
nalezy poprawic w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtdrnego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,,Wymagania ogdlne” OST.
Podstawq dokonywania obmiarow, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatqczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robét. Przedmiary w/w
robét w Kosztorysach nalezy traktowac tylko jako orientacyjne wielkosci, ktore wymagajq uscislen
wstepnych przed podjeciem decyzji o ich wykonaniu. Dlatego tez ilosci przedmiarowe wedtug
Kosztorysow nie mogq byc¢ podstawq do rozliczen, odbioréw i ptatnosci.

Jednostki obmiarowe nalezy przyimowac zgodne z tymi podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych
robét.

8.2. Jednostki obmiarowe:

Podstawq dokonywania obmiardow, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robot :
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Jednostka obmiarowa musi by¢ zgodna z podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych robot-vide pkt.9 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot ,,Wymagania ogdlne” OST.

Ptatnosé nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 8.

Podstawq ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, Dokumentacji Projektowej,
poleceniami Inzyniera i ich pozytywny odbidr jakosciowy i ilosciowy., Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robot w oparciu o cene jednostkowq okreslong w ofercie, a zdefiniowang
ponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koryta wykonywane mechanicznie:

Cena wykonania mechanicznie 1 m? koryta o gtebokosci do 20 cm obejmuje:




Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. L.25.a Strona 8

"‘_‘ ,,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
{~ DHV Hydroprojekt I Opracowania nowe na obszarze olr)Je;tyrn Pro].ektem (bez cofki); Nr arch -
" apart of Royal HaskoningDHV Obiekty ochrony srodowiska;
Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14

zbiornik wyrdwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

prace pomiarowe-/towarzyszqce —robocze wyznaczenie zarysu korytowania /,

odspojenie gruntu ze ztoZzeniem urobku na odktad lub hatde,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na nasyp vide pkt.3 lub
odktad,

profilowanie dna koryta,

zageszczenie,

utrzymanie koryta,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Koryta wykonywane recznie:

Cena wykonania recznie 1 m? koryta o gtebokosci do 20 cm obejmuje:

prace pomiarowe-/towarzyszqce —robocze wyznaczenie zarysu korytowania/,

reczne odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na nasyp vide pkt.3 lub
odktad,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-B-04481-1988P  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2.  PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
1097-5:2008E Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w

suszarce z wentylacjg

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci  nawierzchni
planografem i tatq

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. L.25.a Strona 9

"‘_‘ ,,.Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
{~ DHV Hydroprojekt I Opracowania nowe na obszarze olr)Je;tyrn Pro].ektem (bez cofki); Nr arch -
" apart of Royal HaskoningDHV Obiekty ochrony srodowiska;
Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez 24 292-HS/14

zbiornik wyrdwnawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-15b
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WARSTWA ODSACZAJACA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sq warunki i wymagania
dotyczgce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru wykonania warstwy odsqgczajgcej dla nowo
budowanych nawierzchni ttuczniowych lokalnych drég ,ktére nalezy wykonaé po wybudowaniu nowych
przepustow drogowych - w ramach zadania pn , Projekt wykonawczy nawodnien lasow fegowych na brzegu
prawym poprzez zbiornik wyrownawczy i sie¢c rowéw melioracyjnych z urzqdzeniami zastawkowymi”- w
ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie warstwy odsqczajgcej
dla nawierzchni ttuczniowych lokalnych drég przewidzianych w Dokumentacji Projektowej-do wybudowania na
nowo wykonanych przepustach drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

0qgdlny zakres prac w asortymentach objetych zakresem niniejszej SST zawarty jest w przedmiarze robot
dotgczonym do dokumentacji projektowej i obejmuje:

1. Rozscielenie geowtdkniny igtowanej 400 g/m2 wraz z jej szpilkowaniem;

2. Wykonanie mechaniczne warstwy odsqczajqcej w postaci podsypki piaskowej o grub. warstwy 10
cm;
Uwaga: w cenie prac uwzglednic niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszqce;

Naktady oszacowuje oferent na podstawie analizy opartej o wizje lokalnq ;analize dokumentacji projektowej i
doswiadczenie wtasne przy realizacji takich prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST-00. pkt 1.4.
e Warstwa odsqczajqgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST-00 pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy zaprojektowane do wykonywaniu warstwy odsgczajgcej to:
e Kruszywa- piaski gruboziarniste,
e Geowtdkniny separacyjne;
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2.3. Wymagania dla kruszywa

2.3.1. Materiat na warstwe odsgczajgcg

Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:
e Zwirimieszanke wg PN-B-11111 [14],
e piasek wg PN-B-11113 [16].

Dla projektowanego zadania przyjeto wykonanie warstwy odsqgczajgcej w postaci podsypki piaskowej o
grubosci 20 cm /po zageszczeniu/

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i2.

Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku i spetniac nast. warunki:
e szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

D 15

dss

gdzie: Dis- wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy odsqczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza

<5

e zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

U=s——"""<5
dio

gdzie: U - wskaZnik réznoziarnistosci
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsqczajgcq

d1o0 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 19% kruszywa tworzgcego warstwe odsqczajgcq

e oraz mozZliwosciq uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsqczajgcej réwnego 1,00 wg. normalnej proby
Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub Il [2], badanego zgodnie z normq BN-77-8931-12 [17]

e  wodoprzepuszczalnosci: wartos¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci "k" powinien byé wieksza od 8 "/dobe

2.4. Wymagania dla geowtékniny
Geowftdkniny przewidziane do uzycia powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.
Geowtdknina do separacji warstw gruntu:
Przed wykonaniem podbudowy nalezy utozy¢ geowtdknine technicznq igtowang z polipropylenu o nastepujgcych
parametrach:
e Materiat - polipropylen stabilizowany przeciw prom. UV
e efektywna srednica poréw Og - 0,08

e wodoprzepuszczalnosé (przy obcigzeniu 2 kPa) - min. 55x102%m/s

e gramatura (w przypadku geowtékniny igtowanej) - min. 400 g/m?

e wytrzymatosc na rozcigganie ( wzdtuz/wszerz) - min. 27,5 kN/m

o wytrzymatosc¢ na przebicie dynamiczne( PN-EN 918) - min. 8mm

e wytrzymatos¢ na przebicie statyczne (CBR) (PN-EN 1SO 12236) - min. 4,5 kN

e materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i wodzie
zwigzkow alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny

2.5. Sktadowanie materiafow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podfoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtdknin

Geowftdkniny przeznaczone do wbudowania w koryto nalezy przechowywac¢ w opakowaniach wg pkt 4.3
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST 00.00.00 pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazacé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e rowniarek,
e walcow statycznych,
e ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w OST-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdkniny

Geowtdkniny mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem:
e opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,
e zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
e ochrony geowtdkniny przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
e niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogqgcymi przebic lub
rozcig¢ geowtokniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, Ze jest to materiat
do wykonania warstwy odsqgczajqcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédline zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00.00.00 pkt 5.
5.2. Przygotowanie podfoza

e Podtfoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.001.00. ,,Roboty ziemne” oraz ST
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtfoza”.

e Warstwy odsgczajgca powinna by¢é wytyczona w sposob umoZliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjq projektowgq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajgcej nalezy przystgpic do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podfuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedZzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsqczajgca powinna byc¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslonqg ilosciq wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Rozktadanie geowtokniny

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podfoza, pozbawionej ostrych

elementow, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W
czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w ST lub producenta dotyczgce
szerokosci na jakqg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich tgczenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podfoza gruntowego.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowtékniny

Po powierzchni geowtdkniny nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezgcqg wyzej warstwe odsqgczajgcq z piasku nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,,0od czota”, to
znaczy tak, ze pojazdy dowoziqce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajq sie po juz
utozonym materiale.

5.6. Utrzymanie warstwy odsqgczajqcej

Warstwa odsqczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00.00 pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wbudowania w koryto powinny posiadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsqczajqcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsqczajqcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosc badarn
badan i pomiarow i pomiaréw
1 |Szerokos¢ warstwy 10razy na 1 km
2 | Réwnosc podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosc¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi  w|co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
planie ”

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, wilgotnos¢|w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosc¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsqczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq, zgodnie z normqg BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsqczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq fatq.

Nieréwnosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsqczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq z tolerancjg +0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
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6.3.6. Uksztaftowanie osi w planie
Os w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normq BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosc kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczgce warstwy z geowtékniny.

W czasie uktadania warstwy z geowtdkniny nalezy kontrolowac:
a) zgodnosc oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdkniny z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnosc¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,
d) zamocowanie warstwy do podfoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i odsqgczajgcej nie powinny miec takich
uszkodzen.

6.10. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST-00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawq dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robot :
Warstwa odsgczajgca:

Jednostkg obmiarowq jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy odsgczajgcej o grubosci 20
cm;

Utozenie warstwy geowftdkniny separacyjnej:
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Jednostkg obmiarowgq jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej, zaszpilkowanej do podtoza i odebranej warstwy

geowfdkniny separacyjnej;

Jednostka obmiarowa musi by¢ zgodna z podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych robot-vide pkt.9 .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w OST-00 pkt 9.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Podstawq ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, Dokumentacji Projektowej,
poleceniami Inzyniera i ich pozytywny odbidr jakosciowy i ilosciowy.. Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robdt w oparciu o cene jednostkowq okreslong w ofercie, a zdefiniowang
ponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania mechanicznie 1 m? warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci 20 cm obejmuje:

prace pomiarowe-/towarzyszgce —robocze wyznaczenie zarysu utozenia warstwy odsqczajgcej /,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu —piasku o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu i grubosci,

zageszczenie mechaniczne wyprofilowanej warstwy-do parametrow zgodnie z SST-jw,
przeprowadzenie pomiarow i badarn laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot ;

utrzymanie warstwy-do czasu wykonania nastepnej warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy z geowtékniny separacyjnej obejmuje:
prace pomiarowe-/towarzyszqgce —robocze wyznaczenie zarysu utozenia warstwy geowtokniny /,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy geowtdkniny ,
zaszpilkowanie utozonej geowtdkniny do podtoza ;
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot ;
utrzymanie warstwy-do czasu wyk. nastepnej przykrywajgcej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatfcenia
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7. BN-68/8931-04

8. BN-77/8931-12

nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytq
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg

Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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55T-16

D 05.02.00
NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE
SPIS SPECYFIKACII DLA : ST-16 NAWIERZCHNIE TWARDE
NIEULEPSZONE:

1.55T-16a—D 05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE
NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGOLNE;

2. S5T-16b—D 05.02.01 NAWIERZCHNIE TtUCZNIOWE.
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55T-16a
D 05.02.00

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE.
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sq warunki i wymagania
dotyczgce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
twardych nie ulepszonych- nawierzchni ttuczniowych - wykonywanych w ramach zadania pn ,Projekt
wykonawczy nawodnien laséw tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyréwnawczy i sie¢c rowow

melioracyjnych z urzqdzeniami zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majgce na celu wykonanie nawierzchni twardych nie
ulepszonych- nawierzchni thuczniowych -lokalnych drég przewidzianych w Dokumentacji Projektowej-do
wybudowania na nowo wykonanych przepustach drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni twardych nieulepszonych — nawierzchni ttuczniowych. Dotyczy to wykonywania odtworzenia drog o
nawierzchni ttuczniowej po wykonaniu nowych przepustéw drogowych oznaczonych jako PD-1 do PD-6.
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0gdiny zakres prac w asortymentach objetych zakresem niniejszej SST zawarty jest w przedmiarze robot
dotgczonym do dokumentacji projektowej;

1.4 . Okreslenia podstawowe

1.4.1 Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.2  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3  Korona drogi - jezdnia z poboczami.
1.4.4  Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.5. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4 .6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.7. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i zwigzanych z niqg urzqdzern oraz drzew | krzewéw. Pas drogowy moZe rowniez
obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzqdzer chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.8. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzqdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Podfoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci
przemarzania.

1.4.10. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezqca bezposrednio pod nawierzchniq,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.5. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzqgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq scieralng a podbudowgq, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzqgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeri od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - doina czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czqstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajqgcq lub odcinajgcg.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzqca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
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1.6. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.7. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgledu na pylenie, duze nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.8. Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia, ktdérej warstwa Scieralna wykonana jest z ttucznia bez uzycia
lepiszcza czy spoiwa.

1.9. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definiciami podanymi w OST-00 pkt 1.4.

1.10. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w OST-00 pkt 1.5.
2. MATERIAtY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 pkt 2.
2.2. Kruszywa

Kruszywa zaprojektowane do wyk. nawierzchni twardych nieulepszanych powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w ST D-05.02.01

2.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania nawierzchni moze byc¢ studzienna lub z
wodociggow, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w OST-00 pkt 3.
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych nalezy stosowac sprzet okreslony w SST D-05.02.01
,Nawierzchnia ttuczniowa”

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00 pkt 4.
4.2. Transport materiatéow kamiennych

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.

Sposob zatadunku i roztadunku srodkow transportowych nalezy dostosowac do wytrzymatosci kamienia,
aby nie dopuscic do obttukiwania krawedzi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédline zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00. pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoia

Podftoze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,, Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajqcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjq
projektowq lub wedtug zalecen InZyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wieksze niz co 10 m, co umoZliwi prawidtowe
naciggniecie sznurkéw lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni
Wymagania dotyczqce wykonania nawierzchni podano w SST D-05.02.01 ,,Nawierzchnia ttuczniowa”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00 pkt 6 oraz w SST D-05.02.01 , Nawierzchnia ttuczniowa”.
6.2. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nie ulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2. Rownos¢ nawierzchni

» Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowgq tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
» Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatq, zgodnie z normqg BN-68/8931-04.
» Nierownosci nawierzchni nie powinny przekraczaé 15 mm dla nawierzchni ttuczniowe j.

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg +0,5%.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni

L Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
p: i pomiaréw badarn i pomiaréw
1 | Szerokosc nawierzchni 10razy na 1 km

2 | Rownosc podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
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3 | Réwnosc¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach

niwelety

6 | Uksztattowanie osi w planie ™ co 100 m

7 | Grubos¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cmi -2 cm.

6.2.5. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5

cm.
6.2.6. Szerokosc¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawq dokonywania obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robot :

Jednostkq obmiarowgq jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni -ttuczniowej o grub. 10
cm; zastabilizowanej mechanicznie warstwg miatu kamiennego ;

Jednostka obmiarowa musi by¢ zgodna z podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych robéot-vide pkt.9 .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST-00 pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00 pkt 9.
Ptatnosé nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Podstawq ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, Dokumentacji Projektowej,
poleceniami Inzyniera i ich pozytywny odbidr jakosciowy i ilosciowy.. Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robot w oparciu o cene jednostkowq okreslong w ofercie, a zdefiniowang

ponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cenq jednostkowg wykonania 1 m? nawierzchni ttuczniowej podano w SST

D-05.02.01 ,Nawierzchnia ttuczniowa”,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13755:2008E

2. PN-EN 1926:2007E

3. PN-EN 14157:2005
4. PN-B-04115

5. PN-B-06714-12

6. PN-EN 933-1:2012E

7. PN-EN 933-4:2008E

8. PN-EN 1097-6:2013-

11E

9. PN-EN 1367-1:2007E

10. PN-EN 1744-1:2000P

11. PN-EN 1097-2:2010E

12. PN-EN 13242:2004

13. PN-EN 1008:2004P

Metody badari kamienia naturalnego - Oznaczanie
nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym
Metody badari kamienia naturalnego - Oznaczanie

Jjednoosiowej wytrzymatosci na Sciskanie

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia
na uderzenie (zwieztosc)

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania chemicznych  wtasciwosci  kruszyw  -Analiza
chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Czesc 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
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betonu

14. PN-5-96023:1984P Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

15. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego

16. BN-64/8931-02

podtoza przez obcigzenie ptytq

Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepujq.

planografem i fatq.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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NAWIERZCHNIA TtUCZNIOWA.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru
nawierzchni ttuczniowych- wykonywanych w ramach zadania pn ,Projekt wykonawczy nawodnien lasow
tegowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyrownawczy i sie¢ rowéw melioracyjnych z urzqdzeniami
zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nawierzchni
ttuczniowych lokalnych drdg przewidzianych w Dokumentacji Projektowej-do wybudowania na nowo
wykonanych przepustach drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-5-96023:1984P - Konstrukcje drogowe - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego (dawniej PN-S-96023).

Nawierzchnie ttuczniowq wykonuje sie na warstwie odsqczajqcej z piasku rozscielonej i zageszczonej na
geowftdkninie iglowanej-vide SST -11b

0qodlny zakres prac w_asortymentach objetych zakresem niniejszej SST zawarty jest w_przedmiarze robdt
dotgczonym do dokumentacji projektowej i obejmuje:

1. Wykonanie mechaniczne nawierzchni ttuczniowej o grub. 20 cm wraz z jej zastabilizowanej miatem
kamiennym;

Uwaga: w cenie prac uwzglednic niezbedne roboty tymczasowe i towarzyszqce;
Naktady oszacowuje oferent na podstawie analizy opartej o wizje lokalng ;analize dokumentacji projektowe;j i
doswiadczenie wtasne przy realizacji takich prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezqcych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-EN
13755:2008E.

1.4.3. Kruszywo tamane zwykfe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujqgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztaftach, wg PN-EN 13755:2008E.
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1.4.4. Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.8. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqgce robot podano w SST -11c [SST D-05.02.00] , Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -11c [SST D-
05.02.00] ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-5-96023 sq:

1. kruszywo tamane zwykte :
e Ttuczer kamienny 20/63 mm

e Kliniec kamienny 4/16 mm ;
e Miat kamienny- niesort 0-31,5 mm- kruszywo do zamulenia gdérnej warstwy nawierzchni - miat, wg

PN-EN 13242:2004

Wymagane do zastosowania kruszywa kamienne-granitowe- o gwarantowanych parametrach
wytrzymatosciowych oraz mrozoodpornosci i stabilnym potencjale ekologicznym.

2. woda do skropienia kruszywa podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-5-96023.

Dla drég obcigzonych ruchem:
— Srednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub Ill, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i kliica klasy 1l i lll wedfug PN-EN 13242:2004
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Lp. Wtasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Ill
1 |Scieralnos¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-EN
1097-2:2010E
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej
niz:
— wttuczniu 35 50
— wklincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz: 30 35
2 | Nasigkliwosé, wg PN-EN 1097-6:2013-11E % (m/m), nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-EN 1367-
1:2007E, % ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klifica gatunku 2, wedfug PN-EN 13242:2004

Lp. Witasciwosci Wymagania
1 |Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012EF
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wiecej niz:
- w ttuczniu 3
- wklincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75
¢) zawartos¢ podziarna w ttuczniu lub kliricu, % (m/m), nie
wiecej niz: 15
d) zawartos¢ nadziarna w ttuczniu lub kliicu, % (m/m), nie
wiecej niz: 15
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klircu, wg PN- 0.2
B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiecej niz: !
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-EN 933-4:2008E[8], %
(m/m), nie wiecej niz:
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- w ttuczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub kliricu wzorcowa
wg PN-EN 1744-1:200P [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej PN-EN 13242:2004
Wymagania dla
Lp. Wtasciwosci . mieszanki
miatu drobnej
granulowanej
1 |Zawartos¢ zanieczyszczeri obcych, wg PN-B-06714-12
L 0,5 0,1
[6], % (m/m), nie wiecej niz:
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [18], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjgtkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 |Zawartos¢ zanieczyszczenn organicznych, wg PN-EN wzorcowa wzorcowa
1744-1:200P [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
4 | Zawartos¢ nadziarna, wg PN-EN 933-1:2012E [7], % 20 15
(m/m), nie wiecej niz:
5 | Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-EN 933- nie 15
1:2012E [7], % (m/m), nie mniej niz: bada sie

Woda

Do zraszania kruszywa nalezy uzywac¢ wode spetniajgcq wymagania PN-EN 1008:2004.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych izatwierdzonych przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST-11c [SST D-05.02.00] , Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujqgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z
nastepujqcego sprzetu:
e rowniarek do rozscielania ttucznia,
e walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,
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e przewoZnych zbiornikow do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napetniania beczkowozow wodg.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-11c [SST D-05.02.00] ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST-11c [SST D-05.02.00] ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod nawierzchnie ttuczniowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogdlnymi
okreslonymi w §ST-11c [SST D-05.02.00] ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna byc utozona na przygotowanym podtozu. Na gruncie pod
nawierzchnig ttuczniowg zaprojektowano warstwe odsgczajgcg /SST-11b/ rozscielong na warstwie geowtdkniny
/SST-11b .

Geowtdknina przewidziana do uzycia pod nawierzchnie ttuczniowg powinna posiadac¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
e Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 10 cm.

e Maksymalna grubos¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Nawierzchnie o

grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac w dwdch warstwach.

e Kruszywo grube powinno byc rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo

rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luZnego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu i

zaklinowaniu osiggnieto grubosc projektowang.

e Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpoczqc sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi. Dobdr walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia, mozna przyjmowac wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia

Twardosc i wytrzymatos¢ na sciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m
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z ktorej wykonano ttuczen szerokosci tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90do 120

e Zageszczanie mozna zakoriczyc, gdy przed kotami walca przestajq sie tworzyc fale, a ziarno ttucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

e Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klirica od
4 do 20 mm i mieszanki drobnej /miatu/ granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem
statycznym gtadkim.

e  Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gérnq) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami tfucznia powodujq lepsze zwigzanie obu warstw ze sobgq.
Natomiast gorng warstwe nalezy klinowa¢ tak dfugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione
klincem.

o W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapiac kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokrggla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

e Zageszczenie mozna uwazac za zakoriczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

o Jeslidokumentacja projektowa, SST lub InZynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni, to nalezy
rozsypac cienkq warstwe miatu , obficie skropi¢ go wodq i wcierac, w zaklinowang warstwe ttucznia,
wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepuscic kilka razy walec na szybkim
biegu transportowym, aby papka zostata wessana w gtgb warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢é
wodgq, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziarn klirica i ttucznia. Zamulanie jest zakoriczone, gdy
papka przestanie przenika¢ w gtgb warstwy.

e Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego naleZy dodawac réwniez
miat.

e W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich,
lecz bez skrapiania kruszywa wodgq. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustalic na odcinku
prébnym.

o W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w $ST-11c [SST D-05.02.00] ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowac z czestotliwoscig podang
ponizej, nastepujgce wtasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawartos¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziafce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

b) Sscieralnos¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie
Zrédta pobierania materiatow.

e Probki nalezy pobierac¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane InZynierowi.

e Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny
by¢ wykonane przez Wykonawce z czestotliwosciqg gwarantujgcg zachowanie jakosci robot i zawsze
w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatow oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tluczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwdch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m?
nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ +10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad podanych w
p. 6.2 ST-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne”.

6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonac¢ ptytq o Srednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug zaleceri Inzyniera.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nosnos¢ nawierzchni tfuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i sredni 100 170

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznac¢ za prawidfowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest

nie wiekszy od 2,2 (Mg :Mé <2,2).
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6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubos¢ warstwy,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewtasciwa nosnosc¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez InZyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci nawierzchni
wynikto z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robct.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST-11c [SST D-05.02.00] ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawq dokonywania obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do Dokumentacji projektowej przedmiar robot :
Obmiaru powierzchni warstwy nawierzchni z ttucznia kamiennego dokonuje sie na budowie wg. jednostki jak
nizej:

Jednostkq obmiarowq jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni -ttuczniowej o
grub. 10 cm; zastabilizowanej mechanicznie warstwq miatu kamiennego ;

Jednostka obmiarowa musi by¢ zgodna z podanymi w podstawie ptatnosci dla poszczegdlnych robot-vide pkt.9 .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-11c [SST D-05.02.00] ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-11c [SST D-05.02.00] ,,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne”pkt 9.

Ptatnosé nalezy przyimowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Podstawq ptatnosci jest wykonanie robét zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, Dokumentacji Projektowej,
poleceniami Inzyniera i ich pozytywny odbidr jakosciowy i ilosciowy., Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robdt w oparciu o cene jednostkowq okreslong w ofercie, a zdefiniowang
ponizej.

okreslong w ofercie, a zdefiniowang ponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni tluczniowej o grub. warstwy 10 cm-po zageszczeniu obejmuje:
e prace pomiarowe-/towarzyszgce —robocze wyznaczenie zarysu utozenia warstwy nawierzchni ttuczniowej /,
e oznakowanie robét,

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

e roztozenie kruszywa,

e zageszczenie warstw z zaklinowaniem i miatowaniem,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

e ytrzymanie nawierzchni w czasie robot.

e Uporzgdkowanie terenu robot po ich zakoriczeniu ;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 10.

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne;

4. PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

5. PN-EN-13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
podbudow

6. PN-EN-132862:2007 Mieszanki niezwiqzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym

11.2. Branzowe Normy
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

VA WN R

11.3. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. Wymagania ogdine
D-04.01.01004.03.01  Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
3. D-04.04.000104.04.03  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

N

PN-5-06102:1997 e Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
PN-EN 13242:2004 e Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
PN-EN 13286-2:2007  Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni brukowcowej wykonywanych w ramach zadania pn ,,Projekt wykonawczy
nawodnien lasow lggowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyrdwnawczy i sie¢ rowoéw melioracyjnych z
urzadzeniami zastawkowymi”- w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni brukowcowej 1 obejmuja:

- wykonanie nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego 16-20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z brukowca.

1.4.2. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie ptytowany kamien
famany, o ksztalcie zblizonym do graniastostupa lub ostrostupa $cigtego o nieregularnych lub zaokraglonych
krawedziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych.

1.4.3. Kamien oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed rozsuwaniem si¢
jej na boki pod wptywem ubijania i obcigzenia ruchem.

1.4.4. Podsypka - czgs¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materialu, w ktorej osadza si¢ brukowiec.

1.4.5. Podsypka cementowo-piaskowa - cz¢$¢ nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w ktdrej osadza si¢
brukowiec.

1.4.6. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.8. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M- 00.00.00
»Wymagania ogélne" [1] pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania robét
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 [19], sa:
- brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiec ptytowany, wg PN-B-11104 [14],
- kliniec, wg PN-B-11112 [15],
- piasek na podsypke oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 [16],
- cement portlandzki zwyktly, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, wg PN-B-19701 [17],
- woda, wg PN-B-32250 [18],
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2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien by¢ kamieniem trwatym,
niezwietrzatym, mie¢ struktur¢ mozliwie drobnoziarnista i zwigzla, bez peknigc i1 zyt.

Materiatem na brukowiec powinny by¢ skaly o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w
tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamiefi narzutowy) powinien mie¢ naturalng cze¢§¢ powierzchni mozliwie
ptaska, ktérg mozna by wyodrgbnié jako powierzchni¢ gorna (czoto).

Brukowiec obrobiony powinien mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Powierzchnia gérna (czoto) i
dolna (stopka) powinna by¢ zblizona do prostokata. Plaszczyzny powierzchni goémej i dolnej powinny byé w
przyblizeniu rownolegte. Cala bryta powinna miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gornej
jako podstawie. Krawedzie powierzchni gornej powinny by¢ proste.

Brukowiec ptytowany (brukowiec z kamienia tamanego) powinien mie¢ gorna powierzchnig¢ (czoto)
ptaska, uzyskana z roztupania wigkszego kamienia przynajmniej na dwie czgsci i w przyblizeniu prostopadta do osi
pionowej. Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinny by¢ wklgste.

Wymiary i doktadno$¢ wykonania brukowcow powinny odpowiada¢ wielko$ciom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. Wtasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec,
wg PN-B-11104 [14]

Lp. Wiasciwosci Wartos¢ Badania wedtug

1 |Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-| 160 PN-B-04110 [3]
suchym, MPa, nie mniej niz:

2 |Scieralno$é na tarczy Boehmego, cm, nie wigcej niz: 0,2 PN-B-04111 [4]

3  |Wytrzymato$¢ na uderzenie (zwigzto$¢), liczbal 12 PN-B-04115 [5]

uderzen, nie mniej niz:

4  |Nasigkliwo$¢ woda, % (m/m), nie wigcej niz: 0,5 PN-B-04101 [2]
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Tablica 2. Wymiary i doktadno§¢ wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14
Lp. Wrhasciwosci Brukowiec Brukowiec Brukowiec
nieobrobiony  |obrobiony plytowany
1 [Wysokos¢ (W), cm od 15 do 20 od 16 do 20 od 16 do 20
2 |Powierzchnia gorna, cm? od 160 do 360 |od 160 do 360 |od 160 do 360
3 [Najwigksza dtugos¢ krawedzi czota, cm nie bada si¢ 1,0 W 1,6 W
4 [Stosunek pola powierzchni dolnejnie bada sig 0,5 0,3
(stopki) do gornej (czota), nie mniej niz:
5 |Odchylenie od réwnolegloscinie bada si¢ 13 15
plaszczyzny powierzchni dolnej w|
stosunku do powierzchni gornej, w
stopniach, nie wigcej niz:
6 |Glebokos¢ wklegsnigeia lub wysokosénie bada si¢ 0,8 1,0
wypuklosci powierzchni gornej, cm, nie|
wigcej niz:
7 |Gleboko$¢ wklgéniecia lub wysoko$¢nie bada si¢ 1,5 1,5
wypukloséci  powierzchni bocznej i
dolnej, cm, nie wigcej niz:
8 |Peknigcia powierzchni niedopuszczalne

poéttorakrotng wysokos$¢ w stosunku do stosowanego brukowca.

2.3.2.

Kamienie oporowe powinny odpowiada¢ wlasciwosciom przewidzianym dla brukowca i mie¢

Brukowiec nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysokoéci nie przekraczajace;j

Kliniec

1 m.

Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien mie¢ wymiary od 4 do 12,8 mmi od 12,8 do 20 mm
i powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.




Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 134

k ,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
. I Opracowania nowe na obszarze objetym projektem (bez cofki);
7 DHV Hydroprojekt Obiekty ochrony $rodowiska; Nr arch.:

apart of Royal HaskoningDHV Projekt wykonawezy nawodniefi lasow tegowych na brzegu prawym poprzez zbiomik | 54 595 _15/14

wyrownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Tablica 3. Wymagania dla klinca, wg PN-B-11112 [15]
Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 [Scieralno$¢ w begbnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]: 140
a) przy pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku| 30
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

2 |Nasigkliwos$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej niz, dla2,0
kruszywa ze skat: 3,0
a) magmowych i przeobrazonych
b) osadowych

3 |Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytkud4,0 5,0
masy, nie wigcej niz, dla kruszywa ze skak:
a) magmowych i przeobrazonych

b) osadowych

4 |Odporno$¢ na dzialanie mrozu wg zmodyfikowanej metody[30
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], % ubytkuy|
masy nie wigcej niz:

5 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7] 4
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm odsianych na mokro, % |75 15 15
(m/m), nie wigcej niz:
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % (m/m), nie mniej niz:
c) zawarto$¢ podziarna, % (m/m), nie wigcej niz:
d) zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz:

6 |[Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie(0,2
wigcej niz:

7 |Zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]| wzorcowa
barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

2.3.3. Piasek

Piasek na podsypke oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-B-11113 [16].

2.3.4. Cement

Cement stosowany:
a) na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
b) do zalania spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5
odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [17].

Cement powinien by¢ dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami BN-
88/6731-08 [21].

2.3.5. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej 1 zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ ,,odmiany 1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [18].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 3.
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3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni
Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- ubijakow stalowych o masie od 25 do 35 kg, miotkéw brukarskich, dragow stalowych do wyjmowania bruku, fopat,
pit, siekier,
- przewoznych zbiornikdw do wody (beczkowozow),
- ew. walcow statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zastapienia trzeciego ubijania
recznego brukowca na podsypce piaskowe;,
- ew. walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposob zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatoséci kamienia, aby
nie dopusci¢ do obtlukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [1] pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podloza". Nawierzchnia powinna by¢é wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Odstepy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢
wigksze niz co 10 m, co umozliwi prawidtowe naciagniecie sznurkow lub linek. Oprocz szpilek ustawionych w osi i w
rzgdach rownoleglych do osi drogi (w tym na krawedziach jezdni), nalezy rownolegle do osi ustawi¢ dodatkowo szpilki
posrednie, rozgraniczajace pasy przeznaczone dla poszczegélnych brukarzy. Najodpowiedniejsza szeroko$¢ pasa dla
jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmienia si¢ w pewnych granicach zaleznie od szeroko$ci nawierzchni i liczby brukarzy.

5.3. Wykonanie podsypki
5.3.1. Podsypka piaskowa

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu
2.3.3.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to grubo$é warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm, a po
ubiciu brukowca powinna wynosi¢ co najmniej od 2 do 3 cm liczac od spodu brukowca, o najwigkszej znormalizowane;j
wysokosci, do spodu podsypki.

Przy podlozu z gruntdow przepuszczalnych podsypke rozsciela si¢ bezposrednio na dnie koryta, a przy podiozu
nieprzepuszczalnym - na wyréwnanej i zaggszczonej warstwie odsaczajacej.

5.3.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie okresla inaczej, to sktad podsypki cementowo-piaskowej powinien
by¢ ustalony laboratoryjnie.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach probek walcowych o srednicy 8 cm z podsypki cementowo -
piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niz 14 MPa.

Mieszanie sktadnikow powinno by¢ dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy kolor
mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu podsypki nalezy doda¢ wody w ilosci od 0,20 do 0,25 masy cementu w
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posypce. Wilgotnos¢ podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie
byto na dtoni §ladow wody, a po naci$ni¢ciu palcami podsypka rozsypywata sig.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 2.3.4, a woda - punktu 2.3.5. Podtoze
pod podsypke cementowo-piaskowa musi by¢ catkowicie ustabilizowane. Jesli dokumentacja projektowa nie okreslita
inaczej, to grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm, przy czym po ubiciu brukowca jej grubosé pod
poszczegdlnymi kamieniami nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm oraz nie wigksza niz 6 cm.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ uktadanie brukowca od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypke nalezy wyrdwnac¢ scisle do profilu.

5.4. Ukladanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce piaskowej

Kamienie oporowe powinny by¢ osadzone na podsypce wedlug sznura, stosownie do projektowanego
przekroju poprzecznego i wysokos$ci niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed przechyleniem si¢ w kierunku pobocza
za pomocg ubitego zwiru (lub thucznia). Kamienie oporowe nalezy ustawia¢, wyprzedzajac uktadanie nawierzchni co
najmniej o 10 m.

Wszystkie sznury umocowuje si¢ o 3 do 4 cm wyzej niz projektowana niweleta, majac na uwadze osiadanie
brukowca w czasie ubijania.

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien by¢ przesortowany. Brukowiec wyzszy powinien by¢
osadzany od strony zewngtrznej jezdni, nizszy zas ku jej srodkowi. Roznica wysokosci dwoch kamieni bezposrednio
przylegajacych do siebie nie powinna przekraczaé¢ 2 cm.

Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do gory powinien by¢ osadzony w pods ypce najwyzej do
potowy wysokosci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami miotka w goérna powierzchnig tak, aby nie wychylat si¢
przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna by¢ nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na
zamarznigta podsypke nie wolno ktas¢ brukowca. Nawierzchni¢ brukowcowa nalezy wykonywac jednoczes$nie na catej
jej szerokosci.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona $cisle, z przewigzaniem szczelin tak w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym, a kazdy osadzony brukowiec musi przykrywac szczeling powstata migdzy dwoma uprzednio osadzonymi
kamieniami i ma by¢ do nich $cisle dosunigty.

Szczeliny podluzne nie moga by¢ dluzsze niz dwa brukowce. Widziane z gory szczeliny powinny mie¢ ksztalt
podobny do tréjkatow utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiada¢ pod naciskiem
nogi i nie powinien tatwo dawac si¢ wyciagna¢ reka.

Nawierzchni¢ brukowcowa nalezy ubijaé trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na odcinkach
prostych ubijanie rozpoczyna si¢ od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa si¢ ku srodkowi jezdni. Na tukach
poziomych o spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczyna si¢ od nizszych kamieni oporowych i przesuwa si¢
stopniowo do wyzej utozonych na tuku zewnetrznym.

Pierwsze ubijanie wykonuje si¢ bez wypelniania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na celu
wyrownanie nawierzchni do profilu oraz czgsciowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza si¢ w $rodek czotla
brukowca z wysokosci 15 do 20 cm tak, aby zaglebienie brukowca wynosito od 2 do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje si¢ klincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm,
przesuwajac go miottami w celu nalezytego zapelnienia spoin i polewajac woda. Nastepnie usuwa si¢ z nawierzchni
pozostaty materiat i ubija si¢ go po raz drugi, uderzajac silnie w srodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec
powinien zaglebiac si¢ 0 1 do 2 cm.

Po drugim ubiciu uzupehia si¢ wypehienie spoin klincem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem
materiatdw miottami i polewaniem wodg. Materiat pozostaly na nawierzchni usuwa si¢ i ubija po raz trzeci, uderzajac
ubijakiem 2 lub 3 sgsiednie brukowce dla wyréwnania powierzchni.

Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni moze by¢ zastosowane watowanie. Przed walowaniem nalezy usuna¢ z
nawierzchni luzno lezacy material. Walowanie wykonuje si¢ walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczynajac od
kamieni oporowych i stopniowo przesuwajac si¢ ku srodkowi. Nastepnie waluje si¢ nawierzchni¢ w kierunku uko$nym
do osi drogi. Walec po kazdym pasie powinien przetacza¢ si¢ od 5 do 6 razy. Podczas watowania nawierzchni¢ nalezy
polewac wodg.

Ubijanie nalezy prowadzi¢ jednoczes$nie z uktadaniem brukowca. Pozostawienie utozonego brukowca na kilka
dni bez ubicia jest niedopuszczalne.

Podczas kazdego kolejnego ubijania przekrdj nawierzchni nalezy sprawdzaé¢ szablonem, a tatg rownos$é w
kierunku podtuznym.

Brukowce zapadnigte nalezy podnies¢, uzupetniajac brakujaca podsypke, a wystajace dobi¢. Brukowce
uszkodzone przy ubijaniu nalezy wyja¢ i zamieni¢ nowymi. Ubijanie nalezy zakonczy¢ na 3 do 5 m przed koncem
odcinka, na ktorym utozono brukowiec.
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Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchni¢ nalezy przysypac¢ warstwa 1,5
do 2 cm piasku (lub zwiru) w celu zabezpieczenia materiatu wypetniajacego spoiny przed wyrywaniem kotami pojazdow,
uzupehienia wypetnienia spoin i ztagodzenia uderzen kot pojazdéw. Warstwe piasku nalezy utrzymywac przez okres 2
tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez ruch w strong poboczy nalezy podmiata¢ na $rodek jezdni.

Nawierzchnia brukowcowa powinna mie¢ w przekroju poprzecznym przekréj daszkowy o spadku zgodnym z
dokumentacjg projektows, a jesli dokumentacja projektowa nie okreslita tego inaczej to o spadku 3 do 4% z
zaokragleniem po $rodku jezdni o wysokosci 1,5 do 2 cm.

5.5. Ukladnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej

Kolejnos¢ uktadania i ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej obejmuje

nastepujace czynnosci:

1. osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4,

2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta, wg punktu 5.4,

3. ulozenie brukowca, wg punktu 5.4,

4. pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tym, Ze jest to mocne ubicie, powodujace obnizenie brukowcow mniej
wigcej o cala nadwyzke w uktadaniu,

5. zaklinowanie spoin brukowca klificem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem
go miotlami w celu wypelnienia spoin,

6. zalanie spoin brukowca zaprawg cementowo-piaskowa.

Sktad zaprawy cementowo-piaskowej ustala si¢ laboratoryjnie. Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy nie
powinna by¢ mniejsza po 28 dniach od 25 MPa.

Zaprawe przygotowuje si¢ w betoniarkach lub r¢cznie. Wody dodaje si¢ tyle, aby zaprawa miata wystarczajaca
ptynnosé.

Przed rozpoczgciem zalewania brukowiec nalezy oczysci¢ z piasku i zla¢ woda, dodajac do wody 1% cementu
klasy 32,5 w stosunku obj¢tosciowym. Zalewanie spoin mozna wykona¢ przez rozlanie zaprawy na powierzchnie¢
nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez rozgarnigcie §ciagaczami gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym
zalaniu spoin nie beda one catkowicie wypelnione i nalezy uzupehi¢ wypelnienie spoin zalewajac je po raz drugi
zaprawa.

Zaprawy cementowo-piaskowej nalezy przygotowac tyle, aby mogta by¢ zuzyta w ciagu jednej
godziny.

7. drugie ubicie brukowca, wykonane bezposrednio po zalaniu spoin, bedace lekkim ubiciem, ktére ma na celu petna
regulacje przekroju podhuznego i poprzecznego nawierzchni.

Zamiast drugiego ubijania r¢cznego mozna zastosowaé watowanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub
zaggszcezanie pltytowymi zaggszezarkami wibracyjnymi.

8. pielegnacj¢ nawierzchni polegajaca na:

- przykryciu warstwa piasku o grubosci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w statej wilgotnosci przez okres od 7 do
10 dni,

- dokfadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zaprawe cementowo-piaskowa wytrzymatosci
okreslonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a nastgpnie oddaniu nawierzchni do ruchu.

5.6. Warunki prowadzenia robét

1. Przy uktadaniu brukowca na podsypce cementowo-piaskowej wszystkie czynnosci od rozlozenia podsypki do
ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy wykona¢ przed uptywem 3 godzin.

2. Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem tylko przy
temperaturze powietrza powyzej +5°C. Nie mozna uktadaé nawierzchni jesli temperatura powietrza jest ponizej 0°C.
Przy spodziewanym obnizeniu temperatury w nocy ponizej 0°C nawierzchni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
mrozu, nakrywajac ja matami ze stomy, papa lub innymi materiatami ocieplajacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot Wykonawca bedzie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 lub
5.5:
sortowanie brukowca i osadzanie wyzszych brukowcdéw od strony zewnetrznej jezdni, a nizszych ku jej srodkowi,
- nieprzekraczanie wysokos$ci dwoch kamieni bezposrednio przylegajacych do siebie o 2 cm,
- wlasciwg wilgotno$¢ podsypki,
- osadzanie brukowcoéw w podsypce co najwyzej do potowy ich wysokosci (od 8 do 10 cm),
- sposob klinowania brukowca,
- sposob ubijania brukowca,
- r6wno$¢ podtuzng i poprzeczng nawierzchni.
6.4. Badania i pomiary dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni
brukowcowej

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu, sprawdza:
a) konstrukcj¢ nawierzchni,
b) uksztaltowanie osi nawierzchni,
¢) rzedne nawierzchni,
d) przekroje poprzeczne,
e) szeroko$¢ nawierzchni,
f) réwno$¢ nawierzchni,
g) Scisto$¢ utozenia nawierzchni,
h) doktadnos¢ ubicia nawierzchni,
i) pielegnacj¢ nawierzchni przed oddaniem do ruchu.

6.4.2. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni sprawdza si¢ co do zgodnosci z dokumentacja projektowa przez rozebranie
nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m? na co drugim kilometrze, lecz nie mniej niz w dwoch miejscach w catosci
odbieranego odcinka i stwierdzenie wielkosci, ksztattu i jakosci brukowca oraz grubosci podsypki, jak rowniez
makroskopowo - jakosci uzytego materiatu.

6.4.3. Wymagania dotyczace przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdza si¢ w 10 miejscach na kazdym kilometrze przez przylozenie szablonu
profilowego. Przekroje poprzeczne powinny by¢ tak wykonane, aby prze§wit migdzy dolna krawedzia szablonu
profilowego a powierzchnia nawierzchni nie przekraczat 20 mm.

6.4.4. Wymagania dotyczace $cistosci utozenia nawierzchni

Scisto$é utozenia brukowca sprawdza si¢ 2 razy na 1 km przez wylamanie od 1,5 do 2 m? brukoweca i
ponowne zabrukowanie tym samym kamieniem. Scisto$¢ utozenia brukowca przyjmuje si¢ jako dostateczna, jesli
przy ponownym zabrukowaniu wylamanej nawierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie wigcej niz 3%
wytamanej powierzchni.

6.4.5. Wymagania dotyczace doktadnosci ubicia nawierzchni
Doktadno$¢ ubicia nawierzchni sprawdza si¢ 5 razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg,

uzywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu doktadnosci ubicia brukowiec nie powinien okazywacé
widocznych oznak osiadania pod wptywem trzech uderzen ubijakiem.

6.4.6. Pozostate cechy i wlasciwosci wykonanej nawierzchni

Uksztaltowanie osi w planie, rzgdne wysokosciowe, szeroko$¢ nawierzchni i rOwno$¢ nawierzchni nalezy
wykona¢ wedtug ustalen z czgstotliwoscia podana w tablicy 1.




Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. 1.25.a Strona 139

4‘_~ ,,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”.
. I Opracowania nowe na obszarze objetym projektem (bez cofki);
7 DHV Hydroprojekt Obiekty ochrony $rodowiska; Nr arch.:

a part of Royal HaskoningDHV

wyrownawczy i sie¢ rowow melioracyjnych z urzadzeniami zastawkowymi.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Lp.| Wyszczeg6lnienie robot Czgstotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm
2 | Réwnos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu 20 mm pod tatg
4-metrowa
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km Jw.
4 | Spadki poprzeczne Jw. Tolerancja + 0,5%
5 | Rzedne wysokosciowe Co 100 miw +1cm, -2 cm
charakterystycznych punktach
niwelety
6 | Uksztattowanie osi w planie Co 100 m +5cm
7 | Grubos¢ nawierzchni 3 razy na dzialce roboczej Wg pktu 5

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. Niewlasciwe cechy materialdow kamiennych

Wszystkie materiaty kamienne nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostana odrzucone. Jesli materiaty kamienne nie spetniajace wymagan zostang wbudowane, to na
polecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punktach od 6.1 do 6.4 powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Projekt wykonawczy nawodnien lasow tggowych na brzegu prawym poprzez zbiornik 24 292-HS/14

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
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dostarczenie brukowca i innych materialow,
wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowe;j,
ustawienie kamieni oporowych,

ulozenie brukowca,

ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem tamanym bez zalewania spoin lub z wypetieniem spoin
zaprawg cementowo-piaskows,

przysypanie warstwa piasku lub zwiru,

wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane

Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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PN-B-01100
PN-B-04101
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42

PN-B-11104
PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06101

PN-S-96023

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda
Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwigztos¢)

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci

zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu

ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodpornosci metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodpornosci metoda krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w

bebnie Los Angeles

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnos$ci

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki

techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia

kamiennego

Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podloza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.




