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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą formalną opracowania jest umowa nr 8-IR-M/2012/1017/PW p. prel. I.25.a 

z dnia 30 listopada 2012 r. zawarta między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Norwida 34, a DHV Hydroprojekt Sp. z 

o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Dubois 9. 

1.2. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem inwestycji, zgodnie z umową wymienioną w pkt. 1.1, jest opracowanie pn. 

„Projekt wykonawczy nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik 

wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi”. 

Celem planowanych robót jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających 

nawodnienie lasów łęgowych położonych na prawym brzegu poniżej Malczyc, które w chwili 

obecnej są przesuszone z powodu obniżenia się poziomu wody gruntowej na skutek postępującej 

erozji dennej koryta rzeki Odry. 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje nawodnienie kompleksu leśnego „Prawików” o 

powierzchni 950 ha zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Odry na południe od Prawikowa 

(między stopniem Malczyce i mostem w Lubiążu tj. od km 300+000 do km 310+000). 

Planowane nawodnienie określone w pkt. II.2 decyzji środowiskowej Nr 

WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia 22.01.2009 r. wydanej przez Urząd Miasta i Gminy w Wołowie 

umożliwi stworzenie w lesie dogodnych warunków siedliskowych występowania, żerowania i 

rozwoju gatunków zwierząt chronionych na obszarach Natura 2000 SOO i OSO „Łęgi 

Odrzańskie”  

Zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie projektu budowlanego stopnia nawodnienie 

lasów łęgowych obejmuje: 

• zbiornik przejściowy-wyrównawczy położony na prawym brzegu Odry wraz z ujęciami 

wody – obiekt już wykonany w ramach odrębnej dokumentacji projektowej, 

• północny system nawadniania lasów, tj. dolny odcinek koryta Młynnej-Brzeźnicy w 

kompleksie lasów łęgowych na międzywalu Odry na zachód od Prawikowa, zasilany 

wodą ze zbiornika wyrównawczego – przejściowego w ilości max 0,5 m3/s poprzez 

udrożniony górny odcinek koryta Młynnej położony na terenach zawala (na wschód i na 

południe od Prawikowa) – rozwiązania projektowe objęte odrębnym opracowaniem, 
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• południowy system nawadniania lasów obejmujący rów rozprowadzający wodę w 

kompleksie lasów łęgowych na południe od Prawikowa, zasilany wodą ze zbiornika 

wyrównawczego – przejściowego w ilości max 1,0 m3/s poprzez nowo wybudowany rów 

łączący występujące tam starorzecza i zagłębienia terenowe – rozwiązania projektowe 

objęte niniejszym opracowaniem. 

Niniejszy projekt budowlany dotyczy ostatniego z wyżej wymienionych elementów 

systemu nawadniania lasów, w którego zakres wchodzi: 

- wykonanie rowów – przekopów łączących istniejące starorzecza, 

- wykonanie budowli piętrzących umożliwiających rozprowadzenie wody po kompleksie 

leśnym 

- budowa przepustów drogowych w miejscach kolizji z drogami leśnymi i drogą 

powiatową, 

- budowę przepustu wałowego w istniejącym nasypie ziemnym wału 

przeciwpowodziowego. 

1.4. Inwestor 

Inwestorem inwestycji pn. „Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”, w której zakres 

wchodzą prace ujęte w opracowaniu jest: 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy 

ul. C. K. Norwida 34; 50-950 Wrocław. 

1.5. Materiały wyjściowe 

Przy wykonywaniu niniejszego projektu wykorzystano następujące opracowania 

i materiały źródłowe: 

1.5.1. „Budowa Stopnia Wodnego Malczyce. Opracowania nowe na obszarze objętym 

projektem (bez cofki). Obiekty ochrony środowiska. Projekt budowlany nawodnień 

lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyrównawczy i sieć rowów 

melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi. Opracowanie wykonane przez DHV 

Hydroprojekt Sp. z o.o., nr arch. 24 589-HS/15; 

1.5.2. Wypisy z ewidencji gruntów Powiatu Wołów dla obrębów Prawików i Lubiąż stan na 

dzień 09.04.2014 r. i 13.01.2015 r.; 

1.5.3. Mapy do celów projektowych w skali 1:1000 wykonana przez Przedsiębiorstwo 

Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław Spółka z o.o. wykonana w 2014 r.  
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1.5.4. ”Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze”. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca oceny 

Programu nawadniania lasów na prawym brzegu Odry pod Prawikowem, poniżej 

stopnia Malczyce. Wykonawca: mgr Artur Adamski, mgr Remigiusz Pielech, maj 

2012 r. 

1.5.5. ”Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze”. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca oceny 

Programu zasad gospodarki wodnej stopnia Malczyce oraz instrukcji eksploatacji 

stopnia. Wykonawca: mgr Artur Adamski, mgr Remigiusz Pielech, maj 2012 r. 

1.5.6. „Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze. Raport o oddziaływaniu inwestycji stopień 

wodny Malczyce na rzece Odrze na obszary Natura 2000 oraz gatunki chronione, ich 

siedliska i siedliska przyrodnicze” – opracowanie wykonane przez dr Krzysztofa 

Świerkosza i Artura Adamskiego na zlecenie Hydroprojekt Sp. z o.o. w maju 2008 

roku; 

1.5.7. „Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze. Lasy na prawym brzegu Odry poniżej 

stopnia wodnego Malczyce. Zapotrzebowanie wody do nawodnień lasów położonych 

w zakolu Odry poniżej stopnia Malczyce między Prawikowem i Lubiążem” 

opracowanie wykonane w 2006 r. przez Hydroprojekt Sp. z o.o., nr arch. 22 026-

HS/06; 

1.5.8. „Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze. Dostosowanie Zamiennego Projektu 

Budowlanego dla budowy stopnia wodnego Malczyce do wymagań prawomocnej 

Decyzji Środowiskowej”, w skład których wchodzi: 

1.5.9. „Program zasad gospodarki wodnej stopnia Malczyce oraz instrukcja eksploatacji 

stopnia”, opracowanie wykonane w 2010 r. przez Hydroprojekt Sp. z o.o., nr arch. 23 

220-HS/10; 

1.5.10. „Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze. Nawodnienie lasów łęgowych. Projekt 

budowlany rowów melioracyjnych wraz z budowlami” wykonany przez Biuro 

Studiów i projektów Leśnictwa w 2003; 

1.5.11. „Badania geotechniczne warunków gruntowych” wykonane przez Zakład Usług 

Geologicznych „Grunt” z Opola; 

1.5.12. Materiały z wizji terenowej; 



 

Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. I.25.a 
„Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”. 

I Opracowania nowe na obszarze objętym projektem (bez cofki); 
Obiekty ochrony środowiska;. 

Projekt wykonawczy nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik 
wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi 

Opis techniczny. 

Strona 6 

Nr arch.: 

24.292-HS/14 

 
1.6. Normy i przepisy związane 

1.6.1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - „Prawo wodne” - Dz. U. Nr 0/2012 poz. 145 - tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami;  

1.6.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” - Dz. U. 0/2014 poz. 1409 – tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami;  

1.6.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - „Prawo ochrony środowiska” - Dz. U. Nr 0/2013 

poz. 1232 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami; 

1.6.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92/2004 poz. 880; 

1.6.5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie - Dz. U. Nr 86/2007 poz. 579;  

1.7. Obowiązujące decyzje i uzgodnienia   

1.7.1. Decyzja środowiskowa Nr WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia 22.01.2009 r. wydana dla 

budowy stopnia wodnego Malczyce przez Urząd Miejski w Wołowie; 

1.7.2. Pismo Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie z dnia 27.02.2009 r. dotyczące 

uprawomocnienia się decyzji wymienionej w pkt. 1.8.1.;  

1.7.3. Postanowienie Urzędu Miejskiego w Wołowie Wydziału środowiska i Rolnictwa nr 

WIR.ET.7625/21/10,08/06 z dnia 04.01.2013 r. przedłużające ważność decyzji 

wymienionej w pkt. 1.8.1.; 

1.7.4. Pismo RZGW we Wrocławiu do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr IR-

133/2005 z dnia 23.02.2005 r. uściślające założenia do wykonania projektu 

nawodnień lasów położonych na prawym brzegu poniżej Malczyc; 

1.7.5. Decyzja Wojewody Wrocławskiego nr OS. 6210/68/95 udzielająca pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 

300,0 oraz między innymi nawodnień lasów łęgowych położonych na prawym brzegu 

poniżej Stopnia wraz z korespondencją wyjaśniającą i uzupełniającą; 

1.7.6. Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – zespołu wsi: 

Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórze – Gmina Wołów – Strefa IX 

zatwierdzonego Uchwałą Rady miejskiej w Wołowie nr LIII/337/2013 z dnia 24 

października 2013 o numerach 507/2014; 508/2014; 542/2014; 003/2015; 004/2015; 
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1.7.7. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie nr ZDP/SDM/2501/14 z dnia 

22.12.2014 r. uzgadniające rozwiązania projektowe dotyczące budowy przepustu pod 

drogą powiatową; 

1.7.8. Pismo Nadleśnictwa Wołów PGL Lasy Państwowe ZG2-21-03-11/14 z dnia 

04.11.2014 r. uzgadniające rozwiązania projektowe systemu nawodnień. 

1.7.9. Pismo DZM i UW Biuro w Wołowie W-ME-BTRW.4600.1.2015 z dnia 03.02.2015 r. 

uzgadniające rozwiązania projektowe związane z wykonaniem przepustu wałowego. 

Dokumenty wymienione w pkt. od 1.7.1. do 1.7.9. zostały dołączone do projektu 

budowlanym o nr arch. 24 589-HS/15 [1.5.1.]. 

2. WIADOMOŚCI OGÓLNE 

2.1. Lokalizacja inwestycji  

Teren objęty niniejszym projektem budowlanym znajduje się w województwie 

dolnośląskim, w prawostronnym zakolu Odry zlokalizowanym na odcinku rzeki od stopnia 

Malczyce (km 300+000) do mostu w Lubiążu (km 310+000). Administracyjnie teren inwestycji 

leży na gruntach wsi Prawików i Lubiąż położonych gminie Wołów, pow. wołowskim.  

Łączny obszar planowanej inwestycji wynosi 19,723 ha. 

Wykaz działek zajętych pod planowaną inwestycję podano w projekcie budowlanym (1.5.1). 

2.2. Dane hydrologiczne 

2.2.1 Zasady piętrzenia na St. W. Malczyce 

Uprawomocniona Decyzja środowiskowa narzuciła konieczność utrzymywania 

zmiennego piętrzenia na budowanym stopniu wodnym Malczyce (km 300). Wpłynie to 

pozytywnie na rozwój fauny i flory na odcinku rzeki powyżej stopnia. Ustalono, że zmiana 

wahań zwierciadła wody od rzędnej 100,40 do rzędnej 101,70 powinna zachodzić w sposób 

liniowy, czyli 5 okresów o zakładanym poziomie piętrzenia będzie poprzedzona okresami 

przejściowymi.  
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Poziomy wody na stopniu wodnym Malczyce zgodne z zaleceniami decyzji 

środowiskowej [1.7.1]. 

Lp Okres Termin Zakładany poziom piętrzenia 

1. Zima 
od połowy listopada do drugiej 
dekady lutego (włącznie)  

101,40 m n.p.m.* 

2. Przejściowy trzecia dekada lutego 
wzrost poziomu wody w tempie 
od 3 cm/dobę do 5 cm/dobę 

3. Wyżówka marcowa marzec 101,70 m n.p.m.* 

4. Przejściowy pierwsza dekada kwietnia 
obniżanie poziomu wody w tempie 
od 3 cm/dobę do 5 cm/dobę 

5. Wiosna 
od drugiej dekady kwietnia 
do drugiej dekady czerwca 
(włącznie) 

101,40 m n.p.m.* 

6. Przejściowy trzecia dekada czerwca 
wzrost poziomu wody w tempie 
od 3 cm/dobę do 5 cm/dobę 

7. Wyżówka lipcowa lipiec 101,70 m n.p.m.* 

8. Przejściowy sierpień 
obniżanie poziomu wody w tempie 
od 3 cm/dobę do 5 cm/dobę 

9. Niżówka letnio-
jesienna 

od września do października (cały 
okres)  

100,40 m n.p.m.** 

0. 
Przejściowy 

pierwsza połowa 

listopada 

wzrost poziomu wody 

w tempie od 5 cm/dobę 

do 10 cm/dobę 

* z dopuszczeniem do swobodnych wahań poziomu wody ponad zakładany poziom przy 

przepływie przekraczającym maksymalny przełyk instalowany elektrowni (240 m3/s); 

** z dopuszczeniem do swobodnych wahań poziomu wody do 30 cm ponad zakładany poziom 

przy przepływie przekraczającym maksymalny przełyk instalowany elektrowni (240 m3/s); 

 

Poziomy wody podane w tabeli zależne są od prognoz meteorologicznych. Przy dużych 

dopływach ze zlewni, wzrost poziomu wody ponad zakładany poziom jest możliwy tylko w 

przypadku, gdy nie zagraża on bezpieczeństwu stopnia.  

2.2.2 Zasady funkcjonowania systemu nawadniania lasów 

System nawadniania lasów pod Prawikowem będzie funkcjonował na zasadzie ciągłego 

przepływu wody, doprowadzanej stale ze zbiornika przejściowego - wyrównawczego i 

przepływającej przez siec istniejących obniżeń i zakoli połączonych lokalnymi przekopami o 

nieregularnych i nieubezpieczonych skarpach imitującymi naturalne cieki śródleśne. 
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Przerwy w dostarczeniu wody do nawodnień będą miały miejsce wówczas gdy na 

wodowskazie w Brzegu Dolnym zostanie przekroczony stan ostrzegawczy i w okresie niżówki 

letnio-jesiennej, gdy na stopniu będzie utrzymywany minimalny zalecany poziom piętrzenia 

100,40 m n.p.m, który nie pozwoli na grawitacyjny dopływ wody do zbiornika przejściowego 

(rzędna ujęcia wody z rzeki Odry 100,65 m n.p.m.), oraz w okresie zimowym przy ujemnych 

temperaturach, które będą uniemożliwiały doprowadzenie wody do odbiornika. W okresie nie 

funkcjonowania nawodnienia woda z systemu nie będzie spuszczana dzięki projektowanym 

budowlom piętrzącym. Pozwoli to na zachowanie napełnienia wodą całego systemu 

nawadniającego.  

Decyzja o innych niż wymieniono powyżej przerwach w funkcjonowaniu nawodnienia 

będzie podejmowana w konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

oraz ze Służbami Leśnymi i w oparciu o prowadzony w istniejących piezometrach monitoring 

zmian poziomów wody gruntowej w obrębie kompleksu. 

Wprowadzenie wody do systemu nastąpi poprzez otwarcie zasuwy na ujęciu wody ze 

zbiornika pośredniego do rowu. Otwieranie zasuwy powinno być stopniowe, np. po 10 cm co 

godzinę. Nawodnienie systemu prowadzone będzie przy otwartych zastawkach drewnianych 

zlokalizowanych na stałych progach budowli piętrzącej. Po osiągnięciu zakładanych rzędnych 

piętrzenia na progach stałych woda do systemu będzie doprowadzana w sposób ciągły, ale już 

przy zamontowaniu zastawek drewnianych do rzędnych podanych w tomie II Projektu 

Budowlanego. Stały przepływ wody w korycie rowu konieczny do migracji organizmów 

wodnych i całego systemu będzie zagwarantowany przez zawsze otwarte środkowe przęsło 

zastawki budowli przelewowej. 

W okresie eksploatacji nawodnienia zapotrzebowanie wody wynosi 1,00 m3/s. W 

normalnych warunkach eksploatacji systemu nawadniania lasów pod Prawikowem należy 

stosować zasadę preferencji dostarczania wody ze zbiornika przejściowego do systemu 

południowego (tzn. biegnącego w lasach na południe od Prawikowa, będącego tematem 

niniejszego opracowania), w stosunku do dostarczania wody do systemu północnego (tzn. 

zasilanego przez koryto Młynnej-Brzeźnicy, będącego przedmiotem odrębnej dokumentacji 

projektowej). Stosunek ilości wody dostarczanej do obu części systemu powinien wynosić nie 

mniej niż 2/3 przepływu ze zbiornika przejściowego do systemu południowego i nie więcej niż 

1/3 przepływu ze zbiornika przejściowego do systemu północnego. 

W przypadku ewentualnego okresowego niedoboru wody, uniemożliwiającego zasilanie 

obu części systemu nawadniania lasów pod Prawikowem, należy preferować stałe dostarczanie 
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wody ze zbiornika przejściowego do systemu południowego (tzn. biegnącego w lasach na 

południe od Prawikowa, będącego tematem niniejszego opracowania), kosztem dostarczania 

wody do systemu północnego (tzn. zasilanego przez koryto Młynnej-Brzeźnicy, będącego 

przedmiotem odrębnej dokumentacji projektowej). 

 

2.3. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

2.3.1 Budowa geologiczna 

Podłoże geologiczne w rejonie badań budują osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe. 

Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez neogeńskie żwiry z domieszką piasku i 

wkładkami iłu serii Gozdnicy oraz iły i mułki z przewarstwieniami piasku - warstwy poznańskie. 

W wykonanych otworach osadów trzeciorzędowych nie osiągnięto. 

Utwory czwartorzędowe to plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe dolne, piaski i 

żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych 11,0 - 13,0 m n.p. rzeki oraz osady holoceńskie, 

wypełniające dolinę Odry, reprezentowane przez piaski i żwiry rzeczne z przewarstwieniami 

mułków i iłów tarasów nadzalewowych niższych 2,0 - 2,5 m n.p. rzeki oraz iły i mułki (mady). 

W podłożu do głębokości 6,0 - 7,5 m ppt. stwierdzono występowanie osadów 

czwartorzędowych terasy akumulacyjnej wykształconych jako przewarstwiające się piaski 

różnoziarniste oraz pospółki, rzadziej żwiry, okryte warstwą mad gliniastych i organicznych o 

zmiennej grubości od braku w rejonie drogi do promu i miejscu odejścia zrzutu do Odry do 

ponad 3,0 m pod wałem przeciwpowodziowym. Grunty organiczne i gliniaste tworzą również 

lokalne przewarstwienia gruntach piaszczysto-żwirowych na większych głębokościach. 

Utwory rodzime przykryte są warstwą gleby o grubości 0,3 - 0,4 m lub nasypami. 

2.3.2 Warunki hydrogeologiczne 

W podłożu występuje jeden poziom wody gruntowej związany z piaszczysto-żwirowymi 

osadami doliny Odry. Charakteryzuje się przeważnie zwierciadłem swobodnym, 

stabi¬lizującym się na głębokościach 1,05 - 4,51 m npm. odpowiadających rzędnym 93,44 - 

95,73 m npm. W miejscach, gdzie grubość mad jest większa zwierciadło wody ma charakter 

napięty. Pod wałem przeciwpowodziowym nie osiągnięto, wody gruntowej podczas wiercenia o 

głębokości 6,0 ppt. Z analizy sąsiednich wierceń stwierdzono, że zwierciadło wody powinno 

występować na głębokości ok. 6,5 - 7,0 m ppt. Spływ wody następuje zgodnie z ogólnym 

spadkiem terenu do koryta rzeki Odry i zgodnie z jej biegiem na południowy zachód. 

Stwierdzony podczas badań wykonanych w marcu 20014 r. poziom wody gruntowej można 
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traktować jako niski, badania wykonywane były przy niżówkowym wodostanie rzeki Odry, w 

okresie niedoboru opadów atmosferycznych w okresie ubiegłorocznej jesieni i po bezśnieżnej 

zimie. 

Warstwy wodonośne stanowią piaski różnoziarniste od drobnych do średnich oraz 

pospółki, głębiej żwiry. Są równomiernie uziarnione o wskaźnikach nierównomierności 

uziarnienia U <5,0 (1,75 - 4,86).. 

Współczynniki filtracji ustalone metoda empiryczną, wynoszą : 

- dla piasków drobnych k = 2,37m/d; 

- dla piasków średnich k= 4,6-21,0m/d; 

- dla piasków grubych k = 15,31 - 31,6m/d; 

- dla pospółek k = 19,51 - 26,1m/d. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Odry, między miejscowością 

Prawików a korytem rzeki na wysokości miejscowości Malczyce, na obszarach leśnych 

należących do Nadleśnictwa Wołów - Leśnictwa Prawików. Pod względem administracyjnym 

teren należy do gminy Wołów, pow. wołowski, woj. dolnośląskie. 

Rozpoznanie geologiczne przeprowadzono wzdłuż suchego aktualnie starorzecza, 

przecinającego wypukły brzeg rzeki na odcinku od potoku Brzezinka (na południe od 

Prawikowa, do terenu za Malczycami, gdzie Odra zmienia kierunek na południkowy. W 

morfologii starorzecze jest zagłębieniem obniżonym ok. 0,7 - 2,5 m pod poziomem terenu, 

aktualnie bez wody. Starorzecze przecięte jest wałem przeciwpowodziowym, nasypem 

drogowym - drogi z Prawikowa do nieczynnej przeprawy promowej. Mniejsze nasypy dróg 

leśnych i przecinek występują na całym terenie. Ukształtowanie powierzchni generalnie płaskie 

z ogólnym nachyleniem na południowy zachód do osi koryta rzeki Odry. Rzędne terenu wahają 

się w granicach od 95,80 m npm. do 99,20 m npm. Wyjątkiem jest wał przeciw powodziowy, 

którego rzędna korony wynosi 101,80 m npm.. Urozmaicenie powierzchni stanowią starorzecza, 

zagłębienia, teren okresowo podmokły oraz rowy okresowo czynne 

3.1 Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Do istniejących elementów zagospodarowania terenu należą: 

- zbiornik wyrównawczy z ujęciem wody do rowu O-3 oraz do potoku Młynna – 

Brzeźnica. 
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- kompleks leśny „Prawików” z systemem lokalnych zagłębień i starorzeczy,  

- wał przeciwpowodziowy chroniący las „Prawików i zabudowania wsi Prawików 

przed wezbraniami rzeki Odry, 

- uregulowane koryto rzeki Odry. 

W granicach terenu objętego inwestycją nie ma obiektów kubaturowych 

 

3.2 Uzbrojenie terenu 

W rejonie prowadzenia robót nie ma istniejącej kanalizacji sanitarnej, ani sieci naziemnych 

i podziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych. 

3.3 Zieleń 

Prawie cały teren inwestycji porasta łęgowy las liściasty będący w zarządzie Lasów 

Państwowych Nadleśnictwo Wołów. 

3.4 Dane o ochronie terenu 

Obszar objęty niniejszym projektem budowlanym stanowi bardzo bogaty i ważny 

przyrodniczo rejon. Na przedmiotowym terenie i w sąsiedztwie znajdują się trzy obszary Natura 

2000, a mianowicie: 

• obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" 

(Dyrektywa Ptasia) - obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska (PLB020008), 

• specjalny obszar ochrony siedlisk (OZW) Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" 

(Dyrektywa Siedliskowa) - obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej (PLH020018). 

• specjalny obszar ochrony siedlisk (OZW) Zagórzyckie Łąki (PLH020053). 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Założenia ogólne 

W celu ograniczenia aktualnie występującego negatywnego wpływu erozji koryta rzeki 

Odry na stosunki wodno–gruntowe na terenie kompleksu leśnego „Prawików” (schnięcie lasów 

łęgowych na prawym brzegu), poniżej stopnia Malczyce przewiduje się wykonanie systemu 

nawadniającego dla którego przepływ maksymalny wynosi 1,0 m3/s. 

Koryto rowu rozpoczynało się będzie od wylotu ze zbiornika przejściowego 

(wyrównawczego), do którego woda dostarczona zostanie poprzez ujęcie wody z Odry 

zlokalizowane na prawym brzegu awanportu górnego śluzy żeglugowej, tuż powyżej wejścia do 

śluzy i dalej rurociągiem transportowana do zbiornika. 
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Zbiornik przejściowy został już wykonany w całości łącznie z drogą dojazdową i placem 

w jego rejonie. W zbiorniku przejściowym wykonane zostały dwa urządzenia zrzutowe, 

umożliwiające rozdział wody pomiędzy sieć rowów nawadniających lasy oraz ciek Młynna. 

Urządzenia zrzutowe o średnicy Ø800 posiadają zasuwy o napędach ręcznych. Dalej dno oraz 

skarpy w strefie bezpośrednio poniżej upustów dodatkowo ubezpieczone jest płytami 

wielootworowymi. 

Oba obiekty, zarówno ujęcie wody jak i zbiornik przejściowy, zostały w całości 

zrealizowane zgodnie z wcześniejszymi projektami wykonawczymi woda z rzeki Odry przy 

normalnym poziomie piętrzenia będzie pobierana przez komorę ujęcia i przerzucana 

grawitacyjnie rurociągiem średnicy Ø1,0 m do zbiornika. 

Zadaniem zbiornika przejściowego będzie przechwytywanie osadów oraz regulowanie 

zrzutów wody przy zmiennych poziomach NPP podanych w pkt. 2.5.1. W normalnych 

warunkach eksploatacji woda w zbiorniku przejściowym powinna utrzymywać się na rzędnej 

około 101,00 m npm przy założeniu takiego samego zrzutu wody ze zbiornika jak pobór. 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, w tym realizację robót w granicach lub w 

bezpośrednim otoczeniu obszarów Natura 2000, na etapie realizacji i eksploatacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnione zostały zalecenia przyrodnicze, decyzji 

środowiskowej jak i w opracowaniu pn. „Ekspertyza przyrodnicza dotycząca oceny „Programu 

nawadniania lasów na prawym brzegu Odry pod Prawikowem, poniżej stopnia „Malczyce” z 

punktu widzenia warunków określonych w decyzji środowiskowe. 

4.2. Rów nawadniający 

Trasę projektowanego rowu nawadniającego poprowadzono przez środkową część 

kompleksu leśnego „Prawików” łącząc istniejące starorzecza i lokalne zagłębienia. Ze względu 

na wymóg dostosowania projektowanych przekopów do naturalnych cieków leśnych oraz 

zmniejszenia zakresu wycinki drzew dopuszcza się zmianę osi przekopu pokazaną w projekcie 

zagospodarowania terenu będącym załącznikiem rysunkowym do Projektu budowlanego, tom I, 

o ± 3,0 m. 

W opracowaniu założono, iż nachylenie skarp i szerokość koryta w dnie będą zmienne, a 

wynikiem tej zmienności będzie zróżnicowana na całej długości przekopu szerokość lustra 

wody. Podstawowe parametry cieku nawadniającego: 

- długość całkowita cieku      - ~9,221 km; 

- długość planowanych przekopów     - ~1,930 km; 
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- długość pogłębień istniejących zagłębień terenowych - ~1,850 km 

- minimalna szerokość w dnie przekopów i przegłębień  - ~2,0 m; 

- minimalne nachylenie skarp       - 1:5; 

- maksymalne nachylenie skarp      - 1:1; 

- dopuszczalna dokładność wykonania robót ziemnych  - ±20 cm. 

- projektowane ubezpieczenie skarp i dna cieku    - - brak 

ubezpieczeń z wyłączeniem dwóch odcinków: w km 8+700 – 40 m i w km 6+700 – 95 m 

ubezpieczenia skarp płytami betonowymi ażurowymi. 

Trasę cieku nawadniającego pokazano na planach zagospodarowania terenu rys. 1.1÷1.12 

(arkusze 1÷12), a profil na rys. 2.1÷2.3. 

4.3. Przepust wałowy 

W miejscu kolizji w km 6+281,23 cieku nawadniającego z istniejącym wałem 

przeciwpowodziowym chroniącym zabudowania i grunty rolne wsi Prawików oraz części 

kompleksu leśnego przewiduje się wykonanie przepustu wałowego wyposażonego klapę 

zwrotną i zasuwę używanymi w chwilach awaryjnych, jakie będą występowały przy 

przepływach powodziowych. 

Budowa przepustu będzie wymagała rozkopania istniejącego nasypu ziemnego na całej 

wysokości i na długości około 4,0 m. 

W celu zabezpieczenia terenu zawala przed wodami powodziowymi w trakcie budowy 

przepustu przewiduje się wykonanie przepustu pod osłoną grodzy stalowej wykonanej z grodzic 

G62 długości 10,0 m z koroną ścianek na rzędnej równej koronie wału przeciwpowodziowego 

w miejscu przepustu. Po zakończeniu budowy przepustu ścianka stalowa będzie jedynie 

częściowo wycięta. 

Podstawowe parametry i konstrukcja przepustu: 

• długość całkowita przepustu z wlotem i wylotem  -   24,0  m; 

• długość rurociągu przepustu (rura PE 100,  Dn 1000, SN 8) - 17,60 m; 

• przyczółek wlotowy o konstrukcji dokowej z osadnikiem, wykonany z betonu 

C25/30 W-8, F200, zbrojonego stalą B500SP, wyposażony w zastawkę naścienną DN 1000 

wykonaną ze stali nierdzewnej (montowaną na kotwy wklejane ze stali nierdzewnej), 

prowadnice zamknięć remontowych i zamknięcia – belki drewniane; 
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• przyczółek wylotowy o konstrukcji dokowej wykonany z betonu C25/30 W-8, F200, 

zbrojonego stalą B500SP, wyposażony w klapę zwrotną DN 1000 mm wykonaną ze stali 

nierdzewnej montowaną na kotwy wklejane ze stali nierdzewnej; 

• ubezpieczenie wlotowego odcinka rowów O-3 geokrata wypełniona kamieniem 

łamanym, ułożona na geowłókninie igłowanej o gram. 400g/m2 na długości 2,0 m; 

• ubezpieczenie wylotowego odcinka rowu O-3 geokrata wypełniona kamieniem 

łamanym, ułożona na geowłókninie igłowanej o gram. 400g/m2 na długości 16,0 m; 

• od strony odpowietrznej zaprojektowano na skarpie schody żelbetowe z których na 

koronę przyczółka wlotowego prowadzi pomost stalowy z barierkami. 

Projektowany przepust wałowy Dn 1000 został pokazany na Rys. 3.1; 3.2; 4.1 i 4.2.  

4.4. Przepusty drogowe 

W ramach niniejszej inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami, w miejscach kolizji z 

drogami leśnymi przewidziano wykonanie nowych przepustów drogowych . 

Zaprojektowano 13 przepustów, których lokalizację pokazano na profilu rowu O-3 (rys. 

2.1÷2.3) oraz planach zagospodarowania (rys. 1.1÷1.12). Wszystkie przepusty drogowe 

zaprojektowano w takiej samej konstrukcji. Konstrukcję pokazano na Rys. 3.3÷3.15 i 4.3.  

Przepusty zaprojektowano o przekroju łukowo – kołowym, o konstrukcji z blachy stalowej 

falistej typu np. ”HelCor”, podwójnie zabezpieczonej antykorozyjnie. Końcówki rury przepustu 

zostaną odpowiednio docięte do skarpy i zastabilizowane kątową ścianą żelbetową (beton klasy 

C25/30, stal zbrojeniowa B500SP), której korona zostanie odpowiednio ukształtowana. Korpus 

nasypu utworzony zostanie z gruntów dobrze zagęszczalnych pozyskanych na miejscu. 

Ubezpieczenie dna oraz skarp do pewnej wysokości projektuje się wykonać w postaci 

materaca z geokraty wypełnionego żwirem grubym ułożonym na geowłókninie, zaś wyżej 

humusem ułożonym na geowłókninie wraz z obsiewem mieszanką traw. Powyższe 

ubezpieczenie będzie wykonane przed wlotem (1,5 m) i za wylotem (3,0 m).  

Skarpy na przyczółkach przepustu przewiduje się ubezpieczyć brukiem kamiennym na 

podbudowie z betonu. 

Droga nad przepustem szerokości 3,5 m wraz z poboczami zostanie utwardzona 

materiałem kamiennym na podbudowie z geowłókniny igłowanej. 

2.5. Przepusty z przejściem dla zwierząt 
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W km rowu 9+208,65 i 8+590,28 zaprojektowano dwa przepusty (oznaczone PZ1 i PZ2) 

będące przejściem dla zwierząt przez rów O-3 o nawierzchni trawiastej i szerokości PZ1 - 10,0 

m i PZ2 - 16,5 m. Projektowane przejścia dla zwierząt został pokazane na Rys. 3.16 i 3.17.  

 

Przejście zaprojektowano w analogiczny sposób jak przepust drogowy. Czyli przekrój 

rurociągu będzie miał kształt łukowo – kołowy, szerokości w dnie 1,62 m i wysokości 1,10 m, 

wykonany z blachy stalowej falistej typu np. ”HelCor”, podwójnie zabezpieczonej 

antykorozyjnie. Długość całkowita przepustu PZ1 wynosi 16,23 m, PZ2 - 22,2 m. Końcówki 

rury przepustów zostaną odpowiednio docięte do skarpy i zastabilizowane kątową ścianą 

żelbetową (beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP). Korpus nasypu utworzony zostanie 

z gruntów dobrze zagęszczalnych pozyskanych na miejscu lub zakupionych w przypadku braku 

na budowie. 

Ubezpieczenie dna oraz skarp do pewnej wysokości projektuje się wykonać w postaci 

materaca z geokraty wypełnionego żwirem grubym ułożonym na geowłókninie, zaś wyżej 

humusem ułożonym na geowłókninie wraz z obsiewem mieszanką traw. Powyższe 

ubezpieczenie będzie obowiązywało na odcinkach zarówno przed wlotem jak i wylotem oraz 

wynosiło odpowiednio 1,5 m i 3,0 m. Skarpy powyżej geokraty należy zabezpieczyć humusem 

wraz z obsiewem mieszanką traw, ułożonym na geowłókninie i dodatkowo zabezpieczonym 

matą antyerozyjną. 

4.5. Budowle piętrzące 

Na całej długości rowu O-3 przewiduje się wykonać budowle piętrzące zaprojektowane 

jako progi o szerokiej koronie wyposażone dodatkowo w zamknięcia zastawkowe umożliwiające 

bezpieczne utrzymywanie wody na wymaganym poziomie. Budowla przelewowa będzie 

połączona z brzegiem groblami ziemnymi wykonanymi z gruntu miejscowego pozyskanego z 

wykopu rowu. Przyjęta konstrukcja umożliwi dwukierunkową migrację organizmów wodnych 

w korycie rowu na całej jego długości. 

Lokalizację budowli pokazano na profilu rowu O-3 (rys. 2.1÷2.3) oraz planach 

zagospodarowania terenu (rys. 1.1÷1.12)., a konstrukcję na Rys. 3.18÷3.24. 

Zmienne poziomy wody przy małych przepływach będą utrzymywane za pomocą 7 

budowli piętrzących o zmiennych wysokościach, szerokościach oraz grubości warstwy 

przelewającej się wody. Wielkości te zależne są od wielkości przepływu, zmiennego na całej 

długości rowu. 
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Próg stały jest bryłą o przekroju trapezowym o szerokości w koronie 1,0 m i nachyleniu 

skarpy od strony napływu 1:2, a od strony spływu 1:5. Skarpy i korona ubezpieczona będzie 

brukiem kamiennym z kamienia naturalnego układanym na zaprawie cementowej. 

W związku ze zmiennym przepływem wody w cieku zależnym od zapotrzebowania lasów 

na wodę, zaprojektowano urządzenia pozwalające na regulację stanów i przepływów. Jest to 

zastawka wykonana w konstrukcji żelbetowo – stalowej z drewnianymi belkami szandorowymi 

o wymiarach 10x10x98 cm. Belki drewniane będą zakładane pomiędzy dwuteownikami HEB 

140 zakotwionymi w konstrukcji żelbetowej wykonanej z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalą 

B500SP. 

W trakcie normalnej eksploatacji tj. po pierwszym napełnieniu całego systemu środkowe 

światło będzie zawsze otwarte dla migrujących zwierząt.  

Budowla przelewowa z brzegami starorzecza lub rowu będzie połączona groblami 

ziemnymi o szerokości w koronie 2,0 m i nachyleniu skarp 1:1,5. Wysokość nasypu jest 

zmienna. Przyjęto, iż rzędna korony będzie wyższa o 50 cm od poziomu wody górnej. Skarpy 

grobli i korona będzie ubezpieczona brukiem kamiennym wykonanym z kamienia naturalnego 

układanym na zaprawie cementowej. 

4.6. Bród kamienny w km 1+765,85 

W miejscach kolizji projektowanej trasy rowu z duktami leśnymi przewidziano wykonanie 

przejazdów – brodów przez projektowany rów nawadniający. Ilość zaprojektowanych 

przejazdów –  brodów 1 szt. 

Podstawowe parametry przejazdów: 

- szerokość w koronie       - 8,0 m; 

- szerokość pasa jezdnego      - 3,5 m 

   spadek podłużny wjazdu i zjazdu     - 6,5% i 7% 

- nachylenie skarp w strefie dennej takie samo jak w progu piętrzącym tj. 1:5 i 1:2; 

- nawierzchnia pasa jezdnego - miał kamienny 5 cm, tłuczeń kamienny 20,0 cm, 

piasek 10 cm, geowłóknina igłowana 400 g/m2. 

- konstrukcja brodu – narzut kamienny z kamienia śr. 100-200 mm, zakończony brukiem 

kamiennym. Grubość narzutu w dopasowaniu do istniejących rzędnych terenu. 
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Lokalizacja brodu została uzgodniona z Nadleśnictwem Wołów w trakcie 

przeprowadzonych wizji lokalnych oraz pokazana na planach zagospodarowania terenu 

zamieszczonych w tomie I i profilu rowu Rys.  

4.7. Urządzenia kontrolno-pomiarowe 

Nie przewiduje się montażu urządzeń kontrolno – pomiarowych na projektowanych 

obiektach hydrotechnicznych i drogowych zlokalizowanych rowie O-3 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT 

Wykonanie robót przedstawionych w niniejszym opracowaniu należy rozpocząć 

najpóźniej w momencie uruchomienia stopnia Malczyce, a optymalnie - jeszcze przed 

zakończeniem budowy stopnia i przed wykonaniem prac związanych z dokarmianiem 

rzeki. Podniesienie poziomu dna rzeki Odry poniżej stopnia Malczyce będzie skutkowało 

podwyższeniem poziomu wód gruntowych na terenie lasu, które utrudnią wykonanie 

prac realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji. 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze cykl budowy dla przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego nie powinien być dłuższy od 18–tu miesięcy. W okresie tym 

uwzględniono ograniczenia prowadzenia robót oraz okresu wycinki drzew w ciągu roku, 

zgodnie z warunkami podanymi w rozdziale 3.1 pkt 9 i 10 wg zasad podanych w pkt. 3 .1 

Projektu Budowlanego.  

Realizacja prac związanych z budową przepustów drogowych na ciągach 

komunikacyjnych kompleksu leśnego wymaga wprowadzenia etapowości ich 

wykonania. Etapy jak i kolejność wykonania powinna być uzgodniona Gospodarzem 

terenu tj. Nadleśnictwem Wołów. 

5.1. Warunki wykonania robót 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić przestrzeganie następujących 

warunków, mających na celu zapobieganie lub minimalizację ewentualnych 

negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze: 

1. Roboty ziemne związane z pogłębianiem istniejących lub kopaniem nowych 

odcinków rowu będą wykonywane przy użyciu lekkiego sprzętu, nie wymagającego 

wytyczania dróg technologicznych i mogącego pracować głównie stojąc na dnie 

pogłębianych obniżeń (roboty w linii wykopów), a nie na ich brzegach. 
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2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z nadzorem przyrodniczym 

(o którym mowa w pkt. 13) oraz z nadleśnictwem Wołów szczegółowy plan prowadzenia 

robót na poszczególnych odcinkach rowu (w tym trasy dojazdu do miejsc prowadzenia 

robót, lokalizację dróg i placów technologicznych, technologię robót itp. 

3. Na odcinkach rowów, na których w trakcie wykonania robót ziemnych 

wystąpi konieczność wyznaczenia drogi technologicznej wzdłuż koryta rowu, po 

zakończeniu prac należy zlikwidować tę drogę i przywrócić teren do stanu poprzedniego 

(zalesienie, zakrzaczenie itp.). 

4. Przed rozpoczęciem prac rekultywacyjnych Wykonawca uzgodni z nadzorem 

przyrodniczym (o którym mowa w pkt. 13) oraz z nadleśnictwem Wołów szczegółowy 

zakres, lokalizację i sposoby rekultywacji (w tym skład gatunkowy roślin planowanych 

do rekultywacji) poszczególnych miejsc lub odcinków. 

5. Grunty pozyskane z wykopów, jak i inne materiały pozyskane w wyniku prac 

rozbiórkowych i budowlanych, wywiezione zostaną poza granice kompleksu leśnego pod 

Prawikowem. 

6. Niedozwolone jest rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopów na 

terenie lasu, a także zasypywanie nim lokalnych obniżeń terenu (zarówno suchych, jak i 

podmokłych), rowów, oczek wodnych i starorzeczy, bądź deponowanie go na terenach 

leśnych lub na śródleśnych terenach otwartych, itp.  

7. Szczegółowe zasady postępowania z gruntami pochodzącymi z wykopów na 

poszczególnych odcinkach (w tym miejsca ew. okresowego składowania, szczegółowe 

trasy wywozu oraz miejsca docelowego przeznaczenia gruntów) należy uzgodnić z 

nadzorem przyrodniczym (o którym mowa w pkt. 13) oraz z nadleśnictwem Wołów, a 

wyniki tych uzgodnień należy przedstawić do wiadomości do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przed rozpoczęciem robót na danym odcinku. 

8. Składowiska materiałów budowlanych, pomieszczenia socjalne, parkingi i 

inne elementy zaplecza budowy należy zlokalizować poza granicami obszarów Natura 

2000 SOO i OSO „Łęgi Odrzańskie" (tzn. m.in. poza granicami kompleksu leśnego pod 

Prawikowem), w miejscach uzgodnionych wcześniej z nadzorem przyrodniczym (o 

którym mowa w pkt. 13) oraz z nadleśnictwem Wołów. 
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9. Roboty ziemne i budowlane związane z budową systemu nawadniania lasów 

należy prowadzić poza sezonem rozrodczym ptaków, tj. w okresie od początku lipca do 

połowy lutego. 

10. Niezbędną wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić wyłącznie w okresie 

od połowy października do połowy lutego w uzgodnieniu z nadleśnictwem Wołów. 

11. Powalone pnie drzew kolidujące z trasą rowu należy pozostawić w ich 

otoczeniu (np. przemieścić na tereny leśne na brzegach rowów, poza granicami ich 

koryta w miejsca uzgodnione wcześniej z nadzorem przyrodniczym, o którym mowa w 

pkt. 13, oraz z nadleśnictwem Wołów). 

12. Jeżeli w związku z robotami budowlanymi niezbędne będzie wycinanie 

zarośli tarniny (zwłaszcza na górnym odcinku rowu, od km 8+600 do zbiornika 

przejściowego), po zakończeniu robót Wykonawca odtworzy wycięte pasy tarnin wzdłuż 

skarpy rowu. Przed rozpoczęciem ew. wycinki zarośli tarniny Wykonawca uzyska opinię 

nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w pkt. 13), dotyczącą ew. występowania 

chronionego gatunku motyla barczatki kataks oraz szczegółowych warunków realizacji 

tej wycinki i odtwarzania zarośli tarniny. Prace te należy uzgodnić z nadleśnictwem 

Wołów 

13. Ze względu na potencjalny wpływ prowadzonych robót na stan siedlisk 

przyrodniczych i warunki występowania gatunków stanowiących przedmioty ochrony 

obszarów Natura 2000 SOO i OSO „Łęgi Odrzańskie", w ciągu całego okresu robót 

realizacji robót należy zapewnić nadzór przyrodniczy (ekspert z zakresu zoologii i 

botaniki- fitosocjologii). 

14. Eksperci ci zobowiązani są do kontroli obszaru realizacji robót nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie (przez cały okres realizacji przedsięwzięcia) oraz do 

przekazywania na bieżąco kierownikowi budowy uwag i wniosków dotyczących 

zabezpieczenia chronionych elementów środowiska przyrodniczego w otoczeniu 

przedsięwzięcia. Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca przedstawi do Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu pisemne sprawozdanie z realizacji nadzoru 

przyrodniczego, podpisane przez ww. ekspertów oraz kierownika budowy. 

5.2. Zastosowane materiały 

Przewiduje się: 
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- w robotach ziemnych realizowanych w inwestycji należy użyć gruntów 

pozyskanych z wykonana przekopów, 

- w robotach ubezpieczeniowych należy użyć kamienia naturalnego łamanego 

sortowanego dopuszczonego do stosowania w budownictwie hydrotechnicznym, 

- beton konstrukcyjny C25/30 W8 F200 

- beton podkładowy C8/100 

- stal zbrojeniowa B500 SP 

- klapa zwrotna i zasuwa – wykonanie ze stali nierdzewnej 

- na skarpach rowu ubezpieczenie płytami żelbetowymi z otworami z kotwieniem 

prętami stalowymi 

- w pozostałych robotach użycie materiałów należy użyć dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie hydrotechnicznym i środowisku naturalnym. 

- wszystkie materiały, które będą użyte do wykonania planowanych robót 

powinny posiadać wymagane w prawie budowlanym atesty i aprobaty techniczne  

5.3. Kolejność wykonania robót 

Kolejność prowadzenia robót narzuca harmonogram realizacji robót wykonany 

przez Wykonawcę i uzgodniony z Inwestorem oraz z gospodarzem terenu tj. z 

Nadleśnictwem Wołów. 

Proponowana kolejność wykonywania prac budowlanych: 

1. Roboty przygotowawcze, w ramach których należy zorganizować i 

wyposażyć zaplecza budowy, doprowadzić do nich energię elektryczną, przygotować 

drogi dojazdowe, ogrodzić teren zapleczy. 

2. Przeprowadzenie niezbędnych wycinek drzew i zakrzewień. 

3. Wykonanie przekopów łączących istniejące zagłębienia terenowe i 

starorzecza wraz z budowlami piętrzącymi. 

4. Wykonanie przepustu wałowego. 

5. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących przepustów drogowych – 

kolejność rozbiórki należy uzgodnić z Nadleśnictwem Wołów. 

6. Wykonanie robót konstrukcyjno – budowlanych na przepustach drogowych i 

budowlach przelewowych.. 
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7. Wykonanie robót drogowych związanych z nawierzchniami w rejonie 

przepustów. 

8. Zagospodarowanie terenu w rejonie poszczególnych obiektów. 

9. Likwidacja zapleczy budowy. 

10. Rekultywacja terenu po zapleczach i placu budowy. 

5.4. Komunikacja lądowa w trakcie realizacji inwestycji 

Realizacja inwestycji odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg 

wojewódzkiej, powiatowej, gminnych i leśnych (z uwzględnieniem warunków podanych 

w rozdziale 3.1, w pkt 1 i 2). 

Wyżej wymieniona sieć dróg umożliwi dojazd sprzętu (np. dźwigu, 

betonomieszarki, pompy do podawania betonu, koparki, itp.) oraz dowóz materiałów i 

realizację zamierzonych prac. 

 

 

6. UŻYTE MATERIAŁY I ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

• Zbrojenie podstawowe - stal gatunku B500SP lub inna o klasie ciągliwości „C" i 

granicy plastyczności fyk>500MPa. Zbrojenie musi być układane na 

dystansownikach z materiałów niepodlegających korozji, 

• Beton konstrukcyjny C25/30, stopień wodoodporności W8, mrozoodporność 200 

cykli. Stosunek w/c<0.5. Zaleca się stosować cement o niskim cieple hydratacji i 

odporny na siarczyny np. CEMIII/A32.5N-LH/HSR. Maksymalny wymiar 

kruszywa do 32mm. 

• Beton wyrównawczy C8/10 

• Powierzchnie betonu odpowietrzne zostaną uszczelnione mineralnymi preparatami, 

penetrującymi i zabezpieczające beton poprzez krystalizacje w strukturze betonu 

(np. HYDRO-STOP, Xypex itp). Powierzchnie betonów od strony zasypki zostaną 

zabezpieczone preparatami bitumicznymi 

• płyty żelbetowe prefabrykowane z otworami 90x60x10 

• Ściankę stalową z parowanych grodzie G62 ze stali S270GP 

• Stal profilowa – S235J  
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• Wszystkie zastosowane systemy powłok antykorozyjnych dla elementów stalowych 

muszą spełniać warunek 15-letniej trwałości w środowisku o korozyjności Im1 

(konstrukcje zamknięć i inne elementy zanurzone w wodzie) lub C4 (pozostałe 

wyposażenie technologiczne). 

• Dobór kolorów warstw wierzchnich według ustaleń dla st.w. Malczyce. 

• Szalunki mają być o nieuszkodzonych blatach, nie dopuszcza się szalunków z 

desek. Nie dopuszcza się na pozostawienie w fazie betonowej siatek cięto- 

ciągnionych. Zwracać szczególną uwagę do dokładnego przygotowania faz 

betonowania i wibrowania mieszanki betonowej. Jeśli po rozszalowaniu wystąpią 

w betonie jednak kawerny lub raki, należy je uzupełnić tak jak naprawy 

powierzchniowe - mieszankami PCC po odpowiednim przygotowaniu podłoża. 

• Przygotowanie faz roboczych przed betonowaniem (po przerwie w pracach 

betonowych) poprzedzone musi być groszkowaniem na głębokość l+2cm. Następnie 

należy usunąć luźne okruchy (pozostałe po groszkowaniu) szczotkami stalowymi a 

powierzchnie oczyścić sprężonym powietrzem lub odkurzaczem przemysłowym. 

Przed betonowaniem powierzchnie powinny być obficie nawilżone (do tzw. 

wilgotności matowej). Nie można dopuścić, aby w zagłębieniach betonu pozostała 

stagnująca woda. Woda taka powinna być usunięta przez ponowne przedmuchanie 

sprężonym powietrzem. W miejsce groszkowania można zastosować 

powierzchniowe usuwanie betonu wysokim ciśnieniem wody (400^600bar). 

Przerwa robocza na styku płyta fundamentowa ściany zewnętrzne muszą być 

uszczelnione profilem pęczniejącym przyklejonym do fazy płyty fundamentowej. 
 

• Roboty betonowe powinny być wykonane w temperaturze powietrza nie wyższej 

jak +30°C i nie niższej jak 0°C (średnia dobowa). Betonowania nie należy 

wykonywać podczas opadów deszczu lub śniegu, jeżeli betonowany element nie 

jest zabezpieczony np namiotem. W przypadku możliwości spadku temperatury 

poniżej 0°C wylaną fazę betonu należy ocieplać słomiankami lub ogrzewać pod 

namiotem. 

• Pielęgnacja betonu. W celu zabezpieczenia powierzchni betonu przed utratą wilgoci 

zaleca się polewać wodą powierzchnię betonu najszybciej jak to będzie możliwe i 
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dokładne okryć folią lub włókniną. Czas pielęgnacji (utrzymywania wilgotnej 

powierzchni betonu) nie krótszy jak 6 dni. Przy temperaturze poniżej +5°C nie 

polewać wodą. 

• Do wykonania dylatacji gr. 2cm: 

o wewnętrzna taśma dylatacyjna PCV szerokości 0.25-

K).30m, o styropian ESP200-036 gr. 2cm, + wałek 

piankowy <|)2.5cm, o Zamknięcie krawędzi dylatacji - 

kitem trwaleelastycznym. 

• Elementy wyposażenia technologicznego kotwione do betonów na kotwy wklejane. 

• Ubezpieczanie dna i skarp przepustu wałowego narzutem kamiennym 10-20cm gr. 

50 cm na geowłókninie 400 g/m2 

• Ubezpieczanie dna i skarp progów narzutem kamiennym 10-15cm gr. 20 cm na 

geowłókninie 400 g/m2 

• Ubezpieczenia dna i skarp geokratą z wypełnieniem narzutem kamiennym na 

geowłókninie 400 g/m2 i podsypce piaskowej gr. 5 cm 

• Ubezpieczenia skarp geokratą z wypełnieniem humusem wraz z obsiewem 

mieszanką trawa na geowłókninie 400 g/m2 

• Ubezpieczenie skarp obsiewem mieszanką traw na humusie 15 cm i matą 

antyerozyjną  

• Ubezpieczenie skarp rowu płytami żelbetowymi z otworami PA1 (60x90x10) na 

podsypce piaskowej z zakotwieniem płyt prętami fi 16 m l=0,80 m – 2 szt. na płytę 

z zabezpieczeniem szpilek betonem C8/10. 

• Ubezpieczenie skarp i korony progów brukiem kamiennym 30 cm na zaprawie 

cementowej 

• Ubezpieczenie korony brodu brukiem kamiennym 16 cm na zaprawie cementowej 

• Geowłóknina pod ubezpieczenia  
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7. OCHRONA  PRZECIWPOWODZIOWA  W  TRAKCIE 
PROWADZENIA  ROBÓT 

Teren na którym będą prowadzone prace jest podzielony na dwa odcinki pod 

względem zabezpieczenia przecipowodziowego. 

Odcinek od zbiornika wyrównawczego do wału przeciwpowodziowego leży na 

zawalu i w przypadku wezbrania znajduje się po stronie wału nie będącej w zakresie 

zalewu wód wezbraniowych. 

Odcinek od wału przecipowodziowego do końca rowu znajduje się na terenie 

zalewowym. 

Wykonanie przepustu przez wał przeciwpowodziowy należy wykonać w osłonie z 

grodzic stalowych. Grodzę można usunąć po wykonaniu montażu i rozruchu zamknięć na 

przepuście. 

W przypadku wezbrania w rzece Odrze prace należy prowadzić zgodnie z 

wytycznymi Instrukcji przeciwpowodziowej dla budowy stopnia wodnego Malczyce. 

Przerwanie prac i ewakuacja ludzi i sprzętu zgodnie z Instrukcją przeciwpowodziową dla 

stopnia wodnego Malczyce. 
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8. REALIZACJA ZALECEŃ WYNIKAJACYCH Z UZYSKANYCH 
UZGODNIEŃ I DECYZJI  

8.1. Realizacja zaleceń wynikających z uzgodnień środowiskowych 

Przedstawione w opracowaniu rozwiązania projektowe zostały wykonane w oparciu 

o decyzję środowiskową Nr WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia 22.01.2009 r. i decyzje określające 

warunki prowadzenia robót na terenach Natura 2000 wydane przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska oraz o opinje i uwagi konsultantów z dziedziny środowiska. 

Powyższe decyzje zostały załączone w opracowaniu p.n. „Budowa Stopnia Wodnego 

Malczyce. Opracowania nowe na obszarze objętym projektem (bez cofki). Obiekty ochrony 

środowiska. Projekt budowlany nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik 

wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi. Opracowanie 

wykonane przez DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., nr arch. 24 589-HS/15 [1.5.1]. 

8.2. Realizacja zaleceń z uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 

Państwowe – Nadleśnictwo Wołów 

Zgodnie z uzgodnieniem z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

– Nadleśnictwo Wołów z dnia 04.11.2014 r. nr ZG2-21-03-11/14 opiniującym projekt 

nawadniania lasów wykonanie prac może być zrealizowane na podstawie zgody uzyskanej 

przez Zamawiającego na podstawie osobnego wystąpienia Zamawiającego do PGLLP 

Nadleśnictwo Wołów (kopia uzgodnienia załączona do T 1 PB).  


