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A – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE 

Zakres planowanych robót został szczegółowo określony w prawomocnej decyzji 

wydanej przez Urząd Miasta i Gminy w Wołowie nr WIR.ET.7625/20/7.08/06 w dniu 

22.01.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Budowa Stopnia Wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300 w rejonie wsi 

Rzeczyca, gmina Środa Śląska, Wołów i Brzeg Dolny” i dodatkowo skonsultowany 

z ekspertami z dziedziny siedliskoznawstwa i ekosystemów oraz z przedstawicielem Lasów 

Państwowych.  

Decyzja nakazuje Inwestorowi przygotowanie i wdrożenie do realizacji systemu 

nawadniającego, którego zadaniem jest w okresach suchych nawodnianie lasów położonych 

poniżej stopnia na prawym brzegu rzeki. 

Opis terenu jak oraz warunki geologiczne i warunki hydrogeologiczne w granicy 

inwestycji szczegółowo opisano w tomie I  niniejszego projektu budowlanego. 

2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

2.1. Założenia ogólne 

W celu ograniczenia aktualnie występującego negatywnego wpływu erozji koryta rzeki 

Odry na stosunki wodno – gruntowe na terenie kompleksu leśnego „Prawików (schnięcie 

lasów łęgowych na prawym brzegu), poniżej stopnia Malczyce przewiduje się wykonanie 

systemu nawadniającego dla którego przepływ maksymalny wynosi 1,0 m3/s. 

Koryto rowu rozpoczynało się będzie od wylotu ze zbiornika przejściowego 

(wyrównawczego), do którego woda dostarczona zostanie poprzez ujęcie wody z Odry 

zlokalizowane na prawym brzegu awanportu górnego śluzy żeglugowej, tuż powyżej wejścia 

do śluzy i dalej rurociągiem transportowana do zbiornika. 

Zbiornik przejściowy został już wykonany w całości łącznie z drogą dojazdową 

i placem w jego rejonie. W zbiorniku przejściowym wykonane zostały dwa urządzenia 

zrzutowe, umożliwiające rozdział wody pomiędzy sieć rowów nawadniających lasy oraz ciek 

Młynna. Urządzenia zrzutowe o średnicy Ø800 posiadają zasuwy o napędach ręcznych. Dalej 

dno oraz skarpy w strefie bezpośrednio poniżej upustów dodatkowo ubezpieczone jest płytami 

wielootworowymi. 
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Oba obiekty, zarówno ujęcie wody jak i zbiornik przejściowy, zostały w całości 

zrealizowane zgodnie z wcześniejszymi projektami wykonawczymi woda z rzeki Odry przy 

normalnym poziomie piętrzenia będzie pobierana przez komorę ujęcia i przerzucana 

grawitacyjnie rurociągiem średnicy Ø1,0 m do zbiornika. 

Zadaniem zbiornika przejściowego będzie przechwytywanie osadów oraz regulowanie 

zrzutów wody przy zmiennych poziomach NPP podanych w tomie I. W normalnych 

warunkach eksploatacji woda w zbiorniku przejściowym powinna utrzymywać się na rzędnej 

około 101,00 m npm przy założeniu takiego samego zrzutu wody ze zbiornika jak pobór. 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, w tym realizację robót w granicach lub 

w bezpośrednim otoczeniu obszarów Natura 2000, na etapie realizacji i eksploatacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnione zostały zalecenia przyrodnicze, decyzji 

środowiskowej jak i w opracowaniu pn. „Ekspertyza przyrodnicza dotycząca oceny „Programu 

nawadniania lasów na prawym brzegu Odry pod Prawikowem, poniżej stopnia „Malczyce” 

z punktu widzenia warunków określonych w decyzji środowiskowe. 

2.2. Rów nawadniający 

Trasę projektowanego rowu nawadniającego poprowadzono przez środkową część 

kompleksu leśnego „Prawików” łącząc istniejące starorzecza i lokalne zagłębienia. Ze względu 

na wymóg dostosowania projektowanych przekopów do naturalnych cieków leśnych oraz 

zmniejszenia zakresu wycinki drzew dopuszcza się zmianę osi przekopu pokazaną w projekcie 

zagospodarowania terenu będącym załącznikiem rysunkowym tomu I o ± 3,0 m. 

W opracowaniu założono, iż nachylenie skarp i szerokość koryta w dnie będą zmienne, 

a wynikiem tej  zmienności będzie zróżnicowana na całej długości przekopu szerokość lustra 

wody. Podstawowe parametry cieku nawadniającego: 

- długość całkowita cieku      - ~9,207 km; 

- długość planowanych przekopów     - ~1,930 km; 

- długość pogłębień istniejących zagłębień terenowych - ~1,850 km 

- minimalna szerokość w dnie przekopów i przegłębień  - ~2,0 m; 

- minimalne nachylenie skarp       - 1:5; 

- maksymalne nachylenie skarp      - 1:1; 

- dopuszczalna dokładność wykonania robót ziemnych  - ±20 cm. 

- projektowane ubezpieczenie skarp i dna cieku    - brak. 
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Trasę cieku nawadniającego pokazano na planach zagospodarowania tereny 

zamieszczonych w tonie I, a profil z lokalizacją planowanych budowli hydrotechnicznych na 

Rys. II/1.1,; Rys. II/1.2, Rys. II/1.3. 

2.3. Przepust wałowy 

W miejscu kolizji w km 6+284 cieku nawadniającego z istniejącym wałem 

przeciwpowodziowym chroniącym zabudowania i grunty rolne wsi Prawików oraz części 

kompleksu leśnego przewiduje się wykonanie przepustu wałowego wyposażonego klapę 

zwrotną i zasuwę używanymi w chwilach awaryjnych jakie będą występowały przy 

przepływach powodziowych. 

Budowa przepustu będzie wymagała rozkopania istniejącego nasypu ziemnego na całej 

wysokości i na długości około 4,0 m. 

W celu zabezpieczenia terenu zawala przed wodami powodziowymi przewiduje się 

wykonanie przepustu pod osłoną grodzy stalowej wykonanej z grodzic G62 długości 10,0 m. 

Po zakończeniu budowy przepustu ścianka stalowa będzie jedynie częściowo wycięta. 

Podstawowe parametry i konstrukcja przepustu: 

• długość całkowita przepustu z wlotem i wylotem  - 24,0  m; 

• długość rurociągu przepustu (rura PEHD  Dn 800) - 17,60 m; 

• przyczółek wlotowy o konstrukcji dokowej z osadnikiem, wykonany z betonu 

C25/30 W-4, F150, zbrojonego stalą B500SP, wyposażony w prowadnice zamknięć 

remontowych i w zamknięcia – belki drewniane; 

• przyczółek wylotowy o konstrukcji dokowej wykonany z betonu C25/30 W-4, F150, 

zbrojonego stalą B500SP, wyposażony w klapę zwrotną; 

• ubezpieczenie wlotowego odcinka rowów O-3 geokrata wypełniona kamieniem 

łamanyn ułożona na geowłókninie igłowanej o gram. 400g/m2 na długości 2,0 m; 

• ubezpieczenie wylotowego odcinka rowu O-3 geokrata wypełniona kamieniem 

łamanym ułożona na geowłókninie igłowanej o gram. 400g/m2 na długości 16,0 m; 

Projektowany przepust wałowy Dn 1000 został pokazany  na Rys. II/2.1 i Rys. II/2.  
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2.4. Przepusty drogowe 

W ramach niniejszej inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami, w miejscach kolizji 

z drogami leśnymi przewidziano wykonanie nowych przepustów drogowych . 

Zaprojektowano 13 przepustów, których lokalizację pokazano na profilu rowu O-3 

( Rys. II/1) oraz planach zagospodarowania zamieszczonych w Tomie I. Wszystkie przepusty 

drogowe zaprojektowano w takiej samej konstrukcji. Typową konstrukcję pokazano na 

Rys. II/2.3.  

Przepusty zaprojektowano o przekroju łukowo – kołowym, o konstrukcji z blachy 

stalowej falistej typu np. ”HelCor”, podwójnie zabezpieczonej antykorozyjnie. Końcówki rury 

przepustu zostaną odpowiednio docięte do skarpy i zastabilizowane kątową ścianą żelbetową 

(beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP), której korona zostanie odpowiednio 

ukształtowana. Korpus nasypu utworzony zostanie z gruntów dobrze zagęszczalnych 

pozyskanych na miejscu. 

Ubezpieczenie dna oraz skarp do pewnej wysokości projektuje się wykonać w postaci 

materaca z geokraty wypełnionego żwirem grubym ułożonym na geowłókninie, zaś wyżej 

humusem ułożonym na geowłókninie wraz z obsiewem mieszanką traw. Powyższe 

ubezpieczenie będzie wykonane przed wlotem (1,5 m) i za wylotem (3,0 m).  

Skarpy na przyczółkach przepustu przewiduje się ubezpieczyć brukiem kamiennym na 

podbudowie z betonu. 

Droga nad przepustem szerokości 3,5 m wraz z poboczami zostanie utwardzona 

materiałem kamiennym na podbudowie z geowłókniny igłowanej. 

Lokalizację, średnice i ilość projektowanych przepustów drogowych podano w tabeli na 

Rys. II/2.3. 

2.5. Przepusty z przejściem dla zwierząt 

W km rowu 9+209 i 8+593 zaprojektowano dwa przepusty będące przejściem dla 

zwierząt przez rów O-3 o nawierzchni trawiastej i szerokości 10,0 m i 14,0 m . 

Przejście zaprojektowano w analogiczny sposób jak przepust drogowy. Czyli przekrój 

rurociągu będzie miał kształt łukowo – kołowym, szerokości w dnie 1,62 m i wysokości 

1,10 m, wykonany z blachy stalowej falistej typu np. ”HelCor”, podwójnie zabezpieczonej 

antykorozyjnie. Długość całkowita przepustu dłuższego wynosi 20,2 m. Końcówki rury 

przepustu zostaną odpowiednio docięte do skarpy i zastabilizowane kątową ścianą żelbetową 
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(beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP). Korpus nasypu utworzony zostanie z gruntów 

dobrze zagęszczalnych pozyskanych na miejscu lub zakupionych w przypadku braku na 

budowie. 

Ubezpieczenie dna oraz skarp do pewnej wysokości projektuje się wykonać w postaci 

materaca z geokraty wypełnionego żwirem grubym ułożonym na geowłókninie, zaś wyżej 

humusem ułożonym na geowłókninie wraz z obsiewem mieszanką traw. Powyższe 

ubezpieczenie będzie obowiązywało na odcinkach zarówno przed wlotem jak i wylotem oraz 

wynosiło odpowiednio 1,5 m i 3,0 m. Skarpy powyżej geokraty należy zabezpieczyć humusem 

wraz z obsiewem mieszanką traw, ułożonym na geowłókninie i dodatkowo zabezpieczonym 

matą antyerozyjną. 

2.6. Budowle piętrzące 

Na całej długości rowu O-3 przewiduje się wykonać budowle piętrzące zaprojektowane 

jako progi o szerokiej koronie wyposażone dodatkowo w zamknięcia zastawkowe 

umożliwiające bezpieczne utrzymywanie wody na wymaganym poziomie. Budowla 

przelewowa będzie połączona z brzegiem groblami ziemnymi wykonanymi z gruntu 

miejscowego pozyskanego z wykopu rowu. Przyjęta konstrukcja umożliwi dwukierunkową 

migrację organizmów wodnych w korycie rowu na całej jego długości. 

Lokalizację budowli pokazano na profilu rowu O-3 (Rys. II/1) oraz planach 

zagospodarowania terenu zamieszczonych w Tomie I, a konstrukcję na Rys. II/2.4.. 

Zmienne poziomy wody przy małych przepływach będą utrzymywane za pomocą 

7 budowli piętrzących o zmiennych wysokościach, szerokościach oraz grubości warstwy 

przelewającej się wody. Wielkości te zależne są od wielkości przepływu, zmiennego na całej 

długości rowu. 

Próg stały jest bryłą o przekroju trapezowym o szerokości w koronie 1,0 m i nachyleniu 

skarpy od strony napływu 1:2, a od strony spływu 1:5. Skarpy i korona ubezpieczona będzie 

brukiem kamiennym z kamienia naturalnego układanym na zaprawie cementowej. 

W związku ze zmiennym przepływem wody w cieku zależnym od zapotrzebowania 

lasów na wodę, zaprojektowano urządzenia pozwalające na regulację stanów i przepływów. 

Jest to zastawka wykonana w konstrukcji żelbetowo – stalowej z drewnianymi belkami 

szandorowymi o wymiarach 10x10x98 cm. Belki drewniane będą zakładane pomiędzy 
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dwuteownikami HEB 140 zakotwionymi w konstrukcji żelbetowej wykonanej z betonu klasy 

C25/30, zbrojonego stalą B500SP. 

W trakcie normalnej eksploatacji tj. po pierwszym napełnieniu całego systemu 

środkowe światło będzie zawsze otwarte dla migrujących zwierząt.  

Budowla przelewowa z brzegami starorzecza lub rowu będzie połączona groblami 

ziemnymi o szerokości w koronie 2,0 m i nachyleniu skarp 1:1,5. Wysokość nasypu jest 

zmienna. Przyjęto, iż rzędna korony będzie wyższa o 50 cm od poziomu wody górnej. Skarpy 

grobli i korona będzie ubezpieczona brukiem kamiennym wykonanym z kamienia naturalnego 

układanym na zaprawie cementowej. 

Konstrukcję budowli piętrzącej pokazano na Rys. II/2.4 ,a ich lokalizację w stosunku 

do przepustów drogowych na profilu rowu O-3 (Rys. II/1).  

2.7. Bród 

W miejscach kolizji projektowanej trasy rowu z duktami leśnymi przewidziano 

wykonanie przejazdów – brodów przez projektowany rów nawadniający. Ilość 

zaprojektowanych przejazdów –  brodów 1 szt. 

Podstawowe parametry przejazdów: 

- szerokość w koronie       - 5,0 m; 

- szerokość pasa jezdnego      - 3,0 m 

   spadek podłużny wjazdu i zjazdu     - 15%; 

- nachylenie skarp w strefie dennej takie samo jak w progu piętrzącym tj. 1:5 i 1:2; 

- nawierzchnia pasa jezdnego - geokrata wypełniona z żwirem grubym ułożona 

na geowłókninie o gramaturze 800g/m2;  

Lokalizacja brodów została uzgodniona z Nadleśnictwem Wołów w trakcie 

przeprowadzonych wizji lokalnych oraz pokazana na planach zagospodarowania terenu 

zamieszczonych w tomie I i profilu rowu O-3 ( Rys. II/2). 

2.8. Urządzenia kontrolno-pomiarowe 

Nie przewiduje się montażu urządzeń kontrolno – pomiarowych na projektowanych 

obiektach hydrotechnicznych i drogowych zlokalizowanych rowie O-3. 
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3. WYKONAWSTWO ROBÓT 

Wykonanie robót przedstawionych w niniejszym opracowaniu należy rozpocząć 

najpóźniej w momencie uruchomienia stopnia Malczyce, a optymalnie - jeszcze przed 

zakończeniem budowy stopnia i przed wykonaniem prac związanych z dokarmianiem rzeki. 

Podniesienie poziomu dna rzeki Odry poniżej stopnia Malczyce będzie skutkowało 

podwyższeniem poziomu wód gruntowych na terenie lasu, które utrudnią wykonanie prac 

realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji. 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze cykl budowy dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego nie powinien być dłuższy od 18–tu miesięcy. W okresie tym uwzględniono 

ograniczenia prowadzenia robót oraz okresu wycinki drzew w ciągu roku, zgodnie 

z warunkami podanymi w rozdziale 3.1 pkt 9 i 10.  

Realizacja prac związanych z budową przepustów drogowych na ciągach 

komunikacyjnych kompleksu leśnego wymaga wprowadzenia etapowości ich wykonania. 

Etapy jak i kolejność wykonania powinna być uzgodniona Gospodarzem terenu 

tj. Nadleśnictwem Wołów. 

3.1. Warunki wykonania robót 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić przestrzeganie następujących 

warunków, mających na celu zapobieganie lub minimalizację ewentualnych negatywnych 

oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze: 

1. Roboty ziemne związane z pogłębianiem istniejących lub kopaniem nowych odcinków 

rowu będą wykonywane przy użyciu lekkiego sprzętu, nie wymagającego wytyczania dróg 

technologicznych i mogącego pracować głównie stojąc na dnie pogłębianych obniżeń 

(roboty w linii wykopów), a nie na ich brzegach. 

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z nadzorem przyrodniczym (o którym 

mowa w pkt. 13) oraz z nadleśnictwem Wołów szczegółowy plan prowadzenia robót 

na poszczególnych odcinkach rowu (w tym trasy dojazdu do miejsc prowadzenia robót, 

lokalizację dróg i placów technologicznych, technologię robót itp. 

3. Na odcinkach rowów, na których w trakcie wykonania robót ziemnych wystąpi 

konieczność wyznaczenia drogi technologicznej wzdłuż koryta rowu, po zakończeniu prac 

należy zlikwidować tę drogę i przywrócić teren do stanu poprzedniego (zalesienie, 

zakrzaczenie itp.). 
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4. Przed rozpoczęciem prac rekultywacyjnych Wykonawca uzgodni z nadzorem 

przyrodniczym (o którym mowa w pkt. 13) oraz z nadleśnictwem Wołów szczegółowy 

zakres, lokalizację i sposoby rekultywacji (w tym skład gatunkowy roślin planowanych 

do rekultywacji) poszczególnych miejsc lub odcinków. 

5. Grunty pozyskane z wykopów, jak i inne materiały pozyskane w wyniku prac 

rozbiórkowych i budowlanych, wywiezione zostaną poza granice kompleksu leśnego pod 

Prawikowem. 

6. Niedozwolone jest rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopów na terenie lasu, 

a także zasypywanie nim lokalnych obniżeń terenu (zarówno suchych, jak i podmokłych), 

rowów, oczek wodnych i starorzeczy, bądź deponowanie go na terenach leśnych lub na 

śródleśnych terenach otwartych, itp.  

7. Szczegółowe zasady postępowania z gruntami pochodzącymi z wykopów 

na poszczególnych odcinkach (w tym miejsca ew. okresowego składowania, szczegółowe 

trasy wywozu oraz miejsca docelowego przeznaczenia gruntów) należy uzgodnić 

z nadzorem przyrodniczym (o którym mowa w pkt. 13) oraz z nadleśnictwem Wołów, 

a wyniki tych uzgodnień należy przedstawić do wiadomości do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przed rozpoczęciem robót na danym odcinku. 

8. Składowiska materiałów budowlanych, pomieszczenia socjalne, parkingi i inne elementy 

zaplecza budowy należy zlokalizować poza granicami obszarów Natura 2000 SOO i OSO 

„Ł ęgi Odrzańskie" (tzn. m.in. poza granicami kompleksu leśnego pod Prawikowem), 

w miejscach uzgodnionych wcześniej z nadzorem przyrodniczym (o którym mowa 

w pkt. 13) oraz z nadleśnictwem Wołów. 

9. Roboty ziemne i budowlane związane z budową systemu nawadniania lasów należy 

prowadzić poza sezonem rozrodczym ptaków, tj. w okresie od początku lipca do połowy 

lutego. 

10. Niezbędną wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić wyłącznie w okresie od połowy 

października do połowy lutego. 

11. Powalone pnie drzew kolidujące z trasą rowu należy pozostawić w ich otoczeniu 

(np. przemieścić na tereny leśne na brzegach rowów, poza granicami ich koryta w miejsca 

uzgodnione wcześniej z nadzorem przyrodniczym, o którym mowa w pkt. 13, oraz 

z nadleśnictwem Wołów). 
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12. Jeżeli w związku z robotami budowlanymi niezbędne będzie wycinanie zarośli tarniny 

(zwłaszcza na górnym odcinku rowu, od km 8+600 do zbiornika przejściowego), 

po zakończeniu robót Wykonawca odtworzy wycięte pasy tarnin wzdłuż skarpy rowu. 

Przed rozpoczęciem ew. wycinki zarośli tarniny Wykonawca uzyska opinię nadzoru 

przyrodniczego (o którym mowa w pkt. 13), dotyczącą ew. występowania chronionego 

gatunku motyla barczatki kataks oraz szczegółowych warunków realizacji tej wycinki 

i odtwarzania zarośli tarniny. 

13. Ze względu na potencjalny wpływ prowadzonych robót na stan siedlisk przyrodniczych 

i warunki występowania gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszarów Natura 

2000 SOO i OSO „Łęgi Odrzańskie", w ciągu całego okresu robót realizacji robót należy 

zapewnić nadzór przyrodniczy (ekspert z zakresu zoologii i botaniki- fitosocjologii). 

14. Eksperci ci zobowiązani są do kontroli obszaru realizacji robót nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie (przez cały okres realizacji przedsięwzięcia) oraz do przekazywania na bieżąco 

kierownikowi budowy uwag i wniosków dotyczących zabezpieczenia chronionych 

elementów środowiska przyrodniczego w otoczeniu przedsięwzięcia. Po zakończeniu 

realizacji robót Wykonawca przedstawi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu pisemne sprawozdanie z realizacji nadzoru przyrodniczego, podpisane przez 

ww. ekspertów oraz kierownika budowy. 

3.2. Zastosowane materiały 

Przewiduje się: 

- w robotach ziemnych realizowanych w inwestycji należy użyć gruntów 

pozyskanych z wykonana przekopów, 

- w robotach ubezpieczeniowych należy użyć kamienia naturalnego łamanego 

sortowanego dopuszczonego do stosowania w budownictwie hydrotechnicznym, 

- w pozostałych robotach użycie materiałów należy użyć dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie hydrotechnicznym i środowisku naturalnym. 

- wszystkie materiały, które będą użyte do wykonania planowanych robót 

powinny posiadać wymagane w prawie budowlanym atesty i aprobaty 

techniczne  
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3.3. Kolejność wykonania robót 

Kolejność prowadzenia robót narzuca harmonogram realizacji robót wykonany przez 

Wykonawcę i uzgodniony z Inwestorem oraz z gospodarzem terenu tj. z Nadleśnictwem Wołów. 

Proponowana kolejność wykonywania prac budowlanych: 

1. Roboty przygotowawcze, w ramach których należy zorganizować i wyposażyć 

zaplecza budowy, doprowadzić do nich energię elektryczną, przygotować drogi 

dojazdowe, ogrodzić teren zapleczy. 

2. Przeprowadzenie niezbędnych wycinek drzew i zakrzewień. 

3. Wykonanie przekopów łączących istniejące zagłębienia terenowe i starorzecza wraz 

z budowlami piętrzącymi. 

4. Wykonanie przepustu wałowego. 

5. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących przepustów drogowych – kolejność 

rozbiórki należy uzgodnić z Nadleśnictwem Wołów. 

6. Wykonanie robót konstrukcyjno – budowlanych na przepustach drogowych 

i budowlach przelewowych.. 

7. Wykonanie robót drogowych związanych z nawierzchniami w rejonie przepustów. 

8. Zagospodarowanie terenu w rejonie poszczególnych obiektów. 

9. Likwidacja zapleczy budowy. 

10. Rekultywacja terenu po zapleczach i placu budowy. 

3.4. Komunikacja lądowa w trakcie realizacji inwestycji 

Realizacja inwestycji odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg 

wojewódzkiej, powiatowej, gminnych i leśnych (z uwzględnieniem warunków podanych 

w rozdziale 3.1, w pkt 1 i 2). 

Wyżej wymieniona sieć dróg umożliwi dojazd sprzętu (np. dźwigu, betonomieszarki, 

pompy do podawania betonu, koparki, itp.) oraz dowóz materiałów i realizację zamierzonych 

prac. 

 

 



 

Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. I.24.a 
„Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”. 

Opracowania nowe na obszarze objętym projektem (bez cofki); 
Obiekty ochrony środowiska; 

Projekt budowlany nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik 
wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi. 

Tom II  - Projekt hydrotechniczno - budowlany 

Strona 14 

Nr arch.: 

24 589-HS/15 
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Rys. II/1 Profil rowu O-3 
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Rys. II/1.2 Km  3+100 ÷ 6+200 1:100/1000 str.16 

Rys. II/1.3 Km 6+200 ÷ 9+200 1:100/1000 str.17 

 

Rys. II/2 Rysunki budowli hydrotechnicznych 

Rys. II/2.1 Plan przepustu wałowego 1:100 str.18 

Rys. II/2.2 Przekroje przepustu wałowego 1:100 str.19 

Rys. II/2.3 Projekt typowy przepustu drogowego – plan i przekroje 1:50, 1:100 str.20  

Rys. II/2.4 Projekt typowy budowli piętrzącej  – plan i przekroje 1:100 str.21 


