Panstwowe Lwowek Slaski, dnia 28 wrzegnia 2020 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

ODPOWIEDZ NA PYTANIE

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznege  w_ trybie  przetargu

nieograniczonego, ktére przedmiotem jest ,Zaprojektuj i wybuduj - Uszczelnienie écian galerii w
zaporze czotowej zbiornika Bukéwka, wykonanie instalacji wentylacyinej galerii.”

Numer sprawy: WR.R0Z,2810.109.2020

Pytanie nr 1: Z dnia 24.09.2020r. - Dziat 4 zawiera koszty nadzoru inwestorskiego; standardowo kosziy
te ponosi Inwestor; czy wykonawca w swojej ofercie ma uwzglednic koszty nadzoru inwestorskiego?

OdpowiedZ: Koszty nadzoru inwestorskiego ponosi Zamawiajacy. Wykonawca nie uwzglednia tych
kosztow w ofercie.

Pytanie nr 2: Z dnig 24.09.2020r. ~ Technologia naprawy dylatacji zostata opisana w 4 pozycjach; czy to
oznacza, ze wykohawca ma zastosowac sie sciéle do tych Wytycznych, pomimo, Ze moze sie nie zgadzaé z
ich skutecznoscig z uwagi na chocby skomplikowane zatozenia realizacji czy tez moze opracowat wtasha
technologie naprawy? '

Odpowiedz: Dopuszcza sig opracowanie wiasnej technologii, ktéra musi byé¢ nastepnie uzgodniona i
dopuszczona do stosowania przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze jednak roécié pretensji do
zmian ceny wykazanej w ofercie.

Pytanie nr 3: Z dnia 24.09.2020r. — W PFU zatozono inwentaryzacje rys i uszkodzen: w przypadku gdy
inwentaryzacja wykaze daleko wigcej przeciekdéw i rys co bedzie podstawg rozliczenia: kosztorys
ofertowy czy kosztorys powykonawczy?

Odpowiedi: Niniejsze zadanie obejmuje likwidacje przeciekéw wykazanych w ekspertyzie i PFU. W
przypadku gdy inwentaryzacja wykaze wigksza iloé¢ przeciekéw, bedg one usuwane w ramach robot
dodatkowych lub w ramach odrebnego zadania.

Pytanie nr 4: Z dnia 24.09.2020r. — Co naleiy przyjat za podstawe skalkulowania oferty i jak odnie$é sie
do przeciekdw pod posadzkowych w sztolni?

Odpowiedz: Przecieki pod posadzkowe nalezy likwidowaé w taki sam sposdb jak przecieki na écianach i
sufitach lub na podstawie technologii opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze jednak rosci¢ pretensji do zmian ceny wykazanej w ofercie.
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Pytanie nr 5: Z dnia 24.09.2020r. - Czy w ofercie nalezy rowniez podac cene jednostkowa za wykonanie
kurtyn zelowych poziomych i pionowych, a jeéli tak to na jakiej gtebokosci?

Odpowiedi: Celem zadania jest likwidacja wykazanych w ekspertyzie i PFU przeciekow. Jesli Wykonawca
przewiduje wykonanie kurtyn zelowych, cena za ich wykonanie powinna by¢ zawarta w cenie
jednostkowej obejmujacej uszczelnienie 1 mb przecieku.

Pytanie nr 6: Z dnia 24.09.2020r. - Projektowanie systemu wentylacji opiera sig na stanie istniejgcym i
docelowym, ktéry ma zosta¢ osiggniety. Przyjecie do projektowania obecnych warunkow

wilgotnosciowych bytoby btedne gdyz zmuszatoby do zaprojektowania systemu wentylacyjnego o duzo
wiekszej wydajnosci i duzo wyiszych kosztach. W zwigzku z tym, ze po wykonaniu iniekcji warunki
wilgotnosciowe w galerii kontrolno-zastrzykowej bedg diametralnie inne niz obecnie, inne bedg tez
zatozenia do zaprojektowania wentylacji. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wytaczenie z tresci zamowienia
czedci dotyczacej zaprojektowania i wykonania modernizacji wentylacji galerii kontrolno-zastrzykowej z
wykorzystaniem istniejagcych drég wentylacyjnych? Po wykonaniu Iniekcji uszczelniajacych i
ustabilizowaniu warunkéw wilgotnoéciowych, moina bytoby zaprojektowaé system wentylacji
odpowiadajacy potrzebom galerii o duzo nizszych kosztach.

Odpowiedz: Zamawiajacy wytacza z tresci zamowienia czgs¢ dotyczacy wentylacji galerii.

Pytanie nr 7: Z dnia 24.09.2020r. - Zapis w PFU zaklada, ze po skutecznym wykonaniu iniekcji

uszczelniajgcej moze zaistnie¢ sytuacja, ze mogg sig uaktywnic rysy, ktére obecnie nie przewodzg wody.
Dlatego tez planowane prace iniekcyjne mogg wymagac wigcej niz jednego etapu. W jaki sposéb
Zamawiajacy bedzie wyceniat dodatkowe iniekcje uszczelniajace?

Odpowiedz: Niniejsze zadanie obejmuje likwidacjg przeciekow wykazanych w ekspertyzie i PFU. W
przypadku gdy inwentaryzacja wykaze wigkszg ilos¢ przeciekdw, bedg one usuwane w ramach robot
dodatkowych lub w ramach odrebnego zadania.

Pytanie nr 8: Z dnia 24.09.2020r. - PFU zakfada, ze szczegotowa iloé¢ robdt zostanie okreslona w
kosztorysie powykonawczym. W umowie w paragrafie 4 pkt. 4 zostat umieszczony zapis: Strony zgodnie

ustalaja, ze w przypadku wykonania mniejszej ilosci prac niz okredlona w Tabeli przedmiaru robot,
Wykonawca otrzyma zapfate za rzeczywista ilosc wykonanych robét i nie bedzie wnosit roszczen w
zwiazku z nieuzyskaniem kwoty okreslonej w ust. 3”. Czy w przypadku zwigkszonej ilodci prac w
poréwnaniu z przedmiarem Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie?

Odpowiedz: Niniejsze zadanie obejmuje likwidacje przeciekow wykazanych w ekspertyzie i PFU. W
przypadku gdy inwentaryzacja wykaze wigksza ilos¢ przeciekéw, beda one usuwane w ramach robét
dodatkowych lub w ramach odrebnego zadania.
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